sk
= STATSBYGG

Byggeprogram

1021001 Hoegskolen 1 Gjovik

02.07.2015



Prosjekt
Byggherre
Utskriftsdato
Sist endret

Henvendelser kan rettes til

1021001 Hegskolen i Gjovik
Statsbygg

02.07.2015

02.07.2015

Statsbygg

Postboks 8106 dep, 0032 Oslo

Telefon: 22 95 40 00. Telefaks 22 95 40 01
Epost: postmottak@statsbygg.no
Internett: http://www.statsbygg.no




INNHOLDSFORTEGNELSE

Om DYZEEPLOGIAMIMICT .cvevuieiriaiiiirieeiieeieeties ettt ettt s st sssaesessesenens 5
................................................................................................................................................................. 5
RIGE O AIIE vt 7
................................................................................................................................................................. 7
0 INNLEANING wvtieiiiieiiiieite ettt 9
0.1 Prosjektets MAl .....ccciiiiiiiiiiiiiiic s 9
0.2 OM PLOSJERLEL weuiuiiiiiiiiiicicic bbb s 9
0.3 TOML oottt s 11
0.4 KUNSEPLOSJERL et 13
ROMPIOZIAM ..t 14
1 Overordnede krav og foringer, tverrfaglige temMa ......ccoceeieureniiemrieeiicieeeeeneee e 18
1.1. Arkitektfaglige funksjONSKIaV .....cccviciiiiieiiciccciccceee e 18
1.2 REGUICTING ..o 21
1.3 Arkitektonisk UtFOrMING .c.oviueuieieiieiriieieiceiecre et sseans 22
1.4 Universell utforming ("Uu") ccocceeicceeineeeeeeeieesstiessessesesesessesssaessesssaensesns 22
1.5 Sikkerhet - beskyttelse mot utilsiktede og tilsiktede uonskede handlinger .........ccceveueneeee 23
1.6 MilJomal/MIlJOKIAV ...cvieieiiriiriieiiieeeece ettt 24
1.7 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ....ccccoiiiiniiiiciiericcrecreeeeeeeeee s 24
1.8 BYZE OZ DIUKEIULSIYL .oucuiieiiieciiciciricietrcee et 25
1.9 Tverrfaglige OPSJONET ..ot 26
2 BYZNING ottt bbb 28
2.0 GENELELL .ottt 28
2.1 Grunn 0g fUNAAMENTET ..c.cuiiiiiicieiieice et saenns 28
2.2 BRICSYSTEIM .uiuiiiiiiiiiciicii bbb 30
2.3 YHEIVEZE .oviuieiiiiiiiiiiicici s 31
2.4 INNEIVEZZEL ..ottt bbb s 32
2.5 DEKRET ..ottt 34
2.0 YHEITAK .ociiiiiiiiiiicic s 35
2.7 FaSt INVENTAL ..viiiiiiiieiiiiisiicicie ettt 36
2.8 Trappet, balkONGer MM ..o 37
2.9 SPESIELL .ot 37
3 VVS-NStAllASJONET ..ot 39
3.0 GENELELL ..t 39
3.1 SANILRE oo 41
3.2 VAIINIE ottt bbb 42
3.3 BrannsloKKING ..o s 43
3.4 Gass 0g tryKKIULE ..o 44
3.5 ProsessKJOLNG ....c.ccuviviiiiiiiiiiiiiiicc e 45
3.0 LUuftbehandlifng ......ccoviueiiiieiiciiicicce e 45
3.7 KOMIOLtKJOING w.ouviieiiiiiiiiiiiiiiiic s 49
3.9 Andre VVS-NStallaSiOner .....ccvieiriiiiieiiieirieeieeeeeesseseesssie e sessesens 49
A BIRIALE o 51
4.0 GENELELL ..t 51
4.1 Basisinstallasjoner for elRraft ... 51

4.2 Hoyspent fOISYNING ...t 52



4.3 Lavspent fOISYNING ..ot sans 53

A4 LLYS ettt bbbt 56
4.5 EIVATINIE oottt ettt ettt ettt et evt vt et ereeseessesseseessensessensensensensenses et enseesesenteereeteareerenns 57
4.6 RESEIVERTATT woooviiviieiceieeiceeceeeeeeet ettt ettt ettt et et et et et e teeteeteeseesseseeseereereereereerenns 58
4.9 Andre elkraftinstallaSjoner ... e 59
5 Tele 0g AULOMALISEIING ...ucvviuiviiiiiiiieiiiiic s 60
5.0 GENETELL wvivieectieteeeeceeeeteete ettt ettt ettt ettt ettt et et et et et et et e te et e teereereeteereereereereenes 60
5.1 Basisinstallasjoner for tele 0g AUOMALISEIING ...cuvvuivriiiiriiiieiiiiiie s 60
5.2 Integrert kOMMUNIKASJON .vviiiiiiiiiiiiiiiii s 62
5.3 Telefoni 0g PersONSGRNING .....cccviiieiiiiiiiiiiiiiii s ssns 63
5.4 Alarm- 0g SIGNAISYSIEMET ...c.viiuimiiiiiiiiiiiici s 63
5.5 Lyd- 0g bildeSyStEmMEr .....cccccuviiiiiiiiiiiiiiiicici s 65
5.0 AULOMALISEIING ...vuviiuiiiiiiiisiiiieiici et 65
5.7 INSTIUMENTEIING w.vviuiuiiiriiiiiiiisciciete st a bbbt aeaes 67
5.9 Andre installasjoner for tele 0g AUtOMALISEIING ...cvvvieiviiiiciiiiiiiiice e 67
0 Andre INStallASJONET ..o s 69
0.2 Person- 0g VArELIANSPOIT ...cviiuiuiuiieiiiiiicicie sttt sa s a s sasnenes 69
T ULENABLS veevievieteteetecteeteeteeteeteete ettt ettt et e et eteeteeteereeteeseeseesseseeseeseesseseeseessessessensenseneensentensensensensensensensensons 70
7.0 Utendors, GENETElt ..o 70
7.1 Bearbeidet terfeng .....oviiiiiiiiiiiiiiiiii s 70
7.2 Utendors KONStIUKSJONET ... sssesssasees 70
7.3 Utendors fOranlege@ ...t e 71
T4 ULendOrs EIRIATT cvioviieiieiceieeeceececeeteeee ettt ettt et et ettt et e ereereeteereeseereereereeneereenes 73
7.5 Utendors tele 0g aUtOMALISEIING ..vvuvuvieiiiiiiiiiiiiiiiice s ssans 74
7.0 VEIEr OZ PIASSEL ..ovuiiiiiiiiiiiiiiii s 75
7.7 Parker 08 Dager ....covviiiiiiiiic s 76
8 ARUSTIKE vttt ettt ettt et et et et et e et e ebeebeereeteebeebeereereereereereereereereereereensentensensensensenseneen 78
B0 GENETELL vivieitictieteceeeete ettt ettt ettt ettt ettt et et et et et et et et et e teereereeaeereereereereenes 78
8.1 ULENAOIS STOY ..vuvuieiiiiiiiiciiiiii s 78
8.2 LydiSOlaSJON ..uvuiiiiiiiiiciiiicic s 78
8.3 Akustisk reQUITING ....civiiiiiiiiiiiii s 79
8.4 THINNLYA ..ooveiiiiiiciir s 79
8.5 Tekniske 1NStAllaSJONEL ..oovcviiiiiiiiiiiiiiiii s 79
BaIAET ettt et ettt ettt ettt et et et et et e teateeteereeteereereereereens 81



aa
= STATSBYGG

Byggeprogram: 1021001 Hegskolen 1 Gjovik

OM BYGGEPROGRAMMET

Dette byggeprogrammet gjelder prosjektgjennomfering med totalentreprise.

Byggeprogrammet redegjor sammen med prosjekteringsanvisningene for byggherrens krav til

det ferdige byggverk og uteomrade. Byggeprogrammet omfatter de prosjektspesifikke kravene.
Prosjekteringsanvisningene beskriver detaljerte standardkrav til konstruksjoner, materialer, utstyr
og installasjoner, dvs. prosjektuavhengige detaljkrav som gjelder generelt for alle fag. Liste over
prosjekteringsanvisninger som gjelder for prosjektet er vedlagt byggeprogrammet.

Byggeprogrammet bestir av informasjon og krav i dRofus-databasen (Rommodulen inkl.
romfunksjonsprogram og Funksjonsprogrammodulen). Papirversjonen er en utskrift (rapport) fra
dRofus-databasen.

Det er opp til totalentreprenoren 4 finne losninger som tilfredsstiller kravene i byggeprogrammet og
prosjekteringsanvisningene.

Ytelsesbeskrivelse (YT-TE) beskriver krav til ytelser fra totalentreprenoren.

dRofus rommodnl

Romprogrammet omfatter alle enkeltrom i prosjektet med anslatt areal, men der antall rom er
losningsavhengig (f.eks renholdsrom), angir romprogrammet kun et samlet arealanslag. De oppgitte
enkeltarealene er teoretiske, men totalt programmert areal skal ikke overskrides.

Funksjoner som ikke medregnes i programmert areal (tekniske rom og kommunikasjonsarealer), kan
vere tatt med i romprogrammet, men da uten areal.

Romfunksjonsprogram (RFP) omfatter krav til funksjonstyper og enkeltrom. Hvert rom eller hver
sammenslatt gruppe rom i romprogrammet har et RFP.

dRofus funksjonsprogrammodul
Kapittel 0 Innledning er informasjon om bakgrunnen og forutsetningene for prosjektet, dagens

situasjon, brukers virksomhet med mer. Den omfatter ikke krav til byggeprosjektet.

Kapittel 1 inneholder tverrfaglige krav og feringer ut over enkeltromniva pa en rekke omrader.

Kapitlene 2-8 inneholder krav ut over enkeltromniva rettet mot de respektive fagomrader. Kapittel 2-7
er strukturert iht NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen.

Veedlegg til byggeprogrammet:
se vedleggsliste bakerst i byggeprogrammet.

Eventuelle losninger som ikke tilfredsstiller de krav som er stilt i byggeprogrammet skal godkjennes av
Statsbyggs prosjektleder ved hans/hennes signatur.

Dersom det er motstrid mellom byggeprogrammet og prosjekteringsanvisningene, gjelder
byggeprogrammet foran prosjekteringsanvisningene.
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RIGG OG DRIFT

Spesielle forhold ved byggeplassen
Hogskolen i Gjovik (HiG) skal vare i full drift under byggearbeidene.

Stoyende arbeider ma planlegges sammen med HiG og Statsbyggs stedlige representant, og utferes pa
kortest mulig tid.

Statsbygg har hoye krav med tanke pa avfallsrapportering, renhold (Rent tort Bygg) og sikkerhet (SHA)
for arbeidere.

TE skal inkludere alle nodvendige rigg- og driftskostnader iht NS 3419 i sitt tilbud. Dette gjelder for
eget behov, sa vel som for underentreprenorer og leverandorer. Vinterkostnader generelt, samt tiltak for
sikring av grofter, installasjoner mm. mot frost og tele under byggeperioden skal medtas i tilbudet.

TE skal planlegge og tilrettelegge med felles riggforhold og serger for drift for alle arbeider. TE har
ansvar for bygg og tilherende arealer i hele kontraktsperioden, og skal serge for nedvendige vakthold,
avstengning mm. Nodvendig tilkomst for utrykningskjeretoyer skal ivaretas.

Istandsetting av riggplass
Nedenfor folger viktige punkter, for ovrig gjelder NS 3420;

Ved alle arbeider skal det gjores tiltak for 4 hindre spredning av stoy til deler av bygget som ikke
omfattes av byggearbeidene.

Dagens fotballbane/tomt som ikke er bebygget av nybygget kan benyttes som riggomride. Parkering
utover dette skal skje iht gjeldende gateparkering utenfor HiGs omrade. Det er viktig 4 pase at
parkeringsbehovet ikke medferer unedvendig sjenanse for nabolaget.

Anleggsplassen skal inngjerdes forsvarlig,
Brakkerigg

TE skal holde brakkerigg for kontor, spis, skift og vask. Brakke skal vare komplett og tilkoblet VA,
strom og telelinjer. Brakkerigg skal plasseres etter avtale med Statsbygg. Inkludert i brakkerigg skal vare
eget kontor for ekstern byggekoordinator og byggherre, samt moterom for byggemoter.

Avfallshandtering

Alt byggeavtall og emballasje skal kildesorteres. Det skal etableres miljostasjon pa riggomradet. Riving
og deponering av avfall skal utferes i hht gjeldende tekniske forskrift og medtas i tilbudet.

Byggeplasskilt

TE skal sa snart byggearbeidene er igangsatt i samarbeid med Statsbyggs prosjektleder, pase at det
blir satt opp byggeplasskilt i henhold til Statsbyggs retningslinjer. Statsbygg har egen leverander pa
byggeplasskilt som fakturerer Statsbygg direkte for leie og montasje av byggeplasskilt.

Fjerning av brakkerigg
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Brakkeriggen skal fjernes etter at prosjektet er avsluttet og skal IKKE kunne benyttes til
undervisningsformal eller lignende av hverken leietaker eller eksterne mens riggen star plassert pa
statsbygg sin eiendom.

Omrédet hvor brakkeriggen er plassert skal settes tilbake 1 den stand det hadde for prosjektet startet.
Rent Tort bygg

Prinsippet RENT OG TORT BYGG skal gjores gjeldende. Provisoriske tak eller innkledninger for
a beskytte eksisterende bygningsdeler som er apnet og nye uferdige bygningsdeler mot nedfukting,
skal medtas der det ikke velges fremgangsmater som gjor slike tiltak overflodige. TE skal sorge for at
prisippet om rent og tert bygg overholdes

Det forutsettes lopende rengjoring pa byggeplassen, samt komplett byggrengjoring ved overtagelse.
Det skal medtas tiltak for a hindre stovspredning bade inne og ute. Byggrenhold skal minimum vzre i
henhold til ukentlige renholdsfrekvenser foreslatt i kapittel 3 i handboken "rent tort bygg"., utarbeidet
av RIE
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0 INNLEDNING

0.1 Prosjektets mal

0.1.1 Prosjektets samfunnsmal

e Mal 1 en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og
arbeidsliv

e Mail 2 en internasjonalt anerkjent aktor pd informasjonssikkerhet og medieteknologi

e Mail 3 en nasjonalt anerkjent aktor innen:

innovasjon i omsorgsfeltet

universell utforming

barekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter
og en attraktiv. NTNU campus

0.1.2 Prosjektets effektmal

e Mail 1 Fremme studentenes studie-/leringsmiljo
e Mal 2 Bidra til effektivisering av HiGs virksomhet
* Mal 3 Bidra til okte eksterne inntekter

0.1.3 Prosjektets resultatmal

» Kostnad: Innenfor tidligere angitt kostnadsspenn justert for ekning av omfang, anskaffelse
av tomt

o Kvalitet: Berekraftig, fleksibelt og funksjonelt bygg med neoktern standard

e Tid: Ferdigstillelse av prosjektet til studiestart hosten 2017

0.2 Om prosjektet

0.2.1 Oppdraget
Statsbygg har fatt i oppdrag a bista Hegskolen i Gjovik (HiG) med planlegging og utbygging av et nytt
undervisning-, laboratorie- og kontorbygg.

Utdrag fra oppdragsbrevet:

"Arealbehovet bestar i hovedsak av kontorer til administrasjon og faglerere samt undervisningsrom,
inkludert et stort auditorium. Disse arealene skal vere egnet for alle avdelinger ved HiG. Behovet
omfatter ogsa verkstedhaller og laboratorier der det er aktuelt med storre takhoyde.

Det skal legges vekt pa HiGs strategi, onsket om et barekraftig bygg og en framtidsrettet profil der de
forskjellige miljoene ved hogskolen skal blandes.

Kontorlosninger og arbeidsformer som sikrer tverrfaglighet er viktig. Lokalene skal oppfattes som eid
av alle, og det er fellesadministrasjonen som stir som bruker i byggeprosjektet."
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HiG er interessert i et samarbeid mellom byggeprosjektet og undervisningen / forskning ved skolen,
knyttet til eksempelvis BIM, UU, enetgi/miljo, SHA og prosjektledelse.

Den planlagte bygningen innebarer ikke en okning i antall studenter ved HiG, men en bedre
tilrettelegging av bygningsmassen gjennom utvidelse av laboratorier, nye klasserom og et nytt
auditorium samt tilbakeflytting av administrative funksjoner.

Prosjekteringen skal ta sikte pd et bruttoareal pa inntil 5000m2 BTA, Samvirket med narliggende bygg
skal vurderes naermere i detaljeringen av programmet.

Eventuelle gangbroer til nabobyggene B og H er med i prosjektet som opsjoner. En
gangbroforbindelse vil i tilfelle medfere noe ombygging i B og H-byggene.

0.2.2 Hogskolen i Gjovik

HiG ble etablert 1 1994 som folge av den nasjonale omorganiseringen av heyere utdanning, De tidligere
profesjonshegskolene Gjovik ingeniorhegskole og Sjukepleierhogskolen i Oppland ble slatt sammen.
Hogskolen i Gjovik har omlag 3400 studenter og 370 ansatte og er lokalisert pa Kallerud pa Gjovik.

HiG sin visjon er 4 bygge kompetanse for et baerekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forsking
og formidling pa hoyt internasjonalt niva. P4 HiG er det et internasjonalt miljo med ansatte fra ca. 40
nasjoner. I tillegg samarbeider HiG i dag med 70 universiteter og hegskoler fra alle verdenshjerner.

HiG satser pa fagomridene helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, skonomi og ledelse.
Hogskolen har ambisjoner om a vare internasjonalt anerkjent innen informasjonssikkerhet og
medieteknologi, og nasjonalt anerkjent innen innovasjon i omsorgsfeltet, universell utforming og
barekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter.

HiG har et utbredt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell
virksomhet skal HiG bidra til regional, nasjonal og internasjonal vekst.

HiG er na i en spennende fusjonsprosess med NTNU, sammen med hogskolene i1 Trondheim og
Alesund. Nye NTNU planlegges operativt fra 1. januar 2015.

0.2.3 Programmeringsarbeidet

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Cathrine Lerche fra Lerche arkitekter og Hogskoledirektor
Inge Uystein Moen.

Hogskolen etablerer brukergrupper med dedikerte ressurser. Brukermedvirkningen er forankret

1 Hogskolens ledelse gjennom Inge Qystein Moen og Kai Jakobsen som representerer HiG i
oppdragsmeter og andre overordnede sammenhenger i prosjektet.

0.2.4 Okonomi

Byggeprosjektet forutsettes finansiert over kurantordningen til Staten i henhold til rundskriv P5/2009
fra Finansdepartementet. Dette innebzrer at saken etter gjennomfort forprosjekt fremmes for
Regjeringen 1 et regjeringsnotat.
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0.3 Tomt
0.3.0 Generelt

Hogskolens adresse er Teknologivegen 22. Tiltaksomradet ligger sentralt pa campusomradet med
kjorbar adkomst fra Teknologivegen, se tomtekartet (bilde under). Tomten er flat og bestar i dag av en
gressplen benyttet til ballbane.

Det er omradet lengst @st pa tomta, nermest bygg B og H, som er aktuelt for nybygget. Det er et onske
at sa stor del av tomta som mulig skal vare utnyttbar for senere byggetrinn.

Pa tre kanter danner bygg, terrengform og vegetasjon en tydelig ramme rundt banen. Mot sor liger det
langstrakte H-bygget og terrenget stiger oppover mot Kallerud gard i forlengelse av dette. Mot vest
danner henholdsvis trer og en stor bygning en visuell avgrensning. Buffervegetasjon i skraningen ned
mot Rv 4 utgjor en tydelig gronn vegg i nord. B-bygget ligger mot ost, men det er likevel god visuell
kontakt fra tiltaksomradet til det hoyere liggende G-bygget som utgjor hjertet pa HiG og huser de
fleste fellesfunksjonene.

En sentral gangakse mellom Fagskolen i Gjovik/Kallerud hallen og Hoyskolen i Gjovik gar langs
tomten i soft.

Vest for byggeomradet gir pilgrimsleden mot Trondheim. Denne er opparbeidet som gang- og
sykkelveg og definert som en av hovedtraseene for sykkel (Rute 3) i Gjovik.

Tomtekart (bilde under):

Skravert stjerne antyder plassering av nybygget. Bygningen skal ikke plasseres over eksisterende
foringer 1 grunnen (stiplet linje viser ca omrade for foringer i grunnen). De rode pilene viser at det
eventuelt skal etableres gangbroforbindelse til bygg B og H.
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-t

Tomtekart.

0.3.1 Tilliggende bygninger

Bygg B
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Bygg H, sett fra tomt for nybygget.

0.3.2 Grunnforhold

Det vises til vedlagte grunnundersokelse.

0.3.3 Ledningsnett og kabelfaringer
Det er to eksisterende VA-ledninger som krysser tomten det skal bygges pa. Se pkt 7.3!

0.3.4 Regulering

Det vises til reguleringsbestemmelsene for Campus Gjovik, se vedlegg.

0.3.5 Forvaltning
Hogskolen i Gjovik forvaltes av Statsbygg.

0.4 Kunstprosjekt

0.4.1 Orientering

Med henvisning til kongelig. res. 05.09.1997 skal alle statlige bygg utsmykkes. I forbindelse med
gjennomforingen av byggeprosjektet skal kunstprosjekt etableres. Kunst i offentlige rom (KORO) har
ansvaret for at utsmykkingen blir gjennomfert brukervennlig og med hoy kvalitet. Statsbygg fastsetter
kunstrammen og sorger for 4 soke ut kunstrammen samtidig som byggebevilgningen fastsettes.
Kunstprosjektet etableres i KORO pa grunnlag av oppdragsbrev fra Statsbygg og KOROs aksept av
oppdraget.

I samspill mellom byggeprosjektet og kunstprosjektet skal det legges til rette for at kunst av hoy kvalitet
blir et vesentlig element i bygningen og/eller i uterommet. Kunsten skal i form og uttrykk betike og
stimulere det offentlige miljo 1 motet mellom kunst og arkitektur.
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ROMPROGRAM

Nawn: Antall rom:  Prog. areal: Sum:
Sum 124 30061
1 - Fellesfunksjoner 23 710
1 - Inngang 1 15
Hovedinngang med vrimleomrade 1 15 15
2 - Apne omrader for arbeid og sosiale mater 7 380
Apent omréde for arbeid og sosiale moter, ansatte 1 30 30
(samlet areal)
Apent omréde for arbeid og sosiale moter, felles 1 200 200

(samlet areal)

Kafe/lunsjbar med gruppearbeidsplasser 1 100 100
Kjokken inkl. servering/kasse 1 35 35
Kjokkenlager 1 5 5
Garderobe med dusj og toalett kjokkenpersonalet 1 5 5
Kontorarbeidsplass kjokkenpersonale 1 5 5

3 - Moterom/grupperom felles 5 72
Moterom/grupperom middels stort 3 12 36
Moterom/grupperom stort 2 18 36

4 - Stillerom 1 10
Stillerom/moterom 1 10 10

5 - Rom for multimaskiner 1 24
Rom for multimaskiner (samlet areal) 1 24 24

6 - Lager/rekvisita 2 40
Lager/rekvisita stort 1 15 15
Lager/rekvisita sma (samlet areal) 1 25 25

7 - Toaletter og garderober 6 169
Toaletter ansatte (samlet areal) 1 15 15
Garderober ansatte, kvinner 1 15 15
Garderober ansatte, menn 1 15 15
Toaletter studenter (samlet areal) 1 50 50
Garderober studenter (samlet areal) 1 50 50
Uu-toaletter (samlet areal) 1 24 24

2 - Undervisningsrom 14 880
1 - Generelle undervisningsrom 14 880
Klasserom 50 plasser 4 90 360
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Klasserom 100 plasser 1 180 180
Auditorium 250 plasser 1 220 220
Grupperom 8 15 120

3 - Laboratorier og verksteder 22 978
1 - Hall 1 400
Hall 1 400 400

2 - Diverse laber/verksteder 16 490
Additive metall 1 1 53 53
Additive metall 2 1 49 49
3D-MID 1 31 31
Geomatikklab/studentomrade 1 80 80
Geomatikk lager 1 30 30
Betonglab 1 21 21
Sveising, sliping, herding 1 30 30
Kompressorrom 1 20 20
Lakkrom/komposittrom 1 35 35
Rentrom 1 15 15
Prepareringsrom 1 15 15
Fornybar energi 1 20 20
Mikroskopirom 1 20 20
Trelab 1 26 26
Lager for NDA-prosjekter 1 25 25
Lager for studentprosjekter 1 20 20

3 - Mote-/grupperom for lab/verksted 5 88
Lab moterom 1 24 24
Lab kontotr/grupperom 1 16 16
Lab-grupperom 2 16 32
Prosjekteringsrom 1 16 16

4 - Kontorarbeidsplasser 40 362
1 - Kontorarbeidsplasser fellesadministrasjonen 21 194
1 - Rektor 3 27
Kontor rektor 1 10 10
Kontor prorektor 1 10 10
Kontor prorektor 1 7 7

2 - Hoyskoledirektor med stab 2 17
Kontor direktor hoyskole 1 10 10
Kontor saksbehandler 1 7 7

3 - Personal- og administrasjonsavdelingen 3 24
Kontor direktor personal 1 10 10
Kontor personal 2 7 14

4 - Studie- og forskningsavdelingen 4 60
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Kontor direktor studie og forskning 1 10 10
Kontor studie og forskning 2 7 14
Apent arbeidsareal studie og forskning 6 stk a 36
1 36
6 m2
5 - Okonomiavdelingen 8 59
Kontor direktor skonomi 1 10 10
Kontor pkonomi 7 7 49
6 - FDV-leder 1 7
Kontor FDV-leder 1 7 7
2 - Vekstkontorer 16 153
Vekstkontor 15 7 105
Apent arbeidsareal, vekstkontorer 8 stk a 6 m2 1 48 48
3 - Multirom 3 15
Multirom 3 5 15
5 - Bygningsdrift og renhold 9 131
1 - Bygningsdrift 4 56
Kontor for tre personer/spiserom/meterom 1 36 36
Kontor driftssjef 1 10 10
Garderobe for yttertoy og arbeidstoy 1 6 6
Toalett 1 4 4
2 - Renhold og avfallsrom 5 75
Renholdsrom (samlet areal) 1 15 15
Renholdssentral 1 12 12
Avfallsrom for kildesortering (samlet areal) 1 18 18
Avfallsrom med komprimator 1 20 20
Avfallsrom kjolt 1 10 10
6 - Tekniske rom (ikke spesifisert i
romprogrammet) 1
1 - Server- og IKT-rom 1
Server- og IKT-rom (ett rom per etasje) 1
7 - Kommunikasjonsarealer (ikke fullt
spesifisert i romprogrammet) 8
1 - Korridorer 2
Vindfang 1
Korridor 1
2 - Trapper 2
Hovedtrapp 1
Romningstrapp 1
3 - Heiser 2
Personheis 1
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Vareheis 1

4 - Gangbroer

Gangbro til B-bygget (opsjon)

Gangbro til H-bygget (opsjon)
8 - Uteomradet (arealer ikke spesifisert
i romprogrammet)

Forplass foran inngangen
Uteplass utenfor kafe/lunsjbar

a—_—— )

Roykeplass

Sykkelparkering

Uu-parkering (2 plasser)
Bilparkering ansatte (30 plasser)
Bilparkering besokende (2 plasser)

NS S e N
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1 OVERORDNEDE KRAV OG
FORINGER, TVERRFAGLIGE TEMA

1.1. Arkitektfaglige funksjonskrav

1.1.0 Om denne posten

I post 1.1 finnes virksombetsbeskrivelser og grunnleggende funksjonskrav til bygningen som belhet og til de ulike
funksjonstypene/ avdelingene, samt uteomridet. Funksjonskrav pa enkeltromniva finnes i romfunksjonsprogranmet
(REP) som: er tilknyttet hvert enkelt rom i romprogrammet.

For krav innenfor fagomradene bygg, V'V'S, elektro, tele og automatisering og akustikk, se kap 2-8.

1.1.1 Bygningen som helhet

1.1.1.1 Virksomheten i bygningen

Bygningen skal benyttes til undervisning og studievirksomhet for alle klassetrinn og fag, som meteplass
for alle brukere av hogskolen og til kontorarbeidsplasser for fellesadministrasjonen og fagavdelingene.
Det skal vere en bygning for stor arbeidsaktivitet, og sambruk og flerbruk av de ulike funksjonene.

1.1.1.2 Funksjonskrav overordnet
Bygningen skal kunne deles 1 soner med ulik grad av adgang og sikkerhet. Det skal vare
adgangsbegrensninger mellom:

o fellesarealer for studenter, fagansatte og administrasjon
* sone for fagansatte
* sone for administrasjon

Det skal ogsd vare begrenset adgang til laboratorier/verksteder.

Samtidig skal bygningen ha en innbydende karakter og invitere til at brukerne motes og samhandler pa
tvers av fag og grupper.

Bygningen skal vare oversiktlig og enkel 4 orientere seg i, ogsa uten utstrakt bruk av skilt.
Fellesfunksjonene i bygningen skal vare lett tilgjengelige fra hovedadkomsten.

Hovedfunksjonene i bygningen skal ha hensiktsmessige forbindelser og vzare lette 4 na gjennom lett
leselige horisontale og vertikale kommunikasjonslinjer.

Utadrettede fellesfunksjoner lokaliseres slik at de enkelt kan benyttes uavhengig av arealer som skal
kunne avlases eller ha begrenset adgang.

Bygningen skal veare tilrettelagt for storst mulig grad av flerbruk av rom og for enkel ombygging.
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1.1.2 Adkomst og fellesfunksjoner
1.1.2.1 Virksomhet

Denne posten gjelder persontrafikk og varetransport til bygningen og sentrale funksjoner for
rekreasjon og kommunikasjon mellom alle som bruker bygningen.

1.1.2.2 Funksjonskrav
Bygningen skal ha folgende innganger:

* hovedinngang for studenter, ansatte og besokende
e varemottak

Hovedinngangen skal vare lett 4 fi oye pa enten man ankommer med bil/sykkel eller til fots.
Inngangspartiet skal bidra til et positivt forsteinntrykk av bygningen. Hovedinngangen skal vare tydelig
adskilt fra varemottaket. For krav til bil-/sykkeladkomst, varelevering og parkering, se eget punkt med
krav til uteomradet.

Fra hovedinngangen skal det vare lett 4 orientere seg mot, og komme til, bygninges ulike funksjoner,
spesielt de mest utadrettede, som undervisningsrom og auditorium, i tillegg til kafe/lunsjbaten.

Skilt og skjermer skal plasseres godt synlig utenfor og innenfor hovedinngangen og andre steder i
bygningen der det er hensiktsmessig. De skal vare lett lesbare.

Hovedinngangen skal vere overbygget.

Varemottaket skal lokaliseres til den store hallen i lab/verkstedavdelingen. Den skal omfatte
avfallsoppbevaring, stor kjoreport og eventuell lasterampe

Apne omrider for arbeid og sosiale mater og en lunsjbar/kafe for alle brukere av bygningen skal finnes
inntil hovedinngangen. Disse funksjonene er viktige for 4 skape et utadvendt, aktivt, attraktivt milje og
oppmuntre til at folk motes pa tvers av fag og grupper.

Et par mindre dpne arbeids-/sosiale soner skal ligge i forbindelse med kontorarbeidsplassene. Det
ovrige arealet for arbeid/sosiale soner er felles, men primart ment for studenter. Det skal fordeles
hensiktsmessig 1 bygningen.

Moterommene skal vare felles for alle brukere av bygningen. De skal kunne bestilles, mens multirom
(se under posten Kontorarbeidsplasser) er mindre rom som ikke kan bestilles. Moterommene skal ha
varierende storrelse, innredning og utstyr. To av meterommene skal ligge slik at de naturlig brukes mest
av de ansatte.

Et felles stillerom for hvile, samtale og mer uformelle moter skal finnes i bygningen.

Multimaskin-, rekvisita- og lagerfunksjoner skal samorganiseres og plasseres sentralt i bygningen,
minimum ett rom per etasje.

Toaletter og garderober skal vare separate for studenter og ansatte. De skal lokaliseres i/nzr hhv
kontoromradet og undervisnings- og sosiale sonet, og skal ogsd vare lett tilgjengelige fra lab/verksted.
Det skal finnes minst ett uu-toalett i hver etasje. Uu-toalettene skal vare lett tilgjengelige fra bade de
ansattes og studentenes omrade.
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1.1.3 Undervisningsrom

1.1.3.1 Virksomhet
Undervisningsarealene skal vare felles for alle studentene.

1.1.3.2 Krav til undervisningsrom

Klasserom, auditorier og grupperom skal samlokaliseres. Det skal finnes grupperom og
studentomrader nar og innenfor laboratorier og verksteder, til bruk for studenter knyttet til forsknings-
og fagmiljoet.

Rommene skal vere mest mulig generelle og tilrettelagt for fleksibel moblering,

Det skal vere innkikksmulighet fra korridor til alle undervisningsrommene.

1.1.4 Laboratorier og verksteder

1.1.4.1 Virksomhet

Dette er et omride for undervisning og forskning. En del av omradet vil fa tungt utstyr og tung
belastning, kfr. kap 2.0.5. Det skal forega bade gruppearbeid og individuelt arbeid 1 dette omridet. En
del av virksomheten vil vere tilknyttet eksterne oppdrag. Dette kan medfore aktivitet hele degnet, hele
uka.

1.1.4.2 Krav til laboratorier og verksteder
Laboratoriene/verkstedene bestir av

* lab/verkstedfunksjoner som skal samlokaliseres i en hoy hall med varemottak
* lab/verkstedfunksjoner som skal ha egne rom
* mote- 0g grupperom

Det stilles strenge krav til adkomst, tekniske, funksjonelle, inneklimatiske og akustiske egenskaper.
Konstruksjonene skal ha tilstrekkelig styrke og overflatene skal vare robuste og slitesterke, tilpasset de
enkelte aktivitetene.

Laboratotie-/verkstedfunksjonene skal alle ligge pd bakkeplan, mens mote-/grupperommene onskes
plassert over enkeltrommene, med utsikt til hallen.

Laboratorie-/verkstedomradet skal ha tilstrekkelig stoyisolering mot resten av bygningen og mot
omgivelsene.

1.1.5 Kontorarbeidsplasser

1.1.5.1 Virksombhet
Omride for normalt kontorarbeid.

1.1.5.2 Krav til kontorarbeidsplasser
Kontorarbeidsplassene skal finnes i cellekontorer og i dpne losninger. Ca 1/4 av plassene skal vare i
apne losninger, disse lokaliseres i Studie- og forskningsavdelingen og i vekstkontorene.

Arbeidsplassene skal veare tilrettelagt for samhandling og tverrfaglic kommunikasjon, bl.a ved at de er
tilknyttet 4pne omrader for individuelt arbeid/gruppearbeid og sosiale moter med tekjokken og sitte-/
stimoblet.
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Multirom, dvs sma (ikke bestillbare) rom for samtaler, konsentrasjon og mindre meter, skal finnes 1
forbindelse med de apne arbeidsplassene.

Ansatte skal dele moterom, garderober mm.
Administrasjonen skal lokaliseres overst i bygningen.

Deler av fagansattes omrade skal kunne skjermes mot stoy og gjennomgangstrafikk.

1.1.6 Bygningsdrift og renhold
Se kapittel 1.7.

1.1.7 Uteomradet

1.1.7.1 Virksomhet
Adkomst til bygningen med lastebil, semitrailer, personbil, sykkel og til fots fra omradet rundt og fra
ovrig hogskoleanlegg,

1.1.7.2 Krav til uteomradet

Personadkomst

Adkomsten og hovedinngangen skal vare lett 4 se. Adkomstforholdene skal vere gode for alle brukere
av bygningen, se ogsa posten Universell utforming.

Det skal vere adkomst for personbil fram til hovedinngangen med plass for av- og pastigning. Det skal
vere mulig 4 snu bilen uten 4 matte rygge.

Varelevering og avfallshandtering

Varelevering skjer til varemottak i den hoye hallen. Det skal vare plass til at semitrailere skal kunne
kjore inn 1 hallen og snu pa omradet. Eventuell rygging og manevrering ma kunne skje uten 4 vare i
konflikt med persontrafikk.

Parkering av bil og sykkel
Det skal etableres folgende nye parkeringsplasser:

* 30 parkeringsplasser for ansatte innen rimelig gangavstand fra inngangen

* 2 uu-parkeringsplasser, maksimalt 20 meter fra inngangen

* 2 besoksparkeringsplasser nzr inngangen

* 50 sykkelparkeringsplasser med faste stativer naer inngangen. Halvparten av disse skal vare
overbygde.

Oppholdsplasser
Det skal etableres et utendors oppholdsareal i tilknytning til kafe/lunsjbat. Det skal vare plass til 15
personer samtidig,

Det skal etableres en plass for reyking tilstrekkelig langt fra inngangen, utenders oppholdssoner,
gangveier og friskluftinntak.

1.2 Regulering

Det vises til reguleringsbestemmelsene for Campus Gjovik, se vedlegg.
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1.3 Arkitektonisk utforming

1.3.2 Landskap, plassering, atkomst, parkering
Se kapittel 7 Utendors.

1.3.3 Bygning

Hogskolens opprinnelige anlegg fra seksti-tallet har et tidstypisk, konstruktivistisk formsprak med
enkle, rettvinklede bygningskropper og eksponert betong og tegl som fasademateriale. De har et
nokternt og robust uttrykk. B-bygget og H-bygget skiller seg markert fra disse 1 sine arkitektoniske
uttrykk, men ogsa disse virker nokterne. De to siste er ogsa innbyrdes svert ulike.

Alle de eksisterende hoyskolebygningene har et noksa lukket uttrykk, bortsett fra det ombygde G-
bygget, som med sin glasskledte utvidelse strekker seg ut og virker mykere, mer dpen og inviterende.
Dette understreker den bygningens betydning som sentralt samlingssted pa hogskoleomradet.

Nybygget vil bli lokalisert pa en dpen slette, nar B-bygget og H-bygget, og med en stor
forskningsbygning dominerende for enden av sletta mot vest. Disse tre bygningene har ulike varianter
av moderne formsprak og noksa noytral karakter. B-bygget og forskningsbygget er beslektet, med sine
enkle, naer kubiske hovedformer, platekledning og skjematiske fasadeuttrykk. Pa tross av at det er en
etasje lavere og lysere i fargen enn B-bygget, virker H-bygget tyngre i sin karakter enn de to andre. Det
skyldes materialbruken og fasadeuttrykket.

Nybygget representerer forste trinn i en tenkt utvidelse av hogskoleomridet mot vest. Den vil, ssmmen
med B- og H-bygget, utgjore et eget miljo og en begynnende motvekt til hagskolens opprinnelige
anlegg pa den andre siden av "torget". Nybygget vil bli godt synlig fra omgivelsene og fra adkomsten

til hogskolen, det vil fa en sentral beliggenhet og en sentral betydning som et felles hus for hogskolens
brukere.

I tillegg til generelle undervisningsfunksjoner og kontorarbeidsplasser, skal bygningen gi rom for
spesielle og spennende aktiviteter knyttet til laboratorier og verksteder. Den skal vare et sentralt sted
som befordrer et tverrfaglig miljo. Bygningens arkitektur skal avspeile dette pa en tydelig mate, dvs at
den skal signalisere at den er en viktig bygning der det foregar ambisiose og framtidsrettede aktiviteter
knyttet til teknologi og barekraft. Knyttet til dette er hogskolens onske om at bygningen skal fungere
som et leringsobjekt som kan benyttes direkte 1 undervisningen. Konkret er det onsket at det skal
tilrettelegges for installasjoner pa taket, maling av inneklima og innsynsmulighet i vegg (medtatt som
opsjoner 1 prosjektet),

Nybygget skal vare et forbilde nar det gjelder universell utforming (se eget underkapittel om universell
utforming).

Nybygget skal ha nekterne og barekraftige losninger.

Det onskes en bygning som forholder seg aktivt til tomt og nabobygninger, og det skal tilstrebes
a skape et mest mulig helhetlig bygningsmiljo pa denne delen av hogskoleomridet. Samtidig skal
nybygget ha en egen, attraktiv og sterk karakter som forteller om at her jobbes det med sentrale
tema fra var tid. Med dette som utgangspunkt skal det tilstrebes a gi denne viktige bygningen hoy
arkitektonisk kvalitet.

1.4 Universell utforming ("uu")
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Prosjektet skal gis universell utforming. Kravet om universell utforming gjelder for bygning og
opparbeidete uteomrader.

Losningene for uu 1 A-bygget skal benyttes som referanse, bortsett fra ledelinjene. Ledelinjer skal vare
funksjonelle og renholdsvennlige.

Prosjektspesifikkee un-ambisjoner for dette prosjektet:

Uu er et eget forskningsfelt pd HiG, bl.a i en uu-lab. Byggeprosjektet skal vaere rollemodell pa uu og
dra nytte av uu-kompetansen ved HiG og i Statsbygg ved kvalitetssikring av lesninger. Losninger og
materialvalg for bygningen og uteomradet skal vare forbilledlige og underbygge uu-forskningsmiljoets
arbeid.

Folgende skal oppfylles:
* Alle brukere skal kunne benytte hovedlosningene, og spesiallosninger for enkelte grupper
skal unngas.

* Bygning plasseres og landskap opparbeides/utnyttes pa en slik mite at det gir likt
trafikkmonster for alle brukere.

* Planlosning skal vaere enkel og logisk slik at det er lagt til rette for enkel orientering og
veifinning,

* Heiser og trapper skal anlegges som korresponderende og likeverdige alternativer.

* Materialvalg, fargepalett og forhold knyttet til akustikk og belysning utformes og
kvalitetssikres opp mot kravene til universell utforming,

* Ved valg av vegetasjon skal det ikke benyttes planter med stor pollenproduksjon og effektiv
pollenspredning. Det skal kun benyttes vekster med minst mulig allergifremkallende pollen.

* Naturlige ledelinjer og tydelige mobleringsfelt benyttes fremfor taktile heller/knotter der
dette er mulig. Dersom taktile ledelinjer likevel benyttes skal disse vare godt avfaset mot
gulvet og snublekant/fallfelle ma unngsis.

* Tekniske losninger og uu ma avstemmes
I tillegg til forskriftskrav, legger Statsbygg NS 77007 Universell utforming av byggverk og NS 11005 universell

utforming av opparbeidete uteomrader til grunn. Disse er utfyllende for forskriftskravene. Eventuelle avvik
fra disse skal forelegges Statsbygg for godkjennelse.

1.5 Sikkerhet - beskyttelse mot utilsiktede og tilsiktede ugnskede
handlinger

1.5.1 Beskyttelse mot utilsiktede ugnskede handlinger (''safety')

Brannsikkerheten skal ivaretas 1 hht TEK. Brannsikkerheten ma ses i sammenheng med eksisterende
bygg der dette er relevant.

Seksjonering, remning, branntetting, slukkeanlegg, brannventilasjon og alarmering behandles under
respektive fagkapitler.

I eiendomsmasse med sikkerhetskrav skal brannsoneinndelingen samkjores med sikkerhetssonene.

1.5.2 Beskyttelse mot tilsiktede ugnskede handlinger ("'security")
Det vises til byggeprogrammets krav om adgangskontroll.
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1.6 Miljomal/miljekrav

Det er utarbeidet en miljooppfelgingsplan (MOP) for prosjektet, som angir prosjektets miljomal. MOP
ligger som vedlegg til byggeprogrammet og skal benyttes som oppfelgings- og rapporteringsverktoy for
maloppnaelse, gjennom hele prosjektperioden.

Sammenfattet er prosjektets miljomal folgende:

* Prosjektet skal dokumentere en reduksjon i klimagassutslipp pa min. 30 % samlet for
byggeprosjektet beregnet ift et referansebygg pa niva med gjeldene TEK. Det skal utarbeides
alternativsvurderinger ved valg av losninger.

* Bygget skal oppna nesten nullenerginiva og oppna Passivhusstandard iht NS3701
* Prosjektet skal vaere en bevisst innkjoper ved 4 velge de beste miljoproduktene

* Materialer som inneholder stoffer med mer enn 0,1 vektprosent pa prioritetslisten og
kandidatlisten skal ikke brukes

* Prosjektet skal redusere emisjoner til innemilje (NS- EN 15251 vedlegg C, lavt forurensende)

* Prosjektet skal begrense miljopéavirkningen som folge av ressursbruk

1.7 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
1.7.0 Generelt

Bygningen, inkludert kunstprosjekt, tekniske installasjoner og utendersanlegg, skal tilrettelegges for
optimal drift, et effektivt vedlikehold og enkelt renhold. Hensynet til FDVU og mljo skal ivaretas i alle
prosjektets faser.

1.7.1 Krav og forutsetninger

1.7.1 Krav og forutsetninger

For 4 sikre optimal drift og vedlikehold ma felgende forhold ivaretas ved prosjekteringen og i
byggeprosessen:

Konstruksjoner, tekniske systemer, materialer og utstyr skal vare drifts-, vedlikeholds- og
renholdsvennlige (standard, levetider, fleksibilitet, miljo).

Det ma etableres god og sikker tilgjengelighet til tak, tekniske rom/ installasjoner pa loft, samt at drift
og vedlikehold og renhold av disse skal kunne utfores pa en sikker og enkel mate.

I rom med stor takheyde og utvendige fasader ma det tilrettelegges og eventuelt etableres tiltak/
installasjoner for a sikre at drifts- og vedlikeholdsoppgaver og renhold kan utfores pa en sikker og enkel
mite.

Tekniske rom:

Tekniske rom for VVS, EL og IKT skal vare lett tilgjengelige, dvs plassert inne i bygningen eller ha
adkomst fra innvendige arealer. Det skal tas hensyn til ut- og inntransport av utstyr.

Volum og areal som er avsett til tekniske rom og annet teknisk utstyr, ror og kanaler 1 sjakter, over
himlinger mv. skal vare stort nok til at vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger, malinger og renhold
skal kunne utfores pa en enkel mate.
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Driftsrom:
Dette fremgir av byggeprogrammet. Driften skal forestds av Statsbyggs eget personell.

Renholdsrom:

Nodvendige arealer for renholdssentral, bottekott mm ma plasseres hensiktsmessig. Det skal vare
minimum ett bottekott per etasje.

Merking og FDV-dokumentasjon:

FDV-funksjonene skal ivaretas iht. myndighetskrav og Statsbyggs prosjekteringsanvisninger
(PA), spesielt PA 0802 Merking, PA0602 Tegningsnummerering , PAO603 DAK og PA0605
Romnummerering gjelder for dette prosjektet.

Merkesystem skal utfores etter PA 0802. Struktur og lopenummer pa merkesystemet skal vaere avklart
med Eiendomsavdelingen Statsbygg (ED).

Alle tegninger skal vare levert til Statsbyggs "Som bygget" , i trdd med Statsbyggs rutiner.

For FDV-dokumentasjonen vises det til krav til innhold 1 YT-TE kap. 4.3.2 og Totalentrepriseboka pkt.
20.2.

» En ”Avstegningsguide” for VVS/Saniter skal vare en del av FDV-dokumentasjonen.

1.7.2 Spesielle krav
Folgende spesielle krav gjelder for dette byggeprosjektet:

Bygningen blir en integrert del av bygningsmassen ved HIG. Forvaltning drift og vedlikehold av denne
bygningsmassen ma derfor sees i sammenheng, Dette gjelder spesielt:

* Oppvarmingssystem

* Brannalarmanlegg, koples opp som ett anlegg
* Sentral driftskontrollanlegg

» Adgangskontrollsystem

e IFDV-dokumentasjon og merkesystem mm

Valgene ma avklares sammen med Statsbygg st og Seksjon for drift og vedlikehold (ED) 1
Statsbygg;

1.7.3 Ansvar og rollefordeling
Det forutsettes at det blir gjennomfert et planmessig og systematisk tverrfaglig samarbeid mellom TE,
bruker og Statsbygg for 4 ivareta FDV-hensyn best mulig;

1.8 Bygg og brukerutstyr

Byggutstyr belastes byggebevilgningen, og Statsbygg har ansvaret for planlegging og anskaffelse.

Brukerutstyr er utstyr som brukeren anskaffer selv. Brukeren er selv ansvarlig for investering og
anskaffelse. Prosjektering av deler av brukerutstyret kan i noen tilfeller av praktiske grunner innga 1
Statsbyggs prosjektering (byggavhengig brukerutstyr).
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En liste som viser fordeling mellom byggutstyr og brukerutstyr er utarbeidet i samarbeid med bruker .
Denne er vedlagt byggeprogrammet. Listen er ikke en kravspesifikasjon. Listen er ikke utfyllende.

1.9 Tverrfaglige opsjoner

TELESKOPTRIBUNE:

TE skal gi pris pa levering og montering av teleskoptribune med stoler og skriveplate. Referanse:
Hogskolen 1 Telemark, avdeling Porsgrunn (se bilde under). Hovedoppgaven til det nye auditoriet er a
dekke behovet for store fellesforelesninger med 250 plasser pa teleskoptribunen.

Som flatt rom vil auditoriet bli brukt til eksamensavvikling 2-4 uker hver var og host samt i forbindelse
med karrieredager og andre arrangementer som krever stands etc. For krav til stoler og skriveplate: se
kap 2.7.6 "Sittebenker, stolrader, bord".

For krav til teleskoptribune, se kap 2.8.5 "Tribune og amfi".

Det skal i prisen medtas at teleskoptribunen skal vaere elektrisk drevet, et komplett anlegg ferdig
idriftsatt.

GANGBROER:

TE skal gi pris pa gangbroer fra nybygget til bygg B og bygg H. Se bilder 1 kap 0.3.1.

Gangbroene skal kobles til 2 etg. 1 eksisterende bygninger. I H-bygget skal gangbro treffe buet vindu
over inngangsparti.

Broene skal vare dpne, med tak over. Det skal ikke oppsta trekk i bygningene der de kobles til.
Brannkrav i hht TEK ma ivaretas.

Det medtas i pris for gangbroer, almen- og nod-/ledelysbelysning, med tilsvarende armaturtyper og
styring som 1 korridorer nybygg. Prisen skal vare komplett og inkludere hulltaking og istandsetting av
bygg B og H der broa gir igjennom yttervegg.

EN EKSTRA FREMTIDIG ETASJE

TE skal gi pris pd merkostnad ved at bzresystemet skal tile pibygging av en ekstra etasje for kontor/
undervisning,

PBYGNINGEN SOM LAERINGSOBJEKT”:

- EKSTRA TILTAK PA TAKET:

Taket ma utformes slik at det kan benyttes til ulike undersekelser som f.eks. montering av solpanel,
bestandighet av materialer etc. Dette innebzrer at det ma vere tilgang pa elektrisitet, og mulighet for a
feste gjenstander pa taket uten 4 skade tekkingen. Sikkerhet ved 4 ferdes pa taket ma ivaretas (rekkverk
m.m)

- YITERVEGG - MALEUTSTYR I KONTOR:
TE skal gi pris pa:

Ett kontor i hver himmelretning skal utstyres med trekkeror slik at det er mulig a installere ulikt
maleutstyr for 4 male ulike faktorer for inneklima. I disse kontorene skal det vaere innebygd
temperaturfolere slik at studenter kan registrere temperaturer pa ulike sjikt gjennom veggen. Det skal
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ogsi vaere mulig a skifte ut solavskjermingen pa disse vinduene for 4 male virkninger av ulike typer

solavskjerming,

- YITTERVEGG - VINDUSFORING I GLASS:

For at studentene skal kunne se oppbyggingen av ytterveggen skal TE gi pris pd at ett vindussmyg pa
varm side skal bygges opp med en platekledning i herdet/laminert glass.

Teleskoptribune, Hogskolen i Telemark, avd. Porsgrunn
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2 BYGNING

2.0 Generelt
2.0.1 Generelt

En del krav som berorer bygningsteknikk er omtalt i rom- og funksjonsprogrammet (RFP), se vedlegg.

2.0.2 Utforming og materialvalg

En overordnet malsetting er at bygningen skal prosjekteres med gode tekniske losninger, hvor bade
investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader inngér i vurderingen (arskostnader).

Alle materialer som velges skal vaere egnet til formalet og kunne motsta de pakjenninger de utsettes for.
Materialene ma vare robuste, ha riktig levetid, vaere renholdsvennlighet og tilfredsstille miljokrav.

NS 3420 siste utgave legges til grunn for prosjektering og utforelse.
Byggforskseriens byggdetaljer skal benyttes der hvor disse er relevante.

For a dokumentere at TEK er oppfylt skal anbefalinger i veiledningen til TEK benyttes.

2.0.3 Rivearbeider
Kfr. kap. 1.9. Det blir noe riverarbeider i forbindelse med gangbroene.

2.0.4 Toleranser

Generelt legges normalkrav i NS 3420 siste utgave til grunn med mindre strengere krav er spesielt
pakrevet/beskrevet. Der ulike konstruksjonsdeler motes, skal TE pase at det ikke er misforhold mellom
toleransekravene som er stilt til de ulike konstruksjonsdelene.

2.0.5 Belastninger
Lab/verksted:

Traverskran skal monteres i taket i verkstedhall med dobbeltetasjehoyde (hall, hoy del). Den skal kunne
ta en last pa 10 000 kg. Kfr. kap 2.7.8 for levering og montering av traverskranen.

Veggene skal kunne tile oppheng av tyngre gjenstander.
Dekket skal dimensjoneres for tunge laster og tungt utstyr.

Lastebil (25 tonn akseltrykk) méd ha mulighet for 4 kunne kjore inn i lab/vekstedomradet. En
evtlasterampe ma kunne tile en last pa 10 000 kg, Kfr. kap 1.1.4.2.

2.0.6 Ombygging
Arbeidene skal gjennomferes i hht offentlige krav.

2.1 Grunn og fundamenter
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2.1.0 Generelt

Geoteknisk prosjektering skal baseres pa NS-EN1997-1:2004(Eurocode 7, del 1 og 2) og valg av
geoteknisk prosjekteringsklasse skal foreslas av TE med begrunnelse. Prosjektering av jordskjelv skal
baseres pa Eurocode 8, gjeldende utgave. Det skal utarbeides geoteknisk prosjekteringsrapport med
beskrivelse av geotekniske forutsetninger og beskrivelse av arbeider.

Grunnarbeider og fundamenteringen skal vare utfort slik at eventuelle skader som sprekker, riss,
skjevheter, fukt 1 konstruksjonene etc. ikke oppstar. Dette gjelder sa vel skader som forer til ulemper
for brukers daglige drift, skader pa innmontert utstyr eller skader som kan virke skjemmende pa
innvendige eller utvendige overflater.

Grunnforhold
Det ble utfort geotekniske undersokelser pa tomta av Lovlien Georad i 2012 etter oppdrag fra Gjovik
kommune. Grunnforholdene er beskrevet i folgende rapport:

* Grunnundersokelse. Kallerud i Gjovik kommune. Geoteknisk rapport 12-17 nr. 1 av dato
10.04.12, utarbeidet av Lovlien Georad (Vedlegg).

For mer informasjon om grunnforholdne henvises det til denne rapporten. TE skal vurdere

om det er behov for ytterligere geotekniske grunnundersokelser. Evt. kostnader til supplerende
grunnundersekelser innkalkuleres 1 tilbudet.

Forurensning i grunnen

Totalentreprenoren ma selv vurdere behov for miljoundersokelser og evt. kostnader til miljotekniske
undersokelser skal inkluderes 1 tilbudet. Ved forurensning i grunnen skal det utarbeides tiltaksplan
og plan for massehandtering i hht retningslinjer fra Miljodirektoratet (www.miljodirektoratet.no) og
forurensningsforskriften kap.2

Naboforhold

Prosjekteringen ma ta hensyn til de omkringliggende bygningene og konstruksjoner i grunnen.
Byggearbeidene skal gjennomfores slik at det ikke oppstir noen skader pa nabobebyggelser. Det skal
utarbeides plan for naboregistrering og oppfelging i byggeperioden. Det ma gjores risikovurdering ved
byggefasen.

TE skal innhente opplysninger om bygningskonstruksjoner (kabler, rorledninger, kulverter osv.) 1
nabolaget som kan pavirkes av, eller sette begrensninger for byggearbeidene. TE ma gjore seg kjent
med alle forholdene som er viktig a ta hensyn til 1 forbindelse med prosjekteringen. TE er skonomisk
ansvarlig for skader som folge av grunnarbeider for ovrig.

Alle sprengning skal utfres skainsomt og 1 hht til lover og forskrifter. Det skal settes krav til stoy og
rystelser som skal folges. Planleggingen av grunnarbeidene ma ta hensyn til dette.

2.1.1 Klargjoring av tomt

TE er ansvarlig for a klargjore tomt og byggegrop. Hovedarbeidene vil besta av opparbeidelse av tomt,
terregarronderinger, fundamentering av bygg, drenering under og rundt bygget, grofter etc. Det vil
vare behov for masseutskiftning av humusholdige masser/ opplasting av lesmassser. Det forutsettes at
vegetasjonsdekke/matjordlaget fjernes fra toppen. Likesi tiltransport og utlegging av tilkjorte masser
dersom det er behov for masser av hoyre kvalitet. Stabiliteten av skriningen mot rv. 4 ma ivaretas av
prosjketeringen.

2.1.2 Byggegrop
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Evt.stabiliet og sikring av permanente/midlertidige graveskrininger vurderes av TE. Det ma utarbeides
planer med tegninger og beskrivelser for dette.

Det kan bli behov for pumping av tilstremmende grunnvann og overflatevann fra byggegropa. Evt.
vannhdndtering i byggefasen medtas i tilbudet.

Stabiliteten av skraningen mot rv. 4 ma ivaretas av prosjketeringen.

2.1.3 Grunnforsterkning
Antas ikke behov for grunnforsterkning. Totalentreprenorens vurderinger.

2.1.4 Stottekonstruksjoner

Totalentreprenorens vurderinger. Eventuelt bruk av stottekonstruksjoner (spunt eller lignende) for
utgraving av byggetomt eller grofter skal vurderes og evt. inkalkuleres 1 tilbudet fra totalentreprenoren.

2.1.5 Pelefundamentering
Vurderes av totalentreprenoren.
2.1.6 Direkte fundamentering

Vurderes og velges av totalentreprenoren. TE skal vurdere alternative fundamenteringslosninger og
redegjore for den valgte fundamenteringen med tegninger og beskrivelser 1 god tid for arbeidene
kommer i utforelse.

2.1.7 Drenering
Utarbeides etter gjeldende retningslinjer. Kfr. Sintef/NBI byggdetaljer.
2.1.8 Utstyr og kompletteringer

2.1.9 Andre deler av grunn og fundamentering

2.2 Beresystem

2.2.0 Generelt

2.2.2 Sgyler

Soyler og andre barende elementer plasseres slik at onsket fleksibilitet for innredning, meblering o.l.
oppnas.

2.2.4 Avstivende konstruksjoner
2.2.5 Brannbeskyttelse av baerende konstruksjoner

2.2.6 Kledning og overflate

Innvendige betongtlater sandsparkles og males med 2 strok til dekk er oppnadd, eller bare males i
underordnede rom.
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2.3 Yttervegg
2.3.0 Generelt

Krav til ytterveggen:

e Skal utfores slik at den uten skadelige deformasjoner kan oppta de belastninger den vil bli
utsatt for.

* Det skal monteres spikerslag for brukerutstyr i samrad med Statsbygg/bruker.

e Passivhusstandarden gir krav om lufttetthet pa maks 0,6 luftvekslinger pr. time. TE
skal dokumentere kravet med lufttetthetsmaling. Ved for hoye verdier skal TE utbedre
konstruksjoen til krav er innfridd.

2.3.1 Fasader

Krav til fasademateriale:

* Bestd av bestandige materialer og skal enkelt kunne vedlikeholdes.

2.3.2 Ikke-barende yttervegger

2.3.3 Glassfasader
Krav til glassfasader:

. Karmer og profiler i aluminium.

2.3.4 Vinduer, derer, porter

Krav til vinduer:

* Aluminiumsvinduer eller trevinduer beslatt med aluminium pa utside.

* Innvendig overflate karm: malt.

* Innvendige foringer og belistning av tre: malt. Evt. spikerhull skal sparkles.

* Evt. bruk av solbeskyttelsesglass skal vaere fargenoytralt og ha storst mulig lystransmisjon.
* Minst ett vindu skal kunne apnes i hvert rom.

Krav til deret:

¢ Aluminiumsdoret.

* Innvendige utforinger og belistning av tre: malt. Evt. spikerhull skal sparkles.
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 Alle dorer skal ha adgangskontroll. Laser og sluttstykke skal vere FG-godkjente.

Krav til inngangsparti:
* Dorene skal ha automatisk apning med adgangskontroll.

* Inngangspartiet skal utformes slik at tilsmussing bade innvendig og utvendig reduseres. Kfr.
bl.a Byggdetalj 379.243 «Tilrettelegging for rasjonelt renhold», kap 43 "Inngangsparti”.

e Kfr. ogsa kap. 1.1.2.2.

2.3.5 Utvendig kledning og overflate

Utvendig kledningen skal veare luftet (2-trinns tetting).
Se kap 2.3.1.

2.3.6 Innvendig overflate
Samme krav som i kap 2.4.2 og 2.4.6.

2.3.7 Solavskjerming

Krav til solavskjermingen:

* Den skal vare utvendig.

* Omfang av solavskjerming ma ses 1 ssmmenheng med kravet om 4 unnga kjoling.
* Den skal ha automatisk styring med individuell overstyring, se kap. 5.6.3.

» Utvendig persienner/skrin(duk) skal ha stormsikre styreskinner pa siden.

* Solavskjermingen skal vaere driftssikker, enkel 4 utbedre og tile mye vind. Det skal tas hensyn
til tilkomst og rengjoring.

e BEvt. bruk av solbeskyttelsesglass skal vaere fargenoytralt og ha storst mulig lystransmisjon

2.3.8 Utstyr og kompletteringer
Salbenkbeslag:

Skal utfores med tette skjoter 1 bakkant og endrekanter (konvoluttbrett). Alternativt kan det benyttes
membran under beslaget.
2.4 Innervegger
2.4.0 Generelt
2.4.1 Berende innervegger

All betong skal stovbindes med mindre den er helt forseglet.

2.4.2 Ikke-bzrende innervegger

TE ma vurdere materialkvaliteten 1 veggene ut fra bruken.
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Krav til innervegger:

* I utsatte rom , bl.a trafikkarealer/korridorer/verksted benyttes robust gips eller tilsvarende.
 Utsatt hjorner skal ha utenpaliggede hjornebeslag i rustfritt stal.

* Det skal monteres spikerslag for brukerutstyr i samrad med byggherre og bruker.
* I verksted/lab skal det vaere enkelt 4 heng opp tyngte utstyr.

* Lydkrav, se kap 8

* Vegger skal fores helt opp til tak. Avslutninger mot tak ma ta hensyn til nedboyning
(teleskoplosning).

Taklist av malt tre.

* Gulvlist av robust materiale som er tilpasset gulvbelegget.

o I verksted/lab skal det monteres gulvlist/fendring med plate av 1 mm beorstet rustfritt stal
med hoyde pa 50 cm.

2.4.3 Systemvegger, glassfelt
Krav til systemvegger/glassvegger:

* A-bygget er referanse for kontor- og meteromsfronter.

* Vegger skal fores helt opp til dekket. Avslutninger mot dekket ma ta hensyn til nedbeyning
(teleskoplosning).

* Ved behov for skjerming benyttes foliering av glass. Folieringen skal ha et sandblast uttrykk.

2.4.4 Vinduer, dorer, foldevegger

Krav til innvendige dorer:

* Alle innvendige dorer skal vere kompaktderer med overflate i hoytrykkslaminat og med
kantlist av hardved/aluminium.

* Dorer skal leveres komplett inkl. utforinger, belistning, beslag etc. Utforing og belistning
skal vaere tilpasset dorkarm i materiale og overflate. Beslag skal vare robuste.

* Dorer inn til undervisningsrom skal ha glassfelt dersom veggen ikke gir innsyn.

* Dorer i kommunikasjonsvei skal vere automatiske.

Alle dorer skal ha adgangskontroll (unntatt underordnede rom, bottekott o.I).

* Dorer som utsettes for stor belastning og som har sikkerhetskrav skal ha karmer av metall og
FG-godkjente liser og sluttstykke.
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2.4.5 Skjort
se kap 2.4.2.

2.4.6 Kledning og overflate

* Alle innvendige overflater skal vaere glatte og samtidig renholdsvennlige.
* I toaletter og dusjrom skal veggene ha keramiske fliser.

» Vegger generelt skal sparkles og males. Glassfiberstrie skal ikke benyttes. Inntil 4 forskjellige
farger kan velges i samme rom.

* Innvendige betongflater sandsparkles og males med 2 strok til dekk er oppnadd, eller bare
males i underordnede rom.

» Kfr. ogsa 2.4.2.

2.4.8 Utstyr og kompletteringer

2.5 Dekker
2.5.0 Generelt
2.5.1 Frittbaerende dekker

2.5.2 Gulv pa grunn
Radon:

Det vises til krav i TEK 10 §13.5. TE skal dokumentere (ved maling) at krav til radonniva er
tilfredsstilt. Méling skal utferes i hht. Statens Strileverns anbefalinger. TE skal utbedre konstruksjonene
eller gjore tiltak dersom radonverdiene er over grenseverdi.

2.5.3 Oppforet gulv, pastop
2.5.4 Gulvsystemer
2.5.5 Gulvoverflate

TE ma vurdere hvilket gulvbelegg som er mest egnet ut fra bruken. Estetikk, levetid,
renholdsvenlighet, sklisikkerhet og milje blir en del av vurderingen.

* Gulvbelegget skal i storst mulig grad legges som hele flater, og vegger plasseres oppa for
fleksibilitet/eventuell senere ombygging.

* Banebelegg klassifiseres etter EN 685 (offentlig, industri osv). Riktig kvalitet gjores ut fra
hvilken bruk man har.

* Generelt skal det benytttes linoleum.

e Keramiske fliser i inngangsparti (industriflis). Som UU-tiltak onskes taktil markering i flisene.

* I toaletter og dusj/vatrom legges keramiske fliser.
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» Underordnede rom utfores som stalglattet pastop/betong, malt med stovbindende maling,
» Krav dl gulvbelegg i lab/vetrksted: Industrikvalitet. M4 avklares med Statsbygg/bruker.

* Tekniske rom og noen rom i lab/verkstedarealer skal ha vanntett belegg og sluk i gulv. Kft.
RFP.

2.5.6 og 2.5.7 Himlinger

Krav til systemhimlinger:

* Lydkrav, se kap 8.

 Systemhimlinger produsert i mineralull skal forsegles pa alle kanter. Det vil si kutt for
tilpasninger o.l. forsegles slik at mineralullfibre ikke fritt kan utleses til omgivelsene.

* Himlingene skal veere dimensjonert for tilleggslaster fra f.eks. armaturer og
ventilasjonsdiffusorer o.l.

* Ilaboratorier for naeringsmidler, kantinekjokken og andre rom med hygienekrav, skal
himlingene vare hygienehimling.

* Det skal legges opp til og medtas tilstrekkelig inspeksjonsmuligheter.

o Alle betongflater, ogsa over himling, skal stovbindes/males.

2.5.8 Utstyr og kompletteringer

2.6 Yttertak

2.6.0 Generelt
Krav til yttertak:

* Tak skal ha sikker og enkel adkomst. Dette loses med en innvendig trapp.
* Det skal vere minst 2 sluk pr. takflate.
e Det skal vaere tilkomst og inspeksjonsmuligheter til alle sluk.

* Det ma tilrettelgges for at vedlikehold pa tak kan gjores pé en trygg og effektiv mate.

2.6.1 Primaerkonstruksjon

2.6.2 Taktekning
Det skal benyttes 2 lags asfalttekking,

2.6.3 Glasstak, overlys, takluker
2.6.4 Takoppbygg

2.6.5 Gesimser, takrenner og nedlep

Beslag:
Beslag som skal skjotes skal dobbeltfalses.
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2.6.6 Himling og innvendig overflate

2.6.8 Utstyr og kompletteringer

2.7 Fast inventar

2.7.0 Generelt
Det vises til liste over bygg- og brukerutstyr, se vedlegg.

2.7.2 Monteringsferdige ildsteder

2.7.3 Kjokkeninnredning
TE skal levere kjokken og minikjekken. Kfr RFP (Vedlegg)

Generelle krav til kjokken:
* Fronter: Hoytrykkslaminat

* Benkeplate: Laminat, glatt overflate

* Sprutsikring bak vannkran.

e Alle skrog, skuffer, hengsler osv skal vaere av god kvalitet, beregnet pa langvarig og hard
bruk.

2.7.4 Innredning og garnityr for vitrom
2.7.5 Skap og reoler
2.7.6 Sittebenker, stolrader, bord

Stoler til teleskoptribune i auditorium

TE skal gi opsjonspris pa teleskoptribune med stoler og skriveplate, kfr. kap 1.9.

Her er krav til stolene/skriveplate:

* Stolene skal kunne klappes sammen

* Polstret sete og rygg.

e Stoff: Ca 90 % ny ull, cal0 % polyamid

e Slitestyrke pa stoff: Minimum 80 000 slitebevegelser pa Martindale.
* Lysekthet: 5-7 pd en skala fra 1-8

* Gnickthet torr tilstand: 4 pd en skala fra 1-5.

e Tekstilet skal ogsa vaere flammehemmende

* Rengjoring: Kjemisk rensing eller rensing med skumrensemidler

* Skriveplate: Det skal vare fast skriveplate til hver sitteplass 1 laminat
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2.7.8 Utstyr og kompletteringer
Traverskran

TE skal levere og montere traverskran. Traverskran skal monteres i taket i verkstedhall med dobbell
etasjehoyde (hall, hoy del). Den skal kunne ta en last pa 10 000 kg. Kfr. RFP for hall, hey del.

2.8 Trapper, balkonger m.m

2.8.0 Generelt
Trappene skal ha et behagelig gangforhold (kfr. trappeformelen). Det vises til UU-standard NS 11001.

2.8.1 Innvendige trapper
2.8.2 Utvendige trapper

2.8.3 Ramper

2.8.4 Balkonger og verandaer
2.8.5 Tribuner og amfier
Teleskoptribune i auditorium

TE skal gi opsjonspris pa teleskoptribune med stoler og skriveplate, kfr. kap 1.9.

Hovedoppgaven til det nye auditoriet er a dekke behovet for store fellesforelesninger med 250 plasser
pé teleskoptribunen.

Som flatt rom vil auditoriet bli brukt til eksamensavvikling 2-4 uker hver var og hest samt i forbindelse
med karrieredager og andre arrangementer som krever stands etc.

Det skal leveres type utstyr tilpasset denne type bruk, med tanke pa akustikk, stabilitet, minimal stoy fra
tribune og trapper, siktlinjer og komfort.

Krav til tribunen:

* Godkjente rekkverk pa sidene.
* Hjul skal vare tilpasset underlag slik at skader pa gulv unngis.
e Skal leveres med integrert motordrift.

o Alt utstyr skal vaere NEMKO-godkjent eller tilsvarende, og ferdiganlegget skal tilfredsstille
gjeldende norske krav. Grensesnitt mot elektrofag for bygget er trefaset stikkontakt med
kapasitet og plassering etter leveranderens anvisning,

* For krav til stoler og skriveplate, se kap 2.7.6.

2.8.6 Baldakiner og skjermtak

2.8.8 Utstyr og kompletteringer

2.9 Spesielt

Statsbygg: 02.07.2015 Side: 37 av 82



aa
= STATSBYGG

Byggeprogram: 1021001 Hegskolen 1 Gjovik

2.9.0 Generelt

2.9.1 Varmeisolering
Det vises til kap 1.6 "Miljemal / miljokrav".

2.9.2 Branntekniske forhold

Brannsikkerheten skal ivaretas 1 hht TEK. Brannsikkerheten ma ses i sammenheng med eksisterende
bygg der dette er relevant.
Det skal monteres et heldekkende brannalarmanlegg med talevarsling,

2.9.3 Krav til enkelte rom
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3 VVS-INSTALLASJONER

3.0 Generelt
3.0.0 Generelt

Det skal prosjekteres og leveres komplett VVS-tekniske anlegg som er i samsvar med dette
byggeprogram, gjeldende offentlige lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og serbestemmelser
samt relevante tekniske standarder. Dokumentasjon forelagt byggherre 1 forbindelse med tilbud,
prosjektering eller utforelse fritar ikke entreprenoren for nevnte ansvar.

De klimatiske installasjonene skal oppfylle kravene i arbeidsmiljeloven og byggeforskriftene.
Det vises spesielt til Arbeidstilsynets nr. 444 "Klima og luftkvalitet pd arbeidsplassen" og vedlagt
romfunksjonsprogram, RFP. Beskrivelser baseres pa krav i NS 3420.

VVS-tekniske installasjoner skal dersom ikke annet er avtalt utfores 1 henhold til
prosjekteringsanvisningen PA 3001: 171/ S-tinstallasjoner(februar 2014) og Y telsesbeskrivelse for totalentreprenor.
Romprogram, byggeprogram og evt. tegninger angir omfang. Ved motstrid gjelder byggeprogrammet
foran prosjekteringsanvisninger.

RFP angir oppdragsgivers og brukers krav bl.a. med hensyn til luftmengder samt lyd- og temperaturer.
Folgende er lagt til grunn for kravene i RFP:

 Angitte luftmengder er veiledende. Friskluftmengder skal minimum vare i henhold til
forskriftene.

» Kravet til maksimumstemperatur kan overskrides opp til 50 timer i et normalar (NB: I
datarom er krav til maks. temperatur absolutt og kan ikke overskrides).

* Det skal regnes med en varmebelastning pa 100 W pr. person med 100 % samtidighet
og en varmebelastning pa 300 W pr. PC med 50 % samtidighet. Eventuelle andre
varmebelastninger skal avklares i samrad med bruker. Dette gjelder spesielt for
laboratorieomridene.

* Stoytall (NR) som er oppgitt, gjelder summen av stoy fra alle tekniske installasjoner.

* Lufthastighet i oppholdssonen skal ikke overstige 0,15 m/s ved romluftstemperatur 20
°C 0g 0,20 m/s ved temperatur 25 °C for rom med stillesittende vitksomhet. For ovrige
oppholdsrom skal maks lufthastighet settes til 0,20 m/s.

Krav til rom som ikke har eget RFP kompletteres i samrad med oppdragsgiver.

For bestilling skal spesifikasjoner for sanitarutstyr, armatur, romregulatorer og type automatikk legges
frem for godkjennelse av Statsbygg;

TE skal lose layout innenfor den angitte plassen med tilstrekkelig serviceplass. Plassering av ventiler,
lysarmaturer m.m. og teknisk utstyr skal koordineres mellom alle tekniske fag;

Tekniske installasjoner skal tilfredsstille NS 8175 der ikke annet er angitt.

Krav til ror- og kanalnett
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Rotledninger og ventilasjonskanaler skal ikke vaere innmurt/innstept. Sjakter skal ha tilkomst for
inspeksjon av ledninger og kanaler. Installasjonene skal utformes slik at det oppnas god adkomst for
service og vedlikehold av alle komponenter i anlegget.

Ved montasje av VVS-installasjoner skal det benyttes ensartet system av anerkjent fabrikat for oppheng
og klamring. Alle klammer isoleres innvendig med egnet materiale.

Instrumentering

Det skal medregnes soyletermometre for avlesning av vaske og lufttemperatur pa representative
punkter:

Det skal leveres og monteres analoge termometre pa hovedkursen, radiatorkursen og
ventilasjonskursen. Disse skal monteres i tur- og returledningene.

Det skal monteres termometre for og etter tillufts- og avtrekksaggregater, vifter, batterier, gjenvinnere
etc.

Termometre for tilluft, fraluft, luftinntak og avkast medtas.

Krav til merking

Alt ledningsnett, alle varmekurser, vannfordelinger, hovedkanaler, all armatur og alt utstyr ol. i anlegget
skal merkes med system, medium, destinasjon, bruksomrade m.m. Rermerkesystem med fargekoder
baseres pa NS 3451. All armatur plassert over himlinger/skjult i innkassinger skal merkes med gravert
skilt pa himlingenes baresystemer. Utstyr skal merkes med folgende informasjon:

* Systemnummer iht. TFM.
* Utstyrets funksjon.

* Beskrivelse av betjeningsomrade 1 klartekst.

3.0.2 Ferdigmelding og overlevering

Etter montasje skal alle komponenter rengjores og funksjonsproves. Ingen provekjoring skal foretas
for bygget og alle installasjoner er rengjort. All innregulering, preving, maling, protokollfering og
avlevering skal utfores 1 henhold til gjeldende NBI-anvisninger. I tillegg skal det fremlegges protokoll
fra stovtest for kanaler foretatt pd minimum 8 steder.

Innreguleringer - malinger

De maleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille Byggforsk sine krav til malenoyaktighet samt
kontroll og justering, For igangkjering og innjustering av ventilasjonsanlegg skal det benyttes
Fellesnordiske retningslinjer, NBI-anvisninger 16-1 til 16-10.

For alle luftbehandlingsanlegg skal protokollen for innjustering vare pé ventilnivd/romniva der dette
er relevant. Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved stikkprovekontroll av inntil ca. 10 % av
malepunktene. TE skal stille med personell og egnet maleutstyr til 4 gjennomfoere kontrollmélingene
pé byggherrens initiativ 1 forbindelse med sluttfasen. Innstillingsposisjon til innreguleringsorganet skal
lases og posisjon avmerkes pa komponent, 1 protokoll og pa tegning,

De rortekniske anleggene, spesielt det vannbarne anlegget, skal innjusteres slik at riktig energiflyt
oppnis. Som grunnlag benyttes arbeidstegninger og systemskjema med de opplysninger som er
pakrevd. Alle radiatorventiler skal forhandsinnstilles og denne ytelsen skal dokumenteres i protokoll.

Samtlige malemetoder skal enkelt kunne rekonstrueres for kontrollmaling,

Statsbygg: 02.07.2015 Side: 40 av 82



e
= STATSBYGG
Byggeprogram: 1021001 Hegskolen 1 Gjovik

TE skal 1 god tid for start proveperiode oversende rapporter og protokoller 1 henhold til avtale.
Sammen med innreguleringsrapporten skal det vedlegges dokumentasjon pa malemetode og
kalibreringsbevis pa benyttet maleutstyr.

For oppstart av provedriftsperioden skal alle tekniske anlegg testes separat, tverrfaglig og i fullskala, ref.
krav 1 YT-TE 4.2.1 og Totalentrepriseboken § 20.1.

3.1 Saniter

3.1.0 Generelt

Generelt skal det leveres og monteres et komplett saniteranlegg basert pa en noktern og god standard.
Utstyr skal vaere av nordisk standard.

System for oppvarming av tappevann skal tilkobles fjernvarme, se kap. 3.2. Systemet skal prosjekteres
og leveres slik at ventetid pa varmtvannet ved tappested ikke skal overskride 10 sekunder.
Varmtvannsberedere skal plasseres i teknisk rom.

Utover det som fremkommer av RFP, skal TE i tillegg beskrive og prise utstyr han anser som
noedvendig.

Saniterutstyr

Saniterutstyr skal leveres i hvit porselen av kjent fabrikat, utslagsvasker og kummer skal leveres i
rustfritt stal.

Det skal installeres beroringsfrie blandebatterier 1 tilknytning til laboratoriearealer. Tappearmatur
(blandebatterier) er forutsatt ettgreps 1 forkrommet utforelse. Armaturene skal vare solide og
byggherren forbeholder seg retten til 4 godkjenne disse for montasje. Samtlige batterier skal vare
stotdempet og ha keramiske skiver. Det skal monteres avstengningsventiler for hver saniter armatur.
Disse skal monteres rett i forkant av armaturen.

Toaletter skal vaere vegghengte.

Det skal vare tempererte noddusjer/oyespylere minimum i folgende rom:

 Hall - noeddus;j

 Prepareringsrom - oyespyler

Betonglab - eyespyler

Adidtive metall 1 og 2 - oyespylere
 Lakkrom - oyespyler
Det skal medregnes tilknytninger til utstyr i cafekjokken, eventuelle tekjokken, utstyr som leveres av

leietaker etc. Det skal monteres automatiske stengeventiler for brukerutstyr som er direkte tilknyttet
vann.

Rorforinger

Rorforinger skal legges skjult utfort som "ror i ror"-system i henhold til offentlige bestemmelser,
hindbok 42 og Vitromsnormen. Lekkasjepunkt for "ror i ror"-foringer skal legges til omrider der
lekkasjevann blir fort til sluk eller kan detekteres uten at det forer til vannskader.

Brannslokkingsutstyr
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Bygget skal utstyres med brannslanger i skap for innfelling i vegg. Skapene skal bygges i dybden for
a minimalisere behov for veggplass. Det forutsettes at alle arealer dekkes av 25 mm slanger med
maksimal lengde 25m.

Brannskap skal merkes med godkjente plogskilt pa vegg i tillegg til merking pa selve skapet.
Se ogsa kap. 3.3.

Sikring mot legionella

Det skal leveres utstyr for hetvannspyling eller annen losning som vil sikre mot legionella.

Isolasjon

Varme og kalde vannledninger skal isoleres i sin helhet. Alle kalde vannledninger ned til DN 25 skal
hellimes, dvs. at isolasjonen limes til hele overflaten til roret. Dette gjelder ikke for koblingsledninger
til utstyr. Kalde ledninger skal isoleres diffusjonstett med minimum 19 mm neoprencellegummi

for a hindre skadelig kondens. Varme ledninger inkludert sirkulasjonsledninger isoleres med
aluminiumsmantlede, dimensjonstilpassede rorskaler. For ledningsnett for varmt vann og varmt vann
sirkulasjon benyttes ISO-klammer.

3.1.1 Spesielt
Sluk ved indistriell oppvaskmaskin i kafekjokken skal veare tilpasset bruk.
Avlepsledninger som forer etsende vasker er forutsatt 1 korrosjonsbestandig materiale.

Det skal leveres tilknytning til spesialutstyr i laboratorier og i verkstedet.

3.2 Varme
3.2.0 Generelt

Det skal leveres og monteres et komplett vannbarent varmeanlegg for dekning av oppvarmings-
og ventilasjonsvarmebehovet 1 bygget. Kravene til temperaturer i de ulike rom finnes i RFPene.
Varmeanlegget skal tilpasses at bygget skal vare et passivhus etter NS3701.

Bygget skal tilknyttes fjernvarmesystemet som allerede er installert pa hogskoleomradet. TE skal lose
system-layout for oppvarming pa en slik mate at fjernvarmeleveranderens (Eidsiva energi) tekniske krav
ivaretas. Det skal 1 god tid for oppstart byggefase leveres en signert protokoll fra TE og leverandor pa
at valgte systemlosninger harmonerer med de tekniske kravene hos leveranderen.

Generell oppvarming er forutsatt dekket av brennlakkerte radiatorer i standard hvit farge styrt av
termostatisk radiatorventiler.

Fjernvarme skal ogsa benyttes til oppvarming av varmt forbruksvann, dette skal gjores legionellasikkert.
Energisentral er forutsatt plassert i teknisk rom.

Regulering og milere

Varmeanlegget skal vere kursdelt med hensyn til fasadeorientering og brukstid. Styring av
turtemperaturen i forskjellige varmekurser skal skje via reguleringssentral med utefoler. Omfang
avklares med bruker ut fra anvendelse av lokalene.

Det skal vere nattsenking av romtemperaturen. Omfang avklares med bruker ut fra anvendelse av
lokalene.
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Det skal installeres tilstrekkelig med energimalere for registrering av energiforbruk til
ventilasjonsanleggene og radiatoranlegg, se kap. 3.9.

Ledningsnett, armaturer og ventiler

Ledningsnett med deler over grunnen skal vare utfort av stalror. Det er derfor et krav at all utforelse er
pent utfort om enn installasjonen er over himlinger.

Synlig, uisolert ledningsnett for radiatorer skal ha samme farge som radiatorer.

Forgreninger fra oppleggene i etasjene skal forsynes med innregulerings- og stengeventiler, og der
det er pakrevd etableres ekspansjonsbeyer eller annen type kompensatorer. Rorforinger gjennom
skillevegger skal dekkes med hvite dekkskiver.

All armatur i varmeanlegget skal tilfredsstille min. trykklasse N'T6.

Hovedkurser, hovedopplegg, utstyr og radiatorvarmekurs i bygget skal vaere forsynt med
avstengningsventiler, nodvendige innreguleringsventiler og automatiske luftepotter. Det skal

kun benyttes kuleventiler som avstengningsventiler, disse skal plasseres pa tur og retur ved alle
komponenter og pd hver avgrening ute i bygget. Innreguleringsventiler med maleuttak installeres der
innjustering av energiflyt er pakrevd.

Alle rorstrekk (lavpunkter) skal vare utstyrt med avtappingsarmatur slik at reranlegget kan temmes om
pakrevd.

Vannbehandling

Det skal leveres og installeres et vannbehandlingsanlegg tilpasset varmeanlegget. Det skal ogsa
installeres filter og mikrobobleutskiller pa hovedstrommen i tillegg til vannbehandlingsanlegget.

Isolasjon

Alle ledninger som forer varm vaske skal isoleres med mineralullskaler med armert alufolie.
Isolasjonstykkelser skal vare tilpasset den aktuelle rordimensjonen. Koblingsledninger isoleres normalt
ikke. Ventiler og armaturer i varmesentralen isoleres med fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller
avtakbare isolasjonsputer. Alle utvendige varmeror og varmeror i tekniske rom skal mantles med
alumantel. Alle horisontale og vertikale rorforinger skal isoleres, unntaket fra isolering er eventuell
synlig montasje.

3.2.1 Spesielt

Det skal installeres mange spesialmaskiner i laboratoriecomradene, det er viktig at disse tas med som
internlaster ved dimensjonering av oppvarmingsanlegget.

3.3 Brannslokking
3.3.0 Generelt

Bygningen utstyres med komplett, forskriftsmessig dekning med brannskap og handslukkeapparater.
Alle forhold og krav vedrerende brannsikring skal avklares med det stedlige branntilsynet.

Det er opp til TE a sorge for at brannslokkingsanleggene er forskriftsmessige. Dersom valgt losning
utloser krav om sprinkling skal kravene under folges:

Lokalene skal fullsprinkles med over- og undersprinkling. Sprinklersentralen skal plasseres 1 teknisk
rom.
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Alle arealer utstyres med automatisk sprinkleranlegg av vit type 1 henhold til NS-EN 12845.
Sprinkleranlegget skal godkjennes av autorisert FG-godkjent sprinklerinstallator og TE skal serge for at
nodvendig dokumentasjon for dette foreligger etter montering er utfort.

Ledningsnett for sprinklerinnlegg skal etableres pa basis av godkjente stalrorslosninger. Alt rornett
skal avleveres 1 korrosjonsbeskyttet utforelse iht. NS-EN 12845. Det skal ikke benyttes ror med
pressfitting,

Anlegget skal beregnes hydraulisk for 4 fastslda nedvendige dimensjoner. Nedferinger til sprinklerhoder
1 omrader med himlinger kan utfores med FM- eller VDS-godkjente, fleksible, armerte slanger. Disse
skal ha et ekvivalent trykktap pa mindre enn 5 meter.

Sprinklerhoder

Krav til utstyr skal folge NS-EN 12845. Alt utstyr som leveres skal ha FM eller VDS godkjenning. Alle
sprinklerhoder skal leveres inkludert dekkrosetter. Sprinklerventiler og annet relevant utstyr skal merkes
iht. NS-En 12845.

3.3.1 Spesielt

Det skal ikke vaere automatisk slokkeanlegg av vat type i laboratorieomradene. TE ma finne en annen
losning for automatisk slokkeanlegg her dersom valgt losningsforslag gir krav om dette.

3.4 Gass og trykkluft
3.4.0 Generelt

Trykkluft
Det skal leveres og monteres et komplett trykkluftanlegg iht. offentlige lover og sikkerhetsforskrifter.

Det skal installeres et sentralt kompressoranlegg med ringledning for trykkluft til laboratoriearealene.
Kompressor, kjoletorke og trykktank plasseres i teknisk rom. Driftssentralen utstyres med automatikk
slik at kompressor blir slatt av ved brannalarm og at trykket slippes ut i det fri med motorstyrt ventil
styrt av samme signal.

Noe utstyr vil trenge trykkluft kontinuetlig over flere dager (500-1000 1/min). Maksimalt behov over
kortere perioder er 2200-3000 1/min. Maksimum arbeidstrykk er 8 bar.

Ledningsnett
Ledningsnettet skal utfores av godkjente standardiserte ror med tilhorende deler.
Armatur

Anlegget skal utstyres med nedvendig armatur og luftbehandlingsenheter for a sikre riktig trykk og
kvalitet pa de enkelte forbrukssteder.

Alle avstengingsventiler skal vaere kuleventiler.

Det skal medtas DN 15 hurtigkoblinger og stengeventil ved hvert uttak.
Utstyr

 Trykkluftsentralen skal ha folgende hovedkomponenter:

» Kompressor: luftkjolt, oljesmurt skruekompressor som skal leveres komplett i stoydempet
kabinett.
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» Kjoletorke med kapasitet tilsvarende kompressor.

* Trykkluftbeholder med tilstrekkelig volum og automatisk kondensuttemming,

Det skal vere sluk i rommet.

Trykkluftuttak

Folgende rom (arealer) er utstyrt med minst folgende trykkluftuttak:
* Hall: 16 doble uttak

Additive metall 1: 3 doble uttak

Additive metall 2: 3 doble uttak

3Dmid: 3 doble uttak

* Rom for sveising, sliping, herding: 1 dobbelt uttak

Lakkrom/komposittrom: 1 dobbelt uttak
* Prepareringsrom: 1 dobbelt uttak

* Mikroskopirom: 1 dobbelt uttak

3.5 Prosesskjoling
3.5.0 Generelt

Det skal leveres og monteres et komplett kuldeanlegg basert pa Norsk Kuldenorm.
Komfortkjeling skal hovedsakelig dekkes av ventilasjonskjeling, se kap. 3.7.

Det skal prosjekteres og leveres separate kjolemaskiner for prosesskjoling i folgende rom:

» Additive metall 1 og 2 (lav del av hall).

IKT- og datarom.

Kjolerom.

* Fryserom.

 Avfallsrom
Anlegget skal utnytte frikjoling sa lenge det gir tilstrekkelig med kjoling. Muligheter for gjenvinning av
overskuddsvarme skal undersokes og redegjores for.

Det skal prosjekteres og leveres et prefabrikkert kjolerom og et prefabrikkert fryserom til
cafekjokkenet.

Det skal benyttes naturlige kjolemedier, avvik fra dette skal godkjennes av Statsbygg.

Vedlagte RFPer angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold.

3.6 Luftbehandling
3.6.0 Generelt
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Det skal leveres og monteres et komplett luftbehandlingsanlegg med filtrert, forvarmet og kjolt tilluft.
Anlegget skal vare balansert mht. tilluft og avtrekk og vaere utstyrt med varmegjenvinning tilpasset
ulike bruksomrader. Anlegget skal deles opp i systemer avhengig av ulike inneklimasoner, varme- og
kjolebehov, virksomhet og brukstider.

REFPene angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold.

Maksimal SFP ved dimensjonerende luftmengde skal vaere maksimalt 1,5 kW/m3s, se eget avsnitt om
SFP.

Sekundzre rom som toaletter, dusj ol. skal ha undertrykk og kan ha tilfersel av luft ved overstromning
fra tilliggende lokaler, f.eks. fra forrom.

Kanalnett

Kanaler i alle systemer skal tilfredsstille kravene 1 NS 3420, tetthetsklasse C. Det skal benyttes sirkulare
spirokanaler med tilhorende delassortement. Fleksible kanaler skal ikke benyttes uten aksept fra

tiltakshaver. Kanalforinger utformes i detalj under prosjekteringen i samrad med tiltakshaver og
arkitekt.

Prefabrikerte T-stykker/T-ror i hovedkanaler med hoveddimensjon til og med 500 skal leveres med
betydelig avgreningsradie som gir lav egenstoy og sma trykktap.

Brannisolasjon av kanalnett utferes der hvor det er pakrevd.

Luftfordelingsutstyr

Det skal vere variable luftmengder i rom med varierende personbelastninger som klasserom og
grupperom. Kontorer skal ogsa ha variable luftmengder. Stottearealer kan ha konstante luftmengder.
Anlegget skal prosjekteres slik at det ikke oppstar trekk ved tilforsel av kjolt tilluft.

Plassering og montasje av ventiler skal koordineres med andre fag (arkitekt, bygg, elektro mv.).
Ventilene plasseres iht. arkitektens himlingsplaner der dette er forutsatt og utarbeidet. Ventiler for
fraluft og tilluft skal leveres 1 samme farge og glansgrad som himlingen, men 10 % av ventilene ma
paregnes levert i alternativ RAL-farger. Disse ma da originallakkeres hos leverandoer og kan ikke
overmales 1 ettertid. Det ma paregnes at ca. 10 % av himlingene er i annen farge enn hvit.

Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmales, lises etter innjustering samt kunne demonteres
for rengjoring. Der det skal vaere himlinger leveres virveldiffusorer med plenumskammer og spjeld som
tilluftsventiler. Nedvendige lydfeller og spjeld i fordelingsnettet medtas iht. de stoyberegninger som TE
pélegges a utfore forut for montasjestart.

Luftbehandlingsutstyr

Luftbehandlingsaggregatene skal monteres pa bunnramme. Frittstiende sentrifugalvifter ma vurderes
montert pd vibrasjonsavdempet stativ/fundament.

Aggregatet skal trykkproves etter at det er ferdig montert. Trykkproving skal skje ved undertrykk.
Proveresultatene skal protokolleres og inkluderes i sluttdokumentasjonen.

Det presiseres at alle aggregater skal vare av anerkjent merke og kvalitet, samt vare utstyrt med

hengslede inspeksjonsluker som gir god tilkomst til alle komponenter for inspeksjon, service og
renhold.

Visuell trykktapsindikering av type Magnehelic eller tilsvarende skal medtas ved filter i tillegg til
automatiske filtervakter.

Frekvensomformere for vifter
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Alle viftemotorer for systemene 360 skal vare kapasitetsregulerte av frekvensomformere.
Frekvensomformerne skal vaere designet for optimal drift av viftemotorene.

Viftene skal sikres optimale virkningsgrader. Oppnadde viftevirkningsgrader skal dokumenteres.

SEP

Ved malinger pa ferdig igangkjort og innregulert ventilasjonsanlegg skal TE dokumentere faktisk SFP
med anlegget 1 normal drift; total elektrisk effekt for alle tillufts- og avtrekksvifter ved dimensjonerende
luftmengde dividert med dimensjonerende luftmengde levert til rommet. Effekten er inkludert

tap 1 vifter, motorer og frekvensomformere. Ved evt. ubalanse mellom tilluft og avtrekk skal det

regnes med storste luftmengde av tilluft og avtrekk rett etter aggregatet (ikke uteluftmengde eller
avkastluftmengde). Ved roterende gjenvinner (med renblasningsfilter og lekkasje) beregnes 3 % feil
(Iekkasje til tilluft).

Anleggstilstand ved malinger:

* Alle bypass-spjeld skal vare stengt.
* 80 % eller prosjektert, beregnet samtidighet ved VAV.

Ved blanding av CAV og VAV gjelder det systemet med storst luftmengder.

100 % i denne sammenhengen er innreguleringsprotokollenes maksimale romluftmengde.
Mailemetoder:

* Miling av hovedluftmengder utfores i henhold til Metoder f6r mitning av luftfléden i
ventilationsinstallationer (1997).

* Hvis det er installert fast maleutstyr, for eksempel mulighet for avlesning av luftmengde/
vifteeffekt pa et display, skal data for noyaktighet framskaffes.

Utregning av SFP med usikkerhet og toleranse:

» Aktiv effekt og luftmengder males.

Effektforbruk korrigeres for avvik i temperatur og barometerstand.

Hyvis ikke lufttrykk males, adderes en relativ maleusikkerhet pa 4 %.

Den totale maleusikkerheten ms beregnes (inkludert instrumentfeil, metodefeil og
avlesningsfeil for bade luftmengde- og effektmalinger).

For bestilling av ventilasjonsaggregater skal TE oversende leveranderens dokumenterte SFP-faktor i
forbindelse med én «datakjeringy for det aktuelle anlegget. Det skal innga hvilke interne og eksterne
trykkfall som ligger til grunn for datakjeringene.

Momentanverdien til SFP-faktoren skal vises 1 det respektive SD-systembildet for aggregatene.

Lyd/stoy

Alle tekniske anlegg skal dimensjoneres og innrettes pa en slik mate at generende stoy ikke skal trenge
inn i bruksarealer.

Det skal velges stoysvakt utstyr som skal oppfylle folgende retningslinjer: Stoy (Iydtrykkniva) fra ett
aggregat maks. 65 dBA (malt ved normal driftstilstand og i en avstand av 1 meter fra aggregatet).
Ved tekniske rom med flere aggregater skal stoynivaet (lydtrykknivaet) ikke overskride 70 dBA ved
betingelser som nevnt over.
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Varmegjenvinner

Varmegjenvinner skal leveres med motor og frekvensomformer, komplett kablet og programmert.
Varmegjenvinneren skal kunne reguleres helt ned til 0 % (ingen rotasjon). I perioder med stillstand
(sommer) skal rotor likevel rotere en gang ukentlig i en 2-minutters syklus.

Varmegjenvinner skal ogsa leveres med rotasjonsvakt, inspeksjonsvindu, innvendig lys. Det skal vare
telles lysbryter med ovrige komponenter med innvendig belysning,

Temperaturvirkningsgraden for varmeveksler skal vaere minst 85 %. Momentanverdien til
temperaturvirkningsgraden skal vises i SD-anlegget.

Isolering mot kondens

Luftinntakskanal /kammer til aggregater skal kondensisoleres utvendig med neoprencellegummi
kondensisolasjon fra ytterveggstist og frem til inntakskammer v/aggregat. NB! Isolasjonen skal
hellimes til kanaloverflaten.

Isolering mot energitap

Samtlige ventilasjonskanaler pa kaldt loft skal isoleres mot varmetap til omgivelsene. Videre skal alle
tilluftskanaler fra teknisk rom og fram til grenkanaler for tilluftsventiler isoleres termisk.

Mantling av utvendig montert isolasjon

Kapsling av utvendig monterte og isolerte kanaler skal utfores vanntett for a hindre oppfukting

av isolasjonsmaterialet. All isolasjon som benyttes skal forsegles og avleveres uten fare for
fibereksponering til omgivelsene. Inntakskanaler kan isoleres innvendig med neoprencellegummi. Dette
forutsetter at det kun benyttes godkjent festemidler for slik isolering.

Instrumentering

Det skal vere differansetrykkmanometre for alle filtre av type Magnehelic 2000 eller tilsvarende.
3.6.1 Spesielt

Det skal installeres mange spesialmaskiner i laboratoriecomradene, det er viktig at disse tas med som
internlaster ved dimensjonering av ventilasjonsanlegget.

Det skal prosjekteres og installeres opplegg for spesialavtrekk i kjokken for industriell oppvaskmaskin.
Det skal vaere eksosavkast 1 rom for reservekraftaggregat.

Det skal prosjekteres og installeres opplegg for spesialavtrekk for minimum folgende funksjoner/rom:
* Betonglab

* Rom for sveising, sliping, herding
* Lakkrom/komposittrom

* Rentrom

e Prepareringsrom

» Fornybar energi

* Additive metall 1 og 2

¢ 3Dmid

Det skal vere mulig 4 kontrollere luftfuktigheten 1 additive metall 1, additive metall 2 og 3Dmid.
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3.7 Komfortkjoling

3.7.0 Generelt

Det skal leveres og monteres et komplett kuldeanlegg basert pa Norsk Kuldenorm. Vedlagte RFPer
angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold.

Kjolebehovet skal dekkes hovedsakelig av ventilasjonskjoeling, og kjelebehovet er forutsatt dekket av en
kjolemaskin basert pa isvann. Det skal prosjekteres og installeres tilleggskjoling i folgende rom:

* Alle klasserom for 50 personer
* Klasserom for 100 personer

¢ Auditorium

Det skal benyttes naturlige kjolemedier, avvik fra dette skal godkjennes av Statsbygg.

Anlegget skal utnytte frikjoling sa lenge det gir tilstrekkelig med kjoling. Muligheter for gjenvinning av
overskuddsvarme skal undersokes og redegjores for.

Krav til kjoleanlegget tilsvarer de til varmeanlegget (vannbehandlingsanlegg, avstengningsventiler osv.).

Krav til isolasjon

Det forventes kun isolering av hoyeste kvalitet. Det er derfor et krav at isoleringsarbeidene utfores
av isolaterer med dokumenterbar kompetanse pa isolering av installasjoner med de beskrevne
isolasjonsprodukter.

Ledningsnett som forer vann ved sd lav temperatur at kondens kan opptre skal isoleres med materiale
av neoprencellegummi. Det skal brukes dimensjonstilpasset isolasjonsmateriale. Isolasjonen skal limes
til roret i hele rorets lengde og omkrets (hellimes) for alle rordimensjoner, og alle langsgiaende og
tverrgdende skjoter skal limes med trykk i skjotene.

Der det brukes ISO-klammer, skal isolasjonsmaterialet limes inntil ISO-klammer under trykk.

Ferdig montert skal all rorisolering vare i diffusjonstett utforelse. Alle former for tape brukt som
sammenfoyningsmetode er en ikke akseptabel losning. Ventiler og armatur i kjolesentralen isoleres med
fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer.

3.7.1 Spesielt

Fancoils eller tilsvarende i undervisningsrom skal vare stoysvake og tilpasset bruk i undervisningsrom.
Stoykrav er oppgitt 1 REP.

3.9 Andre VVS-installasjoner
3.9.0 Generelt

Kontroll og regulering

Alle VVS-anleggene skal fullintegreres i eksisterende SD-anlegg med styre- og reguleringsutstyr for
helautomatisk drift. Eksisterende anlegg er levert av Sauter.
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Styrings- og reguleringsutrustningen for luftbehandlingssystemene skal gi mulighet for automatisk
stans av anlegget utenom brukstiden, nedsatt viftekapasitet ved lav utetemperatur, samt mulighet for
nattkjoring om sommeren uten padrag av varmegjenvinnere/varmebattertier.

Det skal leveres overtidsbryter/ur for laboratoriearealene slik at arealene ogséd kan brukes utover
normal driftstid.

FEnergioppfoleing og energistyring i bygoet

Det skal leveres og monteres tilstrekkelig antall energimalere for blokkdelt energimaling etter tabell 5 i
NS 3031. I tillegg skal folgende registreres og overvikes:

e Temperatur i luftinntak

e Temperatur i avkastkanal

» Temperatur i tillufts- og avtrekkskanal

* Tur- og returtemperatur for varmekursene
* Romtemperatur i alle rom.

» Padragi % for varmegjenvinnere og shuntventiler.

Se forovrig kap. 5.6 "Automatisering" og PA 5601 Automasjon og SD-anlegg (mai 2012).
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4 ELKRAFT

4.0 Generelt

Kap. 4 pkt. 40 gjelder generelt for alle elektroanlegg (kap. 4, 5, 6, 7 pkt.7.4 og 7.5).

Generelle krav til de ferdige elektrotekniske installasjonene, og prosjekteringen av dem 1 kap. 4 og kap.
7, pkt.74 er beskrevet i Statsbyggs PA-er, (PA 4001 Elkraftinstallasjoner 15.02.2014).

Alle installasjoner omtalt i postene skal leveres komplette og funksjonsdyktige iht. gjeldende lover og
forskrifter. De skal vare ferdig kvalitetssikret, innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling,
rengjoring, funksjonsproving, uttesting, tverrfaglig testing, innregulering, ferdig merket og dokumentert
inklusive FDV-instruks. FDV leveres i TIDA, merkesystem er TFM.

Opplering i alle etterfolgende anleggsdeler ma ogsa medtas i denne post.

Alle systemer medtas komplett, inklusive nodvendige lisenser, programvare etc. Som del av
prosjekteringen skal alle elektrosystemers funksjon beskrives, med angivelse av akseptkrav og
testprosedyrer. Dette gjelder spesielt anlegg i forbindelse med brannsikring og anlegg som skal
reguleres, overvikes og/eller styres av automatiseringsanlegg.

Entreprenoren selv ma ivareta endelige losninger etter de krav som er beskrevet. Det ma paregnes
brukertilpasninger i forbindelse med detaljprosjektering. Entreprenoren barer saledes det totale
ansvar for et komplett anlegg, og skal medta i sin pris utstyr og utferelse som trengs for 4 tilfredsstille
gjeldende offentlige krav.

4.0.1 Forholdet til lover, forskrifter, standarder

Alle gjeldende lover, forskrifter og standarder som er gjeldende 1 oyeblikket for kontraksinngaelse er
gjeldende. Installasjonen utfores iht. TEK 10, FEL, NEK 400:2010 og andre relevante standarder.

4.0.2 Forholdet til offentlige myndigheter

TE skal selv innhente opplysninger og sta ansvarlig for all kommunikasjon 1 forhold til myndigheter.

4.0.3 Forholdet til elmiljo og EMC

Elektromagnetisk sameksistens (EMC) skal ivaretas pa en tilfredstillende mate, bade med hensyn
pa magnetfelt og helsefare, samt pavirkning pa og fra utstyr. Retningslinjer i henhold til direktiv og
maskindirektiv skal ivaretas.

4.1 Basisinstallasjoner for elkraft

4.1.1 Systemer for kabelforing

Det medtas tilstrekkelig dimensjonerte og fleksible vertikale og horisontale foringsveier for
nodvendig kabelforing i bygningskomplekset. Det skal vare minimum 20% reservekapasitet ved
overtakelse. Sterkstroms- og svakstremskbaler skilles minimum med skilleplate pa kabelbro og

1 installasjonskanal. Funksjon, fleksibilitet og okonomi er avgjorende for valg av losninger for
foringsveier. Installasjonskanaler langs yttervegg og kabelkanaler i trafikkarealer er prinsippet som skal
tolges.
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Som hovedforingsvei for elkraft og teleteknikk mellom byggene legges kablene i ror i grofter. Parallelt
legges reserve trekkeror som kan ivareta fremtidige behov bade i byggetiden og videre, ettersom den
teknologiske utvikling genererer nye behov og muligheter. Fra nybygget til eksisterende B-bygg skal det
etableres foringsvei, tilstrekkelig antall ror i groft for kabler. (110mm for EL, og 75mm for IKT).

Alle gjennomforinger 1 brannvegg og lydskiller skal tettes 1 hht godkjente og klassifiserte lasninger.
Reserve ved overtakelse: 5 stk kniperor gjennom hver branntetting medtas.

Det medtas foringsveier for kap. 4, 5, 6, pkt. 7.4 og 7.5.
4.1.2 Systemer for jording

Tilstrekkelig beskyttelsesjord for bygningskomplekset medtas 1 hht gjeldende forskrifter INEK 400 og
FEL).

For de omrader der det eventuelt skal vere avledende gulvbelegg (f.cks. verksted), skal det sikres god
stabil og varig jordingsforbindelse.

Jordingsanlegg i evt. eksisterende anlegg males, og om nedvendig utbedres og utvides til 4 bli
forskriftsmessig.

4.1.3 Systemer for lynvern

Det skal monteres overspenningsvern etter gjeldende normkrav i hovedfordeling (HF) og
underfordelinger (UF). Finvern pa utstyr skal ikke medtas, da dette er brukerutstyr. Brytere 1 HF skal
vare pluggbare og ha jordfeiloverviking. Behov for lynavlederanlegg vurderes av TE, bl.a. for sikring
av folsomt elektronisk utstyr. Anbefalt losning fremlegges av Statsbygg for godkjenning for eventuell
bestilling og utforelse.

4.1.4 Systemer for elkraftuttak

Installasjonskanaler med integrert installasjon og utstyr medtas i tilstrekkelig grad. Det legges opp

til uttak for undervisning- og kontorarbeidsplasser i kanal langs fasade. Det skal benyttes hvitlakkert
aluminiumskanal for utenpaliggende montasje. I undervisning og meterom medtas for vertikale
kanaler 1 hjorner 1 hvert rom, og rerferinger fra kanal ut i tak til projektor. Det kan forekomme
LED-skjermer i stedenfor projektorer (avklares i detaljprosjektfasen). Det medtas grenstaver for
dekning av arbeidsplasser i landskap, samt 4 stk ekstra som plasseres i detaljprosjekteringen. Det
medtas gulvbronner for strom og data i alle moterom/prosjektrom. Nodvendige foringsveier for alle
installasjoner i kap. 4, 5, 6, pkt. 7.4 og 7.5 medtas ogsa i denne post.

I auditorie skal det medtas for 3-fase stikk til teleskopamfi.

I hall hoy og lav del skal det medtas sterkstrom "ringsloyfe", 3-fase skinnepakke, hvor det er fleksibel
mulighet for uttak av strom til maskiner og utstyr.

Det skal ogsa 1 hall, hey del, medtas for 3-fase opplegg til 10 tonns traverskran.

4.2 Hoyspent forsyning
4.2.0 Generelt

All koordinering med nettselskapet medtas. Det ma paregnes etablering av ny 400V trafo, da tilgjengelig
ledig kapasitet fra nettselskap 1 omradet ikke er kjent. Eventuelt ny trafo skal forsyne nybygg samt
cksisterende bygg B. Effektbehovet for nybygg stipuleres til ca 450 KVA, men ma verifiseres 1
detaljprosjekteringsfasen, likesa effektbehov for bygg B, som idag har et 230V anlegg, hvor det
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er onsket omlegg til 400V anlegg. Plassering av ny trafo ma avklares med nettselskap. Grofter og
noedvendige bygningsmessige arbeider medtas ogsa komplett i denne post.

4.3 Lavspent forsyning

4.3.0 Generelt
Systemspenning (V, AC) 400 Fordelingssystem TN-S Frekvens (Hz) 50

Det skal utarbeides et kraftbudsjett som viser noedvendig effektbehov for de forskjellige anleggsdeler,
inkludert samtidighet. Forsyning til nytt bygg fra eksisterende nettstasjon, eventuelt at ny nettstasjon
etableres ved eller i bygget.

Alle inntakskabler, stigeledninger samt vern for disse skal dimensjoneres med en reservekapasitet pa
25%.

Kortslutnings-, belastnings-, selektivitets- og spenningsfallsberegninger skal dokumenteres ved hjelp av
f.eks. FEDBOK og legges i TIDA.

Termografering av hoved og alle underfordelinger skal medtas. Termograferingen skal foretas ved
tilnzermet full belastning og skal utfores av autorisert firma. Resultatene skal legges inn i TIDA.

4.3.1 System for elkraftinntak
Systemspenning (V, AC) 400 Fordelingssystem TN-S Frekvens (Hz) 50

Systemspenning (V, AC): 400 V
Fordelingssystem TN-§
Frekvens 50 Hz

4.3.2 System for hovedfordeling

Hovedfordelingen plasseres i eget rom, med tilkomst til for- og bakside, utfores og fremstd i henhold
til EN 60439-1 med form 2b, kapslingsgrad IP2X (sakkyndig), (4b ma vurderes med tanke pa UPS
og Reservekraft). Fordelingen skal vare typegodkjent, fabrikkbygget og dimensjonert for aktuell last
og kortslutning, dokumentert med FEBDOK beregninger e.l. Alle lose eller ubenyttede kurser og
ledninger skal termineres pa rekkeklemme og merkes fysisk og pa skjema/tegning.

Forsiden av fordelingene merkes med fastskrudde, graverte skilt, med merking av fordelingsnr. samt
spenningsart. Pa innsiden merkes kurser, rekkeklemmer og komponenter med limte, graverte skilt eller
likeverdig.

Enlinjeskjema og kursfortegnelse, skal vaere i plastlaminat/plastinnstopt og skrus fast pa vegg eller i
dot.

Det skal kun benyttes effektbrytere og automatsikringer med C-karakteristikk som vern. Stremtilforsel
til maskiner og utstyr i hall skal veere med stromskinner.

Det skal generelt settes av min. 30% reserveplass i fordelingen. Hovedtavlen skal ha minimum 5 stk 2-
fase 16 A C-kar, 1 stk 3-fase 32 A C-kar sikringer i reserve ved overtakelse.

Hovedfordelingen skal utstyres med nettanalysator i tavlefront, slik at krav til registrering/maling

til sentral driftskontrollanlegg tilfredsstilles. Normalt males (totalt brukt) energi, spenning, alle
fasestrommer og effekt. Alle brytere for utgiaende stigere skal vare pluggbare, ha jordfeilovervaking,
og forbruk skal kunne males separat, disse signalene skal knyttes til SD-anlegget. Signal for utlest
overspenningsvern skal ogsa tilknyttes SD-anlegget. Nettanalysator skal vare bus-basert.
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Se kap. 4.1.3 for overspenningsvern.

Stigeledninger for alle anlegg i nybygg medtas. Stigeledninger skal ha reserve kapasitet pa minimum
25%. Nodvendige avganger til VVS-anlegg, se kap. 3 for omfang,

Vedyt. energioppfeleing EOS

Det som er klart, er at forbruket skal mailes etter NS 3031.

Krav pr. d.d.: Det skal klargjores for tilknytning til Eiendomsringen, og verdiene skal forelopig inn pa
SD-anlegget.

Alle forbruksmalere skal utstyres med elektronisk overforbar protokoll (maélerstander, timesverdier
etc.). Malerne skal om mulig kunne bestykkes med alternative kommunikasjonsgrensesnitt for
overforing av verdier til lokalt SD-anlegg samt, via separat knutepunkt/nettverkskontroller, for
tilknytning til Statsbyggs sentrale eiendomsnett (datastruktur med XML-filformat). Ved valg av egnet,
dpen bus-standard (f.eks. Mbus-protokoll/grensesnitt) ma leverander oppgi hvilke applikasjoner
maélerprotokollen har kompatibilitet til. Protokollkode/-struktur ma vare frigitt.

Energioppfolging skal i utgangspunktet forega uavhengig av SD-anlegget. Konfigurering/idriftssettelse
av mélerpunkter/nettverkskontrollenhet mot felles EOS-database skal koordineres og iverksettes, med
mindre annet er avtalt, etter avtale med IKT-OIE og ED. Se forevrig vedlege "Sonetyper for bygning
med formilsdelt forbruksmaling".

Egne kostnadskalkyler Statsbygg har gjort, har vist at 4 samle alle mélerne i Hovedtavlen er 1 snitt det
rimeligste alternativet. Dette er kun beregnet pa et begrenset antall eiendommer, og det er opp til ENT
a velge losning, I enkelte anlegg vil dette selvfolgelig vare lite hensiktsmessig, om man f.eks. bruker
stromskinner som stigere.

4.3.3 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk

Det medtas nye underfordelinger, (400 V) plassert i nisjer/kott, 2 stk i hver etasje. Det skal avsettes
plass i underfordelingene for plassering av utstyr for SD-anlegg/solavskjerming etc.. UF bygges etter
EN 60439-3 form 2b, for usakkyndig betjening IP2XC, hovedsikring maks 250A og utgaende avganger
maks 125A. Det skal vare egne rom med etasjefordelinger for IKT-anlegg 1 hver etasje, vertikalt over
hverandre, med plass for 19" rack/stativer, refererer til eksisterende IKT-anlegg i bygg A. I disse IK'T-
rommene skal det vare egne UF for El, som forsyner IKT-anleggene.

Underfordelingene skal vaere typegodkjent, fabrikkbygget og dimensjonert for aktuell last og
kortslutning, samt dokumentert med FEBDOK-beregninger eller tilsvarende. Pa utsiden av dor

til fordelingene, skal det vare fastskrudde graverte skilt, med merking av fordelingsnummer samt
systemspenning. P4 innsiden merkes kurser, rekkeklemmer og komponenter med limte graverte skilt
eller likeverdig. Plastinnstopte enlinjeskjemaer og kursfortegnelse skrus fast pa innsiden av dot/vegg
eller legges i egen beholder i/pé dot.

For avganger storre eller lik 63A benyttes pluggbare og innstillbare effektbrytere. Det skal pa utgaende
kurser kun benyttes jordfeilautomater med C-karakteristikk, som deles i grupper for lys, virksombhet,
teknisk etc., med god reserveplass innenfor hver gruppe. Det skal vare lys og stikk pa egen kurs i

hver fordeling, gjerne integrert eller som "baderomsarmatur over doren". Bestykning med 8 stk 1-fase
16A C-kar., 1 stk 3-fase 16A C-kar. jordfeilautomater og 1 stk 3-fase 32A C-kar. vern i reserve 1 hver
fordeling ved overtakelse. Generelt settes det av 30% reserveplass i fordelingene.

Underfordelingene skal ha overspenningsvern med signal til SD-anlegget.

Fordelingene skal termograferes ved tilnzrmet full last, og resultatene skal legges inn i FDV-
dokumentasjonen og TIDA.
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OBS! Samme krav til EOS som for hovedtavle.

Kursopplegg til alminnelig forbruk, lys, stikkontakter og normalt teleteknisk utstyr medtas her.
Kursopplegg detaljeres 1 prosjekteringsfasen. Alle rom skal ha minst ett dobbelt uttak.

For kontorer medtas 2stk triple stikk (fordelt pa 2 kurser) og 4stk RJ45 uttak pr arbeidsplass for ansatte.
Maks. belastning vil vere 5 kontorarbeidsplasser pr kurs.

I tillegg medtas 20 stk "arbeidsplasser (2 triple stikk og 2 RJ45)" som fordeles i detaljprosjekteringen i
samarbeid med bruker. Enhetspris oppgis og avregnes.

For alle kopi-/printerrom medtas samme bestykning som to arbeidsplasser.

Det medtas stikk for tridlest nett i alle arealer, med ekstra tetthet i kantine/moterom. Uttak for
tradlost nettverk skal ha 2 stikkontakter pr dobbel RJ45 (dimensjoneres med 1 access punkt pr 50 m2 i
fellesarealer).

Alle gruppe- og moterom ma ha nettverk og strom for videokonferanse, storskjermer, projektorer og
lyd. Selve utstyret er brukerutstyr, men telekabling og strempunkter medtas. Videre skal alle gruppe- og
moterom ha gulvbokser med strom og data, fire stromuttak og 2 doble RJ45 for hvert motebord.

I sosiale soner medtas kursopplegg for minikjokken, 2 uttak med timer for kaffetraktere pa separate
kurser, micro, kjol, oppvaskmaskin, benkbelysning styrt sammen med tilhorende sone, frittstiende
kaffemaskiner etc.

Plassering/dimensjonering av arbeidsplasser etc. vil forst fremkomme etter at plantegninger er
utarbeidet.

Det medtas egne stikk kurser for lading av 5 stk el.biler og 10 stk el.sykler (lading av el.sykler skal vare
under tak).

4.3.4 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Nodvendig stromtilforsel (stigekabler og kurskabler) til driftstekniske systemer medtas. Tilsvarende
medtas kursopplegg til feltutstyr (VVS, bygningsteknisk og elektroteknisk). Se kap. 3 for omfang. Det
skal 1 kompaktaggregater medtas for opplegg til lys inne i aggregatene.

Underfordelinger for alle VVS-anlegg skal medtas, se VVS kapittel (hele kap. 3) vedr omfang. Det vises
til PA 5601 Automatisering for krav til utforelse av underfordelinger for VVS-anlegg.

Kursopplegg til driftstekniske installasjoner skal ha spenningsovervaking med signal til SD-anlegg,
systemer som: teleskopamfi, ventilasjonsanlegg, roykluker i trapper og event. lysgard, varmeanlegg,
kjoleanlegg, luftkompressor, sentralstovsuger, punktavsug, automatiske derer, varmluftsgardiner,
sentraler for tele- og automatisering etc. medtas her.

Det medtas generelt stikkontakter for rengjoring, med tetthet lik10m apparatledning, i korridorer og
fellesarealer.

Royklukesentral leveres og programmeres med panel for overstyring plassert ved brannvesenets
angrepspunkt, med integrasjon mot SD-anlegget med mulighet for sommerlufting,

Renholdssentral skal ha kursopplegg for: to moppe vaskemaskiner, ladestasjon for skuremaskin,
kjoleskap for kluter og mopper.

Tilstrekkelig ventilasjon og eventuell nodvendig kjoling av alle fordelingsrom skal ivaretas. Dette
gjelder spesielt IKT-rom, -fordelinger hvor det er plassert transformatorer for lokale 230 V I'T-
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spenningssystem, lokale UPS-er eller annet varmeavgivende utstyr som swithcer, servere etc.
Nodvendig kursopplegg medtas i denne post.

Kursopplegg for nedlys utfores etter nodlysanleggets systemkrav og relevante forskrifter.

Automatikkanleggene beskrives i kap. 5.6 og 3.9.9. Omfang avklares med totalentreprenorens VVS-
gruppe (hele kap. 3). All kabling, termineringer, sikkerhetsbrytere, overganger, nedvendige foringsveier,
merking, egenkontroll, tverrfaglig testing og dokumentasjon skal inkluderes.

Samme krav til EOS som for hovedtavle.
Dorer i romningsvei skal sta pa magnet forriglet med brannalarmanlegget.

Frostfrie utekraner (se kap. 3) skal ha en ldsbar stikkontakt innenfor 2 meters avstand.

4.3.5 Elkraftfordeling til virksomhet
For krav til fordelinger, se kap. 4.3.3.
Kursopplegg i datarom legges til rette for installasjon av UPS, selve UPS-en er en brukerleveranse.

Kursopplegg til kjol-/ fryserom, avfallscontainer/komptrimator, heis, "ringsloyfe" /skinnepakker i
hall, hoy og lav del, verksted, traverskran, VVB, (eventuelt vk pa varmtvannsrer), solavskjerming og
automatiske derdpnere medtas her.

Kursopplegg og styring for reykluker og sommerlufting medtas (integrasjon med SD-anlegget).
Provisorier i byggetiden medtas komplett i denne post.

Nar det gjelder "Ringsloyfe"/skinnepakke i hall, er det ment fleksible energisparende stromskinner
(t.eks. ty. Canalis stromskinne KS, distribusjon av effekt opptil 1000A) montert pa veggene i hall, hvor
man plugger inn uttaksbokser med vern og sikringer sa nar forbruksstedet som mulig, For bestilling
av stromskinne, md TE innhente opplysninger fra bruker hva det totale effektbehov i hall er, for 4
fastsette type stromskinne som skal benyttes.

4.3.9 Adre deler for lavspent forsyning

4.4 Lys

4.4.0 Generelt

Belysningsprinsipp: Allmennbelysning

Belysningsprinsipp:

Lysanlegget skal dimensjoneres etter siste utgave av Lyskulturs aktuelle publikasjoner med luxtabeller.
4.4.2 Belysningsutstyr

Anlegget skal dimensjoneres etter Lyskulturs publikasjoners siste utgave. Husk at Lyskulturs veiledning
bl.a. ogsa setter krav til luxniva i tak og pa vegger. OBS! Passivhusstandarden legger foringer for effektforbruket.

Generell belysning skal fortrinnsvis leveres med LED lyskilder. For spesiell belysning 1 kafeomride,
foaje, messanin kan andre lyskilder vurderes for 4 oppna onsket effekt.

Eksempel pa type armaturer: Verksted: Industriarmaturtype med LED lyskilde. Sosiale soner:
Nedhengte LED lysflater. Korridorer: Innfelte 60x60 cm LED armaturer (i flukt med uk himling).
Kontorer, arbeidsrom, klasse-/undervisningsrom: Nedhengte armaturer med opp-/nedlys og
snorbryter for manuelt pa/automatisk av. Moterom: Innfelte dimbare LED armaturer i tak over

Statsbygg: 02.07.2015 Side: 56 av 82



aa
= STATSBYGG

Byggeprogram: 1021001 Hegskolen 1 Gjovik

motebord, LED effektbelysning mot vegg, styring via AV-anlegget i rommet. LLaboratorierom:
Innfelte tette armaturer tillpasset himlingstyper.

Den lokale styringen skal utfores etter prinsippet manuell pi/av og automatisk av
(tilstedevarelsesdeteksjon). Styring av lys 1 hall, lyset skal kunne skrus pa/av manuelt i tillegg til
automatisk.

Kursoppdeling og betjening av lysanleggene tilpasses romfunksjon og energiskonomisering. Det skal
generelt vere sonestyring av belysningsanleggene i fellesarealer. Sonene skal styres av tidsplaner via SD-
anlegget, og lokalt skal sonene ha bevegelsesdeteksjon for nivaregulering (typisk 80% ved bevegelse,
100% ved brannalarm, 20% ved ingen bevegelse i inntil 1 time 1 "kjernetiden", 50% utenfor kjernetiden
i 15 minutter ved bevegelse, osv). Underordnede rom i fellesarealer som toaletter/kott/later etc.
bestykkes med lavenergi lyskilder, og skal ha direktevirkende bevegelsesdetektor i hvert rom (ikke bus-
basert). 1 justering/omprogrammering etter overtakelse i samarbeid med bruker medtas.

Nedhengte armaturer med snor i kontorer skal styres av tilstedevarelsesdetektor for manuelt pa/av og
automatisk av.

Et bus-anlegg for lysanlegget bor vaere av typen Dali, da dette skal kommunisere med SD-anlegget for
energioptimalisering. Man ma dele opp i mindre soner, som ved bevegelse gir melding til SD-anlegget
for styring av luft/varme. Det skal under prosjekteringen tas hensyn til antall ulike komponeneter, som
kan legges inn pa en router, og ved overlevering skal ingen routere vaere mer enn 85% belastet. Alle
routere skal henge sammen 1 nettverk og systemet skal kobles opp mot SD-anlegg. All programmering
av Dalistyring/-integrasjon med SD-anlegget skal vare inkludert. Dette omfatter ogsa nodvendig
scenariostyring styrt fra AV.

For arbeidsrom skal belysningen vare plassorientert allmennbelysning, supplert med plassbelysning for
spesielle behov. I mote- og undervisningsrom samt auditorier skal belysningsanlegget utformes i hht
rommets innredning og tiltenkte bruk. Lysanlegget utstyres med dimming i mete- og undervisningsrom
og deles inn i flere grupper med uavhengig tenning, tilpasset AV-anleggene og styres av tilstedevarelse.

I visitasjonsrom skal belysningsarmaturer vare i flush med tak, ha tett avdekning med uknuselig glass.

I undervisningsrom og meterom skal styring av belysning vare tilpasset bruk av AV-utstyr. For
landskap/meterom skal armaturene kunne dimmes, styres i soner tilpasset AV-anlegg samt
styres av tilstedevearelse. Resepsjon styres fra SD-anlegget. For lager, kopirom mm medtas jevn
allmennbelysning.

Innfelte lavtbyggende armaturer i korridorer mé paregnes grunnet lav hoyde over himling.

Det medtas utebelysning, armaturer type LED, ved inngangdoerer, remningstrapper og porter, styrt av
fotocelle/astrour med overstyring fra SD-anlegget.

4.4.3 Nodlysutstyr

Visuelt ledesystem for remning skal ivaretas i hht risiko- og brannklasse, samt nodvendige
tilleggssystemer for arbeidsplasser 1 hht arbeidstilsynets krav.

Et sentralisert adresserbart nedlysanlegg med LED armaturer medtas. Anlegget skal ha automatisk
overvaking og selvtestfunksjon, og gi feil pa adresseniva med integrasjon mot SD-anlegget.

4.5 Elvarme
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4.5.0 Generelt

Bygget skal oppvarmes med vannbiren varme, fjernvarme.

I bygg med areal over 500 m2 skal det i utgangspunktet benyttes oppvarming som dpner for alternative
energikilder. Heldekkende elvarmelosning kan kun velges etter nermere avtale med Statsbygg.

4.5.2 Varmeovner

Varmeovner basert pa direkte el-tilknytning kun i spesielle tilfeller (sekundzre rom), der det ikke er
onskelig med vaeskeforende installasjoner (bla. arkiv, magasiner o.L.).

4.5.3 Varmeelementer for innebygging

Elvarmeanlegg benyttes hovedsakelig til 4 dekke oppvarming av sekundare arealer, og i omrader der
det ikke er onskelig med vannbaren varme.

El varmekabler medtas 1 barfotarealer, dusjrom og i garderober med WC.

Evt. varmekabel for bibeholdelse av tappevannstemperatur avklares med Statsbygg og entreprenor.

4.5.4 Vannvarmere og elektrokjeler
For vannvarmere og elkjeler, se kap. 3.2

4.5.9 Annen elvarme

4.6 Reservekraft
4.6.0 Generelt
4.6.1 Elkraftaggregater

Det skal reservekraftaggregat i bygget, for stremforsyning av anlegg som:

e additiv metall, effektbehov ca 10kWi.

4.6.2 Avbruddsfri kraftforsyning

Det skal leveres og tilkobles UPS med batteribank plassert ved IKT-rom, kursopplegg videre til hver
etasje for dataservere, dorautomatikk, solavskjerming, info-skjermer, event. roykluker medtas. Rommet
ma kjoles da UPS utvikler varme.

4.6.3 Akkumulatoranlegg

Dett skal prises leveranse og montasje av solcelleanlegg pa taket av bygget.

Bygget skal i utgangspunktet fores opp som et passivhus, men ved a installere solcelleanlegg vil man i
tillegg oppna passivhusniva med egenproduksjon av kraft pa stedet, et tilnermet O-energi bygg.

Det skal leveres et komplett solcelleanlegg ferdig montert, inklusive vekselrettere, baeresystem,
noedvendig innfesting til tak, kabling fra solceller til likerettere etc.

Likerettere og nett tilknytningsutstyr plasseres i et teknisk rom, og tilknyttes byggets elektriske
forsyningsanlegg i hovedfordeling i 1.etasje.

Grensesnitt for solcelleanlegget gar ved tilkobling til maler 1 hovedfordeling, Det skal etableres en maler
med timesopplesning, som maler bade innmating og uttak.

Det skal leveres hoyeffektive vekselrettere (over 95% virkningsgrad). Antall vekselrettere oppgis.
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Vekselrettere skal ha kommunikasjon mot SD-anlegget pa BUS. Foretrukket BUS protokoll er BACnet
IP, men MODbus protokoll kan benyttes. Dette koordineres med automatikkentreprenor.

Det skal medtas overspenningsvern pa DC-siden.

Anlegget som leveres skal vare av velutprovd teknologi. Maksimal effekt pa panelene skal ligge pa
minimum 80% etter 20 ar.

Det skal folge med et monitoreringssystem. Det anbefales at dette utstyret leveres fra samme produsent
som resten av solcelleutstyret, dette for 4 minimere integrasjonsproblematikk. Utstyr som skal

folge med et monitoreringssystem er referanseceller, datalogger, vindmadler, temp.maler for luft og
temp.maler for panel.

Det skal som en del av tilbudet oppgis av TE storrelse pa takflate (som ma til for a fa tilstrekkelig
effekt fra solcellepaneler), merkeeffekt og forventet stremproduksjon, og levere forslag til, og tilbud pa
servicekontrakt etter garantiar.

* Spenningssystem for solcelleanlegget i bygget: 400V

* Tilgjengelig areal pa tak, for 4 fa tilstrekkelig effekt fra solcellepaneler oppgis
* Merkeeffekt: ca kWp oppgis

* Forventet sttomproduksjon: ca kWh/ér oppgis

* Solcelletype: eks Multikrystallinsk silistum

4.9 Andre elkraftinstallasjoner
4.9.0 Generelt

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro.

Bygningsmessige hjelpearbeider utfores av bygningsentrepreneor, og skal innga 1 kap. 2.

Dette gjelder:

- Utsparinger.

- Hulltak over @ 25mm. Mindre hull utferes av elektroentreprenor.

- Brann- og lydtettinger over @ 25mm. For mindre hull monterer elektroentreprener gjennomforinger.
- Tilpasninger 1 himling,

- Hulltak for innfelt utstyr.

- Hulltak for bokser 1 gips.

- Hulltak i fliser, men elektroentreprenor er ansvarlig for koordinering, slik at symmetri i flis ivaretas.
- Spikerslag for innfesting av utstyr, men elektroentreprenor er ansvarlig for koordinering, merking og
gl beskjed hvor det skal spikerslag,

- Utvendige arbeider, kabelgrofter.
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5 TELE OG AUTOMATISERING

5.0 Generelt

Generelle krav til de ferdige elektrotekniske installasjonene og prosjekteringen av disse i kap. 5 og kap.
7 pkt. 7.5, er beskrevet i Statsbyggs PA-er. (PA 5001 Tele og automatisering 15.02.2014).

Alle installasjoner omtalt i postene skal leveres komplette og funksjonsdyktige - ferdig kvalitetssikret
- innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjoring, og funksjonspreving, uttesting,
innregulering, ferdig merket og dokumentert, inklusive FDV-dokumentasjon og brukerveiledninger.
FDV leveres i TIDA, merkesystem er TFM .

Behovet for kursopplegg (kabling, terminering, patching) beskrives sammen med det aktuelle anlegget,
f.eks. beskrives kursopplegg for brannalarm under pkt. 5.4.2 Brannalarm (ABA).

Merking skal utferes iht TEM. FDV leveres i TIDA. Opplaring i alle etterfolgende anleggsdeler ma
ogsd medtas 1 denne post.

5.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering

5.1.0 Generelt

IKT anlegget 1 nybygg, kabelstruktur og utstyr skal leveres og utfores tilsvarende som i A-bygget.
Hoved serverom er 1 bygg K, herfra skal det kables til nybygg.

Det skal etableres egne IKT-rom i 1.etasje, for plassering av patcherack for tele/data,
innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg etc.. I tillegg skal det vare egne rom for IKT-
bygningsfordelere i hver etasje. Antall rom avhenger av utforming pa bygget. Ingen kabellengder i
spredenettet skal overstige 90m.

Det skal etableres nye linjer til tele- og automasjonsanlegg fra IK'T-sentraler i eksisterende bygg K
pa hoyskolen. Det legges opp til 10 Gbit nettverk for tele/data, det ma medtas tilstrekkelig med
fiberkabler, SM 48-fiber.

Tele-, data-, AV- og automatiseringsutstyr sokes unngatt plassert i naerheten av kraftfordelinger,
kraftforinger, motorer o.l. for 4 ivareta et sa godt el.miljo som mulig.

Det legges opp til 2 separate IKT-nett. Et teknisk spredenett for bygningsdrift og et spredenett for
vitksomheten. For teknisk spredenett vises det til eiendomsavdelingens PA 5202 "Teknisk spredenett".

Lokalene skal legges til rette for mobilt bruk av I'T-utstyr. Dette gjelder spesielt ved arbeidsplasser og i
moterom.

For virksomhets spredenett skal det medtas utvidelse av eksisterende anlegg. Fra eksisterende fordeling
1 bygg K legges det minimum en SM 48-fiberkabel og 100-pars Ethernet til IKT-rom 1 nybygg,
terminert pd rack/statv.

I bygg B er det en 100 pars ethernetkabel ekstra fra K-bygget, denne kabelen skal trekkes ut til
trekkekummen pa utsiden av bygg B, hvor den sa derfra skal trekkes inn 1 nybygg, via ny feringsvei som
skal etableres, ror i groft i bakken fra eksisterende trekkekum til nybygg. Denne operasjonen ma utfores
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sammen med bruker (IT-avdelingen pa heyskolen), som er kjent med den eksisterende kabelstrukturen
pé hoyskolen.NEK 700 krav folges.

5.1.1 Systemer for kabelforing

Det ligger ror i groft, fra K-bygget til trekkekum utenfor B-bygget, mot fotballbanen, som kan benyttes
ved inntrekking av kabler til nybygget. Hoved serverrom pa hoyskolen ligger i K-bygg 1.et., herfra skal
det kabler til tele/data, adg.kontroll og innbruddsalarmanlegg i nybygget. Det forutsettes generelt egne
foringsveier/systemer for tele- og automatiseringsanleggene, dvs. adskilt fra foringsveier for elkraft. I
omrader det likevel kan vare aktuelt med forlegging pa felles kabelstige, skal det opprettes mekanisk og
elektrisk skille mellom kabler for ulike formal. Se forovrig kap. 4, pkt. 4.1.2. Det skal vare egne rom,
med plass for minimum 3stk 19" rack/IKT-etasjefordelinger i hver etasje.

Mrk.: Ingen kabellengder pa spredenettet skal overstige 90m. For 4 fa et helhetlig IKT-anlegg pa
hoyskolen, skal utstyr og kabling vare tilsvarende typer som i eksisterende datarom i bygg A (rom
A038). Data-/switche-rommet A038 skal brukes som hovedreferanse. Alt som leveres av utstyr og
kabling til og i nybygget, skal vare tilsvarende som i A bygget, avklares i samarbeid med IT-avdelingen
pé hoyskolen.

Tele-/automatiseringsanlegget i nybygget blir en utvidelse av eksisterende tele/automatiseringsanlegg.
Alle kabler skal termineres, connectortyper avtales med bruker, om det skal vare SC-connector eller
LC-connector..

Eksisterende IKT-anlegg har et fargesystem som skal viderefores i nybygget.

Fargekode pa rack 1 IKT-rom:

e Gul - Adgkontroll

* Rod - Alarm (NOKAS)

* Bla - Wi-Fi telefon Power over ethernet.
* Mork gronn - Statsbygg

* Lys gronn - Spes. for div.

* Orange - Kobberkabel

* Sort - I fordeleren merkes vanlige dataforbindelser med sort og pa andre siden hos brukeren
med hvit/grd

» Hvit/gra - Hvit /gré i fordeleren brukes til tverrforbindelser (gjelder mellom etasjer), som
backup linjer for kortvaarig hjelp dersom det er problemer med en switch.

5.1.2 Jording

Signal referansejord medtas ikke pga at teknologisk utvikling tilsier at tele- og automatiseringsutstyr
ikke skal tilknyttes eget jordingspunkt.

Sikkerhetsjord ivaretas i henhold til kap. 4.1.2.
5.1.4 Inntak
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All koordinering med nettselskapet (NB! Nettselskapet er hoyskolen selv) medtas, samt grofter og
noedvendige bygningsmessige arbeider komplett. Eksisterende kabling pa hoyskolen er med Systimax
(Cisco).

5.1.5 Telefordelinger

Det medtas et nodvendig antall 42U 19" frittstiende gulvrack/stativ patchepanel i IKT-rom i hver
etasje (referanse er utstyr i bygg A, stativ type CPI Chatsworth Products. Inc.), med pamontert utstyr
for vertikale kabelforinger mellom hvert rack/stativ, og det skal settes av plass for aktivt nettutstyr for
data i racket/stativet. Nodvendige patchepaneler og patchesnorer for alle uttak medtas.

IKT-rack plasseres i egne IKT-rom i hver etasje, koordineres med ARK, antall rom avhenger av
utforming pa bygget. Det medtas 3stk rack i hvert IK'T-rom i grunninstallasjonen. Ingen kabellengder
1 spredenettet skal overstige 90m. For teknisk spredenett vises det til PA 5202 Teknisk spredenett.
Sterkstromsforsyning for brukerutstyr og behov for klimaregulering og sikkerhet 1 drift skal ivaretas.
For rom med videokonferanse eller store AV-installasjoner medtas "80-rack" for AV-utstyr.

5.1.9 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering

5.2 Integrert kommunikasjon

5.2.0 Generelt

Strukturert kabling - Kategori: Cat 6a (500 MHz, inntil 10Gbps Ethernet)
Se PA-er. (PA 5202 Teknisk spredenett 11.05.2012).

5.2.1 Kabling for IKT

Det skal medtas kabling for eget nett til SD-anlegg for drift, samt et felles kablingssystem dekkende for
telefoni og data i bygget iht. NEK EN 50173 og NEK EN 50174.

Strukturen pa kablingen i nybygg skal vare tilsvarende som i A-bygget pa hoyskolen. Til ett datapunkt
skal det fremlegges 2 kabler, merket oddetall og partall, "eks tatt fra A bygget: 2vk / A038-0033 og
A038-0034".

En arbeidsplass skal ha 2 datapunkt (4 kabler), laveste oddetall skal alltid ha telefonen (bla merking).
Det skal alltid kables ut (2 kabler merket oddetall-partall) til ett datapunkt som minimum. Alle
datapunkt skal termineres 1 VK.

Veggkontaktene kables ut pa tvers av stativene, rack 1 starter pa vkl og rack 4 slutter pa vk96 osv.
nedover. (Erfaring tilsier at ett stativ ikke bor overstige 200vk, da det blir for mange kabler i sidene).

Kablingen skal tilfredsstille kravene til klasse Ea (Cat 6A 10GBit). Ingen kabellengder 1 spredenettet
skal overstige 90m. Planlegging og utferelse av strukturert kablingssystem skal vere som 1 bygg A,
hvis annet ikke avtales. SM 48 fiberkabel benyttes som stam/stigeledninger mellom switcher. Valg av
konnektortype skal avklares med bruker.

Generelt medtas 2 stk RJ45 tele/data for hver arbeidsplass, men for hver kontorarbeidsplass for
ansatte, skal det medtas 4 stk RJ45 tele/data-uttak og 2 triple stikk fordelt pa 2 kurser. I tillegg skal det
vare uttak for tridlest nettverk.

(Punkter for plassering av arbeidsplasser, kontorer etc.,pa plantegninger og himlingsplaner, utfores
etter at tegninger er utarbeidet, og da 1 samarbeid med BH og bruker).

Det medtas kabling fra K-bygget, SM og MM fiberkabel og 100 par kobberkabel, (2x100 pars
kobberkabler ligger i dag inn 1 B-bygget, en av disse kablene skal trekkes ut fra B-bygget og legges inn 1
nybygget. Bruker ma bista dette arbeidet).
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Datakabler fra "andre aktorer" skal ikke inn i bygget.

Tradlest nettverk: Det skal vaere tradlost nett med basestasjoner i alle arealer, med ekstra tetthet i

grupperom, fellesarealer/moterom, café/kantine og foaje. Dimensjoneres med minimum 1 access
punkt (=1 dobbel RJ45 og dobbel stikk) pr 50 m2 i fellesarealer.

Alle moterom skal ha nettverk og strom for videokonferanse, storskjermer, projektorer, lerret og
lyd. Selve utstyret er brukerutstyr, men telekabling og strompunkter medtas. I gruppe- og moterom
med plass til motebord inkluderes gulvbokser med 230V- og datauttak, Alle motebord skal ha 4
sttomuttak og 2 doble RJ45 i hvert motebord. Mellom alle motebord og projektorer/skjermer/
videokonferanseutstyr medtas et telepunkt i hver ende.

I tillegg medtas 20 stk "arbeidsplasser (2 triple stikk og 2 RJ45) som fordeles i detaljprosjekteringen i
samarbeid med bruker. Enhetspris oppgis, avregnes.

For 4 oppna en optimal lesning for eiendomsdrift i forhold til sikkerhet og fleksibilitet, skal det
etableres et eget teknisk nettverk (Ethernet), heretter kalt "Teknisk LAN". Teknisk LAN skal serve
tekniske systemer som eies/driftes av Statsbygg. Se PA 5202, Statsbygg.no. Eksisterende systemer som
Statsbygg drifter skal ogsa over pa Teknisk LAN.

5.2.2 Nettutstyr

For nettverksutstyr medtas kun fiberswitcher og nedvendige patchekabler for spredenett. Annet aktivt
utstyr er brukerutstyr. Alt utstyr som leveres til nybygget, skal avtales med BH og bruker.

5.2.3 Sentralutstyr

Sentralutstyr er plassert i K-bygget, i hoved serverrom. Dette er brukerutstyr. Omfatter maskinvare og
programvare.

5.2.4 Terminalutstyr

Dette er brukerutstyr, brukerterminaler for IKT-utstyr, terminalutstyr for telefoni.

5.2.9 Andre deler for integrert kommunikasjon

5.3 Telefoni og personsgkning
5.3.0 Generelt

Telefonifunksjon - Prinsipplesning: IP-telefoni med 'softphones' pa PC-er
5.3.2 Systemer for telefoni

Bruker har 1 dag IP-telefoni (type Systimax 10Gbit) i eksisterende bygg. Nybygg skal ha IP-telefoni,
med felles kablet datanett, Cat6A, for stotte av fremtidig 10Gbit ethernet.

Kursopplegg for a dekke IP-telefoni er beskrevet i kap. 5.2.1.
5.3.4 Systemer for porttelefoner

Det medtas porttelefon med tale og fargevideo fra hovedinngang til resepsjon, samt fra varalevering til

reseps]on.

5.3.6 Systemer for personsgkning

5.3.9 Andre deler for telefoni og personsgkning

5.4 Alarm- og signalsystemer
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5.4.0 Generelt
FG-krav: FG-godkjent: Utstyr, installator

5.4.2 Brannalarm

Generelt benyttet detektortype: Detektortype tilpasses de ulike rom, spesielt i sal, lab, hall (hoy og lav
del)

Det skal installeres et frittstiende, heldekkende automatisk brannalarmanlegg (ABA) med talevarsling
1 bygget, adresserbart og overvaket. Anlegget skal kunne kommunisere med brannalarmanlegg i
ovrig bygningsmasse for felles alarm. ABA-anlegget skal ha direkte varsling til Gjovik brannvesen,
utfores i henhold til gjeldende brann- og byggeforskrifter, og iht. krav i TEK 10, "Temaveiledning
om brannalarmanlegg", melding HO-2/98 fra Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for
brann- og eksplosjonsvern (DBE).

Brannsentralen skal ha utganger for, og gi signal til heiser, solavskjerming, adgangskontroll (derer),
innbruddsalarm, ventilasjonsanlegg, trykkluft, AV- og musikk-anlegg etc.. Ved utlost brannalarm, heis
ed til 1.et., solavskjerming opp, derer lukkes, sluttstykker i derer frigis, vent.anlegg stopper eller gar 1
programmert stilling, kompressor stopper og trykk slippes ut, talevarsling skjer via AV-/musikkanlegg.

Nodvendige tabld i Brannvesenets angrepsvei, nokkelboks (alarmbelagt) ved hovedinngang, og
integrasjon med SD-anlegg etc. medtas.

Visualisering pa egen skjerm ma vurderes ut i fra byggets storrelse og kompleksitet. Det medtas for en
skjerm, som skal plasseres pa driftskontoret i bygg K, for driftspersonalet.

(Info: Eksisterende bygg A og B har brannalarmanlegg type Eltek, ovrige bygninger har eldre
brannalarmanlegg type Siemens).

5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Det skal leveres et komplett AAK- og AIA-anlegg, fra anerkjente leverandorer, som skal integreres
og samkjores med tilsvarende anlegg i ovrig bygningsmasse. Omfang spesifiseres 1 prosjekteringsfasen
sammen med bruker. Sentralutstyr for disse anlegg er plassert i hoved serverrom i K-bygget.

AAK-anlegg,

Adgangskontrollanlegget pa derer 1 nybygget skal vaere kompatibelt med eksisterende
adgangskontrollanlegg i eksisterende bygg, se forovrig kapittel 1.5.0, som skal folges.

Alle dorer bortsett fra underordnede rom som BK, WC etc. skal ha adg.kontroll. Inngangsderer skal
ha automatisk dpning tilrettelagt for UU/HC/rullestolbruker. Dorer i romningsveier skal std dpne pa
magnetkontakt, og lukkes automatisk ved utlost brannalarm. Det skal medtas adg.kontrollanlegg pa alle
utgangsdorer, tekniske rom, grupperom, laboratorierom, forelesningsaler og "sone-dorer" (felles dor
som kontrollerer enkeltsoner).

Adgangskontollanlegget skal vare WEB-basert, slik at programmering gjores pa PC av bruker.

Det skal legges skjult roranlegg, kables med Cat06, og forberedes for separate adgangskontroll- og
innbruddsalarmanlegg (AAK/ATA). Siden Statsbygg et selvassurandor skal nivé avklares med bruker.
Kursopplegg til alle dorer med derautomatikk og alarmbelagte dorer medtas komplett, inklusive
nodvendige brytere, foringsveier, kabler, koblinger, undersentraler og tablaer. Det medtas ogsa for
200 ekstra kort, kortproduksjonsmaskin med egen PC for visualisering av systemet, tverrfaglig testing,
opplering og idriftssettelse.

Totalentreprenor er ansvatrlig for funksjon av hele dormiljo, og ma medta koordinering, test og
idriftssettelse samt opplaring i denne post.
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Alarmer for derer som stir dpne lenger enn en viss tidsperiode (avklares i detaljprosjektfasen) skal gi
lyd, samt ga til SD-anlegget og gi driftspersoner sms og e-postvarsling,

Dorer i skallet med adgangskontroll samt 5 derer innvendig skal utlese en alarm dersom den
holdes dpen lenger enn en bestemt tidsperiode som programmeres i samarbeid med bruker. For
utgangsdorer, brannderer og andre dorer som av UU-krav i TEK 10 skal ha derapnermekanisme,
medtas derapnerautomatikk med i denne post, inklusive kursopplegg, tverrfaglig testing etc.

AlIA-anlegg

Alle rom med apningsbare vinduer pa bakkeplan skal ha IR-deteksjon, med signal til
innbruddsalarmanlegget, SD-anlegget og sms til driftspersonalet i gitte tidsrom.

Innbruddsalarmanlegget skal vere kompatibelt med innbruddsalarmanlegget i eksisterende bygg;
Eksisterende alarmsystemer handteres av I'T/NOKAS (tyveri/punktalarm).

5.4.9 Andre deler for alarm og signal

5.5 Lyd- og bildesystemer
5.5.0 Generelt

Lyd og bildesystemer overfores via internet.

5.5.3 Internfjernsyn

Det skal ikke leveres opplegg for TV-anlegg. Internfjernsyn i nybygg overfores via internet. Skjermer er
brukerutstyr.

5.5.6 Bilde- og AV-systemer

Det forberedes for AV-system i Auditorie, gruppe undervisningsrom, alle mote-/oppholdrom.
Det legges opp foringsvei, kanal pa vegg med uttak for el. og data, samt ror fra kanal ut 1 tak til
projektorplassering. Det medtas for opplegg av stikk i tak for projektorer. Aktivt utstyr er brukerutstyr.

5.5.9 Andre deler for lyd- og bildesystemer

Hoyttalere for talevarsling pa brannalarmanlegget, skal ogsa kunne benyttes ved felles tale informasjon.

5.6 Automatisering

5.6.0 Generelt
Se Statsbyggs PA-er. (PA 5601 Automasjon og SD-anlegg). SD-anlegg skal vare WEB-basert.
5.6.2 Sentral drftskontroll og automatisering

Omfang:

Det skal til nybygget leveres et komplett bygningsautomatiseringsanlegg, med sentral driftskontroll
(SD-anlegg) og automatikkomponenter/feltutstyr, tilkoblet "eiendomstingen" (ovrige bygg pa
hoyskolen, for overviking, styring og regulering av varme, ventilasjon, kjoling, belysning og andre
tekniske anlegg i hht PA 5601. Det nye anlegget skal kunne kommunisere med eksisterende SD-anlegg
1 ovrige bygninger. De deler av anlegget som 1 nevnte PA skal inn pa SD-anlegget, ma medtas 1 dette
kapitlet komplett. Bus for SD skal vere BacNet. (Eksisterende SD-anlegg er type Sauter).

Ovrige krav utover PA 5601:
EOS
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Energioppfolgingssystemet skal baseres pa energipostene i NS3031, se kap. 4.3.2. Energi- og
vannmalere skal overfore data til SD-anlegget via M-bus og vaere pa XML format, se kap. 3. Det skal
vare dynamisk visning av kwh/m2/4r i SD-anlegget.

Kommunikasjon

BACnet skal benyttes for kommunikasjon mellom automasjonsniva (undersentraler) og betjeningsniva
(SD-anlegg).

Kampaktaggregater skal kommunisere med SD-anlegget. Alle setpunkter, maleverdier og andre
signaler.

Anlegget skal kunne overstyres fra SD-anlegget.

Styring

Generelt skal det vere behovsstyrt VAV med individuell styring/regulering i moterom, landskap,
kontorer og kantine (alle rom med varig opphold i hht TEK 10) samt CAV i korridorer og vatrom
(sekundarrom). Anlegget skal ha dynamisk trykkoptimering (optimizer-funksjon) for tillufts- og
avtrekksviftene, og alle parametere skal kunne stilles og reguleres fra SD-anlegget. Alle rom skal ha
mulighet for individuell justering av temperatur, f.eks. pluss/minus 2 grader. Settpunkttemperatur for
romtermostater skal ogsa kunne innstilles via SD.

Kontorsoner styres etter tilstedevarelse og temperatur for luft (VAV). Moterom (mer enn 4 personer)
styres etter tilstedevarelse, temperatur og COZ2. Varme og kjoling (VAV) skal virke i1 sekvens, med
dodsone for a forhindre samtidighet mellom kjole- og varmepadrag. Dette gjelder ogsa for anlegg som
ikke har lokal kjeling, Maksimal storrelse pa en VAV-sone i store rom er 50 m2. Felles termostat for to
ulike rom tillates ikke.

Anlegget skal oppfylle krav til passivhus, altsd energioptimalisering av lys/luft/varme/kjoling/
persienner i samspill.

5.6.3 Lokal automatisering
Det skal monteres solavskjerming med duk/lameller/etc. pa fasaden, se kap. 2.3.7.

Varstasjon, solfeler, nodvendig automatikk, kabling, kobling, programmering. Overstyring fra hvert
moterom/prosjektrom, landskap og kantine. Se ogsa kap. 5.6.4. Det skal leveres 1 vind/solfeler pr
fasade med gruppevis styring, Lamellene skal styres for a slippe inn optimalt med dagslys. For service
og vedlikehold skal det vare pluggbate kontakter pa utsiden av fasaden. Rom-/fasade-/gruppevis
overstyring, for hvert rom / fasade / etasje, og programmert til 4 samle alt pa slutten av dagen.

5.6.4 Buss-system

Et bus-anlegg for lysanlegget bor vare av typen Dali/KNX, da dette skal kommunisere med SD-
anlegget for energioptimalisering. Bus-anlegget kan da ogsa styre persienneanlegget. Bus for ventilasjon
skal vaere Bacnet, og man programmerer anlegget til 4 virke med lavest mulig energiforbruk gjennom
aret. SD-anlegget ma fa beskjed om tilstedevarelse 1 soner og stilling av persienner for 4 oppfylle dette
funksjonskravet.

5.6.5 FDVUS: Administrativte systemer

5.6.9 Andre deler for automatisering

Styring av varmekabelanlegg i barfotomrader, og eventuelle varmekabelanlegg ved innganger (jf Kap
4.5) er forutsatt 4 skje via SD-anlegg/bus.
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5.7 Instrumentering

5.7.0 Generelt

Alt av malerutstyr tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr.

5.7.1 Kabling for instrumentering

Kabling for instrumentering er via datanettverket. Det ma i samarbeid med bruker avtales hvor det
i fremtiden skal vare malepunkter i tak eller pa vegg, slik at ror/foringsvei etableres, for trekking av
kabler frem til disse punktene.

5.7.2 Instrumentering for maling av mengde

Instrumentering for maling av mengde, tenkt benyttet 1 undervisning, er brukerutstyr. Signaler skal ogsa
kunne overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.3 Instrumentering for maling av trykk

Instrumentering for maling av trykk, tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr. Signaler skal ogsa
kunne overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.4 Instrumentering for maling av temperatur

Instrumentering for maling av temperatur, tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr. Signaler skal
ogsa kunne overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.5 Instrumentering for maling av lengde

Instrumentering for maling av lengde, tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr. Signaler skal ogsa
kunne overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.6 Instrumentering for maling av vekt

Instrumentering for maling av vekt, tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr. Signaler skal ogsa
kunne overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.7 Instrumentering for maling av elektriske storrelser

Instrumentering for maling av elektriske storrelser, tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr.
Signaler skal ogsa kunne overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.8 Instrumentering for analyse

Instrumentering for analyse, tenkt benyttet i undervisning, er brukerutstyr. Signaler skal ogsa kunne
overfores til drifts SD-anlegg.

5.7.9 Annen instrumentering

Signaler fra forbruksmalinger av el., vann og varme, skal kunne overfores til bruk i undervisningen.

5.9 Andre installasjoner for tele og automatisering

5.9.0 Generelt

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro.

Bygningsmessige hjelpearbeider utfores av bygningsentrepreneor, og skal innga 1 kap. 2.

Dette gjelder:

- Utsparinger.

- Hulltak over @ 25mm. Mindre hull utferes av elektroentreprenor.

- Brann- og lydtettinger over @ 25mm. For mindre hull monterer elektroentreprener gjennomferinger.
- Tilpasninger 1 himling,
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- Hulltak for innfelt utstyr.

- Hulltak for bokser 1 gips.
- Hulltak i fliser, men elektroentreprenor er ansvarlig for koordinering, slik at symmetri i flis ivaretas.

- Spikerslag for innfesting av utstyr, men elektroentreprener er ansvarlig for koordinering, merking og
gi beskjed hvor det skal spikerslag,
- Utvendige arbeider, kabelgrofter.
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6 ANDRE INSTALLASJONER

6.2 Person- og varetransport

6.2.1 Heiser

Heistype: Elektrisk (wire) Heismaskinromtype: Maskin i heissjakt ('maksinromslos’)

Heisene skal leveres i hht TEK 10 og andre relevante forskrifter/normer. Heisene skal ha
sentralaipnede, automatiske dorer, subsidiaert velges teleskopderer. Heisene skal vare hensiktsmessig

designet for bruk av personer med tilretteleggingsbehov, bide mhp innredning, plassering og utforming
av tablder osv.

Dorer, omramninger, vegger etc. utfores 1 borstet rustfritt stil og det medtas buffere for beskyttelse
mot tralletransport inne 1 heisstolen.

Heisene skal ved behov kunne overstyres med nokkel. Kobling mot brannalarmanlegget for automatisk
nedkjoring og stopp i 1. etg. medtas.

Feilmeldinger skal til SD-anlegget. Et eget skap settes opp for tilkobling av alarm, se vedlegg
"Alarmsenderskap 1-3.pdf" og TK-549.

Merking skal utfores 1 hht TFM. FDV leveres i TIDA. Opplering ma ogsa medtas i denne post. Service
i 3 4r medtas.

Maskinromlase heiser foretrekkes.

6.2.4 Loftebord

Det skal medtas stromforsyning for et loftebord ved rampe 1 hallen. (Loftebordet skal tile vekt opp til
500kg).

6.2.6 Kraner

Det skal medtas stromforsyning for traverskran i hall, hoy del. Traverskranen skal lofte 10.000 kilo, og
kunne benyttes i hele lengden og bredden av hallen.
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7 UTENDORS

7.0 Utendors, generelt

Det vises generelt til NS3420 i alle utendorspostet.

7.1 Bearbeidet terreng
7.1.0 Generelt

Nodvendig riving og fjerning av eksisterende anlegg, som ikke er medtatt under kapittel 2.0 og 2.1, skal
medtas.

Det skal etterstrebes best mulig massebalanse i anlegget. Rene masser som tas ut i forbindelse med
bygg og anlegg kan anvendes i utomhusanlegget og vurderes for gjenbruk 1 skolens neromrade.

Lagringsplass for masser som skal gjenbrukes avklares 1 riggplan.

7.1.1 Grovplanert terreng
Eksisterende terreng skal utnyttes best mulig og unedvendige terrenginngrep skal unngis.
Berort terreng arronderes og opparbeides til en parkmessig standard.

Alle planeringsarbeider skal planlegges med sikte pa 4 unnga erosjonsskader.

7.1.2 Drenering

Alle arealer skal ha fall min. 1:50 til 2 m fra vegg, Terrenget skal ha fall ut fra vegg i en sone pa min.
2m.

Behovet for fordreyningsmagasin ma vurderes. Plassering og sterrelse ma gjores ut fra
nedborsmengder for omradet, og forventet okning i nedborsmengdene for de neste 50 drene.

7.1.3 Forsterket grunn

Det skal tilstrebes en terrengforming som ikke medforer behov for forsterket grunn.

7.1.4 Grofter og groper for tekniske installasjoner

Alle grofter og groper for tekniske installasjoner skal medtas.

7.1.9 Annen terrengbehandling

7.2 Utenders konstruksjoner
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7.2.0 Generelt

Trapper, stottemurer, benker o.l. er aktuelle konstruksjoner. Alle konstruksjoner skal prosjekteres
iht teknisk forskrift og utfores i varige materialer, med krav til lite vedlikehold.

Fundamentering tilpasses konstruksjonene ut fra belastninger fra tiltenkt funksjon og bruk. Alle
konstruksjoner skal ha frostfri fundamentering.

Omfang og plassering av konstruksjoner avklares i utomhusplan.

7.2.1 Stgttemurer og andre murer

Murer skal bygges av naturstein.

7.2.2 Trapper og ramper i terreng
Trapper skal bygges av naturstein.

7.2.3 Frittstaende skjermtak, leskur mv

7.2.4 Svemmebassenger mv

7.2.5 Gjerder, porter og bommer

7.2.6 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner
7.2.7 Kummer og tanker for tekniske installasjoner

7.2.9 Andre utendeors konstruksjoner

Ved bruk av treverk 1 utenders konstruksjoner skal Kebony eller tilsvarende benyttes, og det skal kun
benyttes skruer som festemiddel. Skruer, bolter, muttere, beslag og annet av metall skal vare utfort i
rustfritt/syrefast stal.

7.3 Utendors roranlegg
7.3.0 Generelt

Utendors VVS omfatter komplett utvendig ledningsnett (overvann/spillvann/forbruksvann), inklusive
kummer, forankring og tilknytning,

Det er to eksisterende VA-ledninger som krysser tomten det skal bygges pa; en vannledning (VL.150)
og en overvannsledning (OV225), se bilde under. Det tillates ikke 4 overbygge kommunale VA-
ledninger i Gjovik kommune. De to VA-ledningene ma dermed legges om. Det er TEs ansvar at dette
gjores 1 trad med kommunens VA-norm.
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Det skal leveres og monteres en frostfri, utvendig slangekran per fasade.

Fjernvarme

HiG skal kobles opp mot fjernvarme. Det blir to fjernvarmesentraler; en i B-bygget og en 1 G-bygget
(som dekker A-, K- og G-bygget). Nybygget skal kobles til sentralen 1 B-bygget.

Det gir en fjernvarmetrasé langs tomten mot RV 4, se bildet under.

7.3.1 Utendors VA

Forbruksvann
Bygget skal tilknyttes offentlig vannledning,

Spillvann

Spillvann fra bygget skal tilknyttes privat avlopsledning som ligger langs Teknologiveien 22 og 24. Det
er TEs ansvar a undersoke tilgjengelig kapasitet.

Overvann

Det skal bygges system for overflateavvanning, med overvannssluk, avlepsrenner osv. Overvannet skal

ledes til sluk/terreng/infiltrasjon ved infiltrering pa egen tomt. Det er onskelig at vannet i storst mulig

grad ledes direkte til naturlig infiltrasjon i grontarealer slik at sluk unngéds og omfang av ledningsanlegg
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minimaliseres. Dersom det ikke er mulig med direkteinfiltrasjon pa tomten kan det vaere aktuelt 4

etablere fordroyningsanlegg. Entreprenoren ma selv vurdere dette og eventuelt inkludere dette i
tilbudet.

Det skal utarbeides egen plan for overvannshandtering som skal vise hoyder og angi fall pa alle
overflater. Det skal gjores rede for flomveier i omradet. Behov for permeabilitet i de faste dekkene
vurderes 1 sammenheng med plan for overvannshandtering.

Brannvann

Etablering av brannvannssystem skal vare i overensstemmelse med brannkonsept for det
regulerteomradet. Dette inkluderer eventuelt behov for og plassering av brannhydranter, brannkummer
og vanntanker. Det lokale brannvesenet skal kontaktes for avklaring om det er krav / behov for
utvendig slokkeanlegg,

Ledningsnett

For spillvanns- og overvannsledninger i grunnen utvendig benyttes glatte PP-ror med integrert ring
etter SN8-NS-1852-1/N8S3630 i dimensjonene 100 mm til 200 mm. PP-deler skal vare iht. ISO S-
Serie. For dimensjonene 250 mm til og med 400 mm skal det brukes PP-dobbeltveggede ror etter SN8-
NBR-156/97.

Vannledning legges av duktilt stopejernesror.

Vannledning til eventuelt sprinkleranlegg legges av duktilt stopejernsror.
Kummer

Alle kummer dypere enn 2200 mm skal ha godkjent nedstigningsanordning;

For kjoresterkt kumlokk skal det benyttes tett type med pakning inklusiv flytende ramme. Styrke skal
vaere pa minst 400 kN.

7.3.2 Utendors varme

I forbindelse med tilkobling til fjernvarme skal det etableres snosmelteanlegg ved adkomst til
hovedinngang og ved skonomiinngang til det nye bygget. Det skal benyttes samme system som skal
benyttes ved G-bygget nar varmekabler her blir byttet ut. Dette systemet vil fa glykol i ror.

7.4 Utendgars elkraft

7.4.0 Generelt
Alt utenders elkraft anlegg, lys og stikk, skal vare pa egne kurser, lys styrt fra SD-anlegg/ur-anlegg.

7.4.2 Utenders hoyspent forsyning

Eidsiva er stremleverandor til hoyskolen, og det er kabler i omradet, forlagt i bakken mellom byggene.
Det er traforom i G-bygget, 230V og 400V trafoer, som forsyning til de eksisterende bygg, A-, B-, K-
og -G-bygg. HF er plassert i G-bygg 1.etasje, og vegg i vegg med trafo.

7.4.3 Utenders lavspent forsyning

Det skal ved frostfrie utekraner (se kap.3) leveres og monteres lasbar stikk innenfor 2m avstand.
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Det skal medtas 5 stk kurser med lasbare stikk for lading av el-biler, og 3 stk kurser for lading av el
sykler. (NB! Antall stikk og plassering fastsettes 1 prosjekteringsfasen.)

Utendors kabelanleggo

For gravearbeider startes ma kabelpévisning foretas, og det medtas for at eventuelle ror/kabler i
grunnen ma legges om. Tilbyder er ansvarlig for all koordinering opp mot kabeleiere, (blant annet HIG,
Banetele, Telenor, Eidsiva).

Nye kabeltrascer, som skal vaere bade for EL og IKT, skal plasseres slik at de ikke kolliderer med, eller
binder utforming av veier og plasser, hage-/parkanlegg og andre varige konstruksjoner i eller utenfor
prosjektomrader.

Det skal prosjekteres og leveres komplett utendersplan med kabeltraséer inntegnet.
7.4.4 Utenders lys

Det medtas utebelysning, armaturer type LED, ved innganger, remningstrapper og portet, styrt av
fotocelle/astrour med overstyring fra SD-anlegget.

Belysningskonseptet skal innfri kravene til universell utforming, blendfri og med sa lite lysforurensing
som mulig,

7.4.5 Utendors elvarme
Se kapittel 7.3.2

7.4.9 Andre installasjoner for utenders elkraft

7.5 Utendgors tele og automatisering

7.5.0 Generelt

HIG (Hogskolen 1 Gjovik) har et omfattende IK'T-anlegg, hvor alt av kabling gér ut fra IT-avdelingens
serverrom i bygg K.

Utendors kabelanlegg

Det er kabler fra K-bygget til de ovrige bygg, rortraseer 1 bakken for teknisk spredenett.

Utenfor B-bygget (mot fotballbanen), er det en kabel trekkekum, hvor ror for kabler til teknisk
spredenett for nybygg skal kobles pa.

(Det ligger 24stk 75mm ror for IKT, fra K-bygget til trekkekummen, som ligger pa grontarealet, ca 1m
utenfor asfaltkant parkering og 12-15m fra yttervegg, midt pa B-bygget).

For gravearbeider startes méd kabelpavisning foretas, og eventuelle ror med kabler i grunnen ma legges
om. Tilbyder er ansvarlig for all koordinering opp mot kabeleiere, (blant annet HIG, Banetele, Telenor,
Eidsiva).

Nye kabeltrascer, som skal vare bade for EL og IKT, skal plasseres slik at de ikke kolliderer med, eller
binder utforming av veier og plasser, hage-/parkanlegg og andre varige konstruksjoner i eller utenfor

prosjektomrader.

Det skal prosjekteres og leveres komplett utendersplan med kabeltras¢er inntegnet.
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7.5.2 Utenders integrert kommunikasjon
7.5.3 Utenders telefoni og personskeing
7.5.4 Utendgrs alarm og signal

7.5.5 Utenders lyd og bilde

7.5.5 Utenders automatisering

7.5.9 Andre installasjoner for utendors tele og automatisering

7.6 Veier og plasser
7.6.0 Generelt

Utforming og dimensjonering av veger og plasser skal utfores iht siste utgave av handbok 017 "Veg- og
gateutforming" og 018 "Vegbygging" fra Statens Vegvesen (se www.vegvesen.no).

Oppbygning av kjoreveier skal tilfredsstille krav til hhv gangtrafikk og kjeretrafikk samt eventuell
tilgang for vedlikehold og i tilfelle brann.

Det stilles krav til universell utforming for adkomst til hele uteomradet.
Se NS 11005 universell utforming av opparbeidete nteomrader og "Bygg for alle" fra Husbanken/Statens
bygningstekniske etat (HO-3/2004). Se kapitlet om Romprogram med funksjonskrav for uteomride.

Landskapsmessige losninger skal tilpasses eksisterende adkomstvei og bygninger. Den nye delen av
uteanlegget skal harmonisere med eksisterende anlegg slik at omradet fremstir med et helhetlig preg,

Det skal legges vekt pa folgende:

. Helhetlig planlosning som ivaretar terrengtilpasning, soleksponering, lokalklima,
effektiv tomteutnyttelse og samspill mellom landskap og bebyggelse.

. Ivaretagelse av viktige landskapsverdier, kulturverdier og naturforekomster pa
tomten.

. Tydelige og velfungerende adkomstforhold og transporttraseer for gaende, syklende
og kjerende.

. Gode overganger ute/inne.

. Utearealene skal vere attraktive, funksjonelle og ha en karakter som star til
anleggets funksjon.

. Det skal etableres miljovennlige og barekraftige losninger med hensyn til

materialbruk, overvannshandtering/hydrologi, klimapavirkning og levetid.

Det er en viktig gangforbindelsen mellom Fagskolen og Hogskolen. Kjoreadkomsten til bygningen vil
krysse denne forbindelsen. Myke trafikanter skal gis prioritet. Denne prioriteten skal veare lesbar for alle
trafikanter.

7.6.1 Veier

Kjoreveier etableres med kantstein av granitt og asfaltdekke.

Utendors avfallsomrader og andre omrader med forurensningsrisiko av overflatevann, skal
héandteres slik at ovrig overflatevann ikke forurenses.

7.6.2 Plasser
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Fortau, atkomstveier, inngangspartier skal utformes slik at det kan broytes og stros med traktor om
vinteren.

Det skal vere fast dekke og trinnfri atkomst til alle innganger.

Uteoppholdsareal nermest skolebygningen skal i hovedsak etableres med fast dekke av hoy material- og
estetisk kvalitet, tilsvarende natursteinsheller, eventuelt i kombinasjon med annen dekketype. Type og
utforming av dekket avklares i utomhusplan.

Traer og beplantning skal innga i omradet for hovedadkomst og oppholdsareal. Rundt trer som omgis
av fast dekke skal det avsettes tilstrekkelig sone, minimum 4 m2, for d4pent bed/permeabelt dekke. Trer
som plantes i fast dekke skal omgis at et rotvennlig forsterkningslag med plastmoduler.

7.6.3 Skilter

Det medtas skilting med ett stort informasjonsskilt for skolen og nedvendige veiskilt for
prosjektomradet.

7.6.4 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv

7.6.9 Andre deler for veier og plasser

7.7 Parker og hager
7.7.0 Generelt

Uteanlegget skal ha estetisk kvalitet og bestandige materialer, og gjennomferes med god
funksjonalitet og hensiktsmessige losninger 1 fokus. Generelt skal det velges materialer og tekniske
lpsninger av god og robust kvalitet med hensyn til lang levetid samt enkelt vedlikehold og renhold.
I utformingen av anlegget skal det tilstrebes et enkelt, praktisk og skonomisk gunstig vedlikehold
og renhold, sommer som vinter. Alle bygningselementer og utstyr skal vaere standard produkter
som det kan forventes er tilgjengelig i markedet minst 10 ar. Det skal kun brukes planter ihht NS
4400 — 4413 og utfoerelse av uteanlegget skal gjores ihht NS 3420.

Det skal etableres kant med kantstein mellom faste dekker, grusarealer og grontarealer.

Alle gront-/parkarealer inklusive plenatealer skal innga i fallplan/plan for overvannshindtering,
Planen skal sikre tilstrekkelig avrenning, slik at vann ikke blir stiende.

7.7.1 Gressarealer

Gressarealer opparbeides som plen. De skal ha minimum 10 cm steinfri jord 1 overflaten og ha
enkel adkomst for klippemaskin.

Det skal settes opp solid, provisorisk stengsel omkring utsatte, nyetablerte gressarealer.

7.7.2 Beplantning
Beplantning skal benyttes til 4 definere overgangene mellom trafikkareal og oppholdssoner.

Ved valg av vegetasjon skal det ikke benyttes planter med stor pollenproduksjon og effektiv
pollenspredning. Plantene skal ikke vare giftige eller kreve hoy grad av vedlikehold.
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Gjennom plantevalg skal arstidsvariasjonene komme frem. Plantene som benyttes skal vare
herdige, kreve lite stell, ha blomstringen i skolesemesteret og ha fine hostfarger. Plantene skal sikres
tilstrekkelig rom og vekstmedium slik at plantefeltene framstar som frodige.

I buskfelt brukes planteduk dekket med 6-8 cm bark, hvis annet ikke er bestemt pa grunn av
planteslaget eller andre spesielle omstendigheter.

Oppbinding av trer skal vaere av en slik kvalitet at den fungerer i til treet er solid etablert

7.7.3 Utstyr

Sykkelstativer plasseres pa fast dekke nzr skolens innganger. Stativene skal vare fastmontert til
underlaget og gi stotte for sykkelen pa 2 punkter, og mulighet for 4 lise rammen til stativet. Stativene
skal veaere 1 stal —rustfritt, eller med galvanisert eller lakkert overflate.

Halvparten av plassene skal vare overbygget. Det skal etableres noen ladeplasser for el-sykler
under overbygget.
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8 AKUSTIKK

8.0 Generelt

Bygget skal generelt oppfylle klasse C 1 NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger, Lydklassifisering av
ulike bygningstyper", der dette byggeprogram eller RFP skjema ikke angir strengere krav.

For romtyper som ikke er direkte definert 1 NS 8175 skal krav til sammenlignbare rom i NS 8175
benyttes. Multirom behandles som undervisningsrom med mindre annet avtales med Statsbygg,

Statsbygg skal konsulteres i tvilssporsmal og holdes underrettet om prosjekteringen med direkte kopi
av akustikkrapporter og lignende.

8.1 Utenders stay

For bygninger i stoyende omgivelser skal vinduenes slagretning vurderes, slik at man far minimal
refleksjon via apent vindusglass til personer innendors. Fasader mot nord og vest vil vare utsatt for
stoy fra Rv4 som kan medfere behov for forbedrede lydegenskaper.

8.2 Lydisolasjon

Generelt skal ikke skillevegger 1 rom med lydisolasjonskrav avsluttes under nedforet himling, men fores
opp til etasjeskiller.

Generelt skal alle rom som produserer mer stoy enn vanlig kontor vurderes med hensyn pa
planlgsningen. For eksempel bor toaletter, kopirom, sosiale soner, laboratorier, verksteder, utstyrsrom
og lignende ikke ligge nar stoyomfintlige rom, spesielt kontorer hvor man kan forvente at doren vil
sta apen store deler av tiden. Eventuelt kan de stoyende rommene anlegges med sluse for 4 hindre
forstyrrelser. Planlosningen ma sikre at det blir minst mulig gangtrafikk i stoyemfintlige soner.

Fleksible vegglosninger oppfyller ofte ikke angitt lydisolasjon etter en tids bruk. Hvis leverander ikke
kan gi referanser som viser dette, skal det tas hoyde for en reduksjon i lydisolasjonen pa minimum 5-10
dB. Vegglosningen ma ha justerbare tettelister slik at gliper kan tettes med etterjustering.

Dorer med lydisolasjonskrav skal generelt ha faste, skra terskler, unntatt der det er uttrykkelig behov
for rystelsesfri trilling. Der det eventuelt monteres terskelfrie dorer ma bruker vere oppmerksom pa at
lydisolasjonskravene ikke kan oppfylles. Ved valg av terskelfrie dorer, samt skyvederer, skal reduserte
krav til feltmalt lydreduksjonstall stilles i samrad med bruker og Statsbygg.

Det er ikke satt lydkrav til spesielt stoyende rom i dette byggeprogram. Det gjelder for eksempel
stoyende verksteder, laboratorier eller lignende. Hensiktsmessige lydkrav vil vaere avhengige av
planlesningen. Generelt bor tilstotende rom ikke vare stoyfolsomme, men for eksempel andre
stoyende rom, rekvisitarom, kopirom, lagerrom, tekniske rom eller lignende. Kartlegging av stoykilder
og utarbeidelse av lydkrav er derfor en del av oppdraget til RIAKU og skal forelegges bruker og
Statsbygg og godkjennes for endelig planlosning blir valgt. Minimumskrav er at stoyende verksteder etc.
skal prosjekteres som formingsrom angitt i kapittel 7 1 NS8175. Dette innebarer at hvis slikt verksted
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ellign. har oppholdsrom som tilstotende areal, ma man benytte tungt flytende guly, evt. splitte gulv pa
grunn.

8.3 Akustisk regulering

Lydabsorpsjon skal fortrinnsvis foretas i tak.

Alle rom der flere enn én person er forventet 4 arbeide/oppholde seg samtidig, herunder cellekontorer,
skal ha lydabsorberende himling med midlere absorpsjonskoetfisient storre enn 0,6 (middel for
100-3150 Hz)

For kontorer og lesesaler skal byggdetaljblad "527.309 Lydregulering i kontorlokaler" legges til grunn i
tillegg til NS 8175. I dpne studiearealer skal det foretas beregninger etter ISO3382-3:2012. Planlesning
og materialvalg skal gi verdier som er vesentlig bedre enn grenseverdier for klasse C gitt i tillegg E i
NS8175:2012. Det innebzrer f.cks. at spesielle lasninger som f.eks. apne kontorlandskap ma ha mer
absorbenter enn enkeltkontorer og i tillegg skjermvegger og tilgang pa tilstrekkelig antall "stille rom".
Endelig losning godkjennes av Statsbygg i samrad med bruker.

Rom for tale (auditorier, undervisningsrom, storre gruppe-/ moterom) mé etterklangsberegnes

av akustiker og bor ha reflekterende felter som oker taletydeligheten, samt akustisk behandling

av bakvegg for a unnga ekko. Nakne, parallelle flater og krumme flater som kan gi fokusering

skal unngis. I auditorier og stort meterom med audiovisuell utrustning skal prosjektering av
reflekterende/ absorberende flater samordnes med prosjektering av elektroakustisk anlegg med
hensyn til hoyttalerplasseringer og lignende. Det vises til Statsbyggs prosjekteringsanvisning PA 5551,
«Romakustikk og elektroakustiske anlegg for generelle auditorier.

Beregningsmodeller for romakustikk skal innga som den del av FDV-dokumentasjonen. For stort
auditorium (250 plasser) og andre storre samenhengende arealer med grunnflate storre enn 100m2, skal
det utover standard dokumentasjon med etterklangsmalinger utfores impulsresonsmalinger. I tillegg til
malerapport skal ogsa wav-filer og oversikt over méleposisjoner oversendes Statsbygg.

Resepsjonsarealer ma sikres gode akustiske forhold ved skjermvegger og absorbenter. For stor grad av
apenhet mellom resepsjoner og storre foajéarealer har erfaringsvis ikke vaert tilfredsstillende.

8.4 Trinnlyd

Ingen spesielle krav utover NS 8175.

8.5 Tekniske installasjoner

Oktavbandsanalyse, jfr. tillegg A 1 NS 8175 skal legges til grunn ved vurdering av stoy fra tekniske
installasjoner. Det skal ikke forekomme forstyrrende lydkomponenter som rentoner og impulslyder.
Der det pavises slike forstyrrende lydkomponenter skal grenseverdiene skjerpes med minimum 5 dB.

Stoyende/vibrerende utstyr som kjoleaggregater, sentrifuger ma kartlegges i detalj for konkrete
tiltak prosjekteres og konkrete krav stilles. Stoykravene gjelder "summen" av alle tekniske
installasjoner. Dette ma spesielt hensynstas i undervisningsrom med behov for lokal kjeling;
Heismaskin, ventilasjonsaggregater, kjoleaggregater og lignende ma vibrasjonsisoleres og ikke
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plasseres nar stoyomfintlige rom. Det skal fremlegges beregning som viser 95 % isoleringsgrad ved
rotasjonsfrekvens.

Det skal legges vekt pa a minimalisere stoy fra avtrekkskap, kompressorer, dreiebenker, sponavsug, sag
eller lignende stoyende lokale installasjoner og utstyr i laboratorier, verksteder og lignende.

VVS- og el.-gjennomfoeringer ma prosjekteres og utfores slik at de ikke umuliggjor lydisolasjonskravene
i punkt 8.2. El-kanaler ma dyttes/tettes og bor ikke benyttes gjennom vegger med lydisolasjonskrav
R'w= 48 dB. Generelt vil det vare behov for lydfeller for rom med krav R'w=48 dB, for 4 unngi
overhoring mellom rommene.

For stoy fra bygningen (VVS-etc.) til utearealer, nabo etc. vises til byggeforskriftene/NS 8175.
Torrkjolere og lighende pa tak md vies spesiell omtenksomhet med hensyn til stoy.
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BILDER
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VEDLEGG

# Navn Beskrivelse

1 Vedlegg 1 - RFP (Rom og Funksjons PRogram) for
alle romtyper.pdf

11 Vedlegg 2 - MOP (MiljeOppfolgingsPlan).pdf

111 Vedlegg 3 - PA-oversikt.pdf

v Vedlegg 4 - Bygg- brukerutstyrsliste (1).pdf

\Y Vedlegg 5 - Geoteknisk rapport Lovlien georad 10
april 2012.pdf

VI Vedlegg 6-1 - Plankart.pdf

VII Vedlegg 6-2 - Planbestemmelser.pdf

VIII Vedlegg 7-1 - Bygg H - plan 2.pdf

IX Vedlegg 7-2 - Bygg H-brannplan.pdf

X Vedlegg 7-3 - Bygg B-plan UO1.pdf

XI Vedlegg 7-4 - Bygg B-plan 200.pdf

XII Vedlegg 7-5 - Bygg B -plan 300.pdf

XIII Vedlegg 7-6 - Bygg B-plan 400.pdf
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