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Statsbygg inngikk i juli 2020 kontrakt med Rambagll og C.F. Mgller Architects (NCS AS) med
underleverandarene Rolvung og Brendsted arkitekter, Fabel arkitekter, Oslo Works, mtre og Aas
Jacobsen for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling i Trondheim.

Byggeprogrammet er utarbeidet av eget team i radgivergruppen i samarbeid med Statsbygg,

NTNU Mottaksprosjektet og med innspill fra en rekke bruker- og arbeidsgrupper. Programmene er i
foreliggende versjoner basert pa redefinert prosjekt etter oppdragsbrev fra Departementet 1. juli 2022 og
utfert i perioden august 2022 til januar 2023.

Byggeprogrammet (BP) beskriver rammeverket for hvordan funksjoner og aktiviteter tilhgrende
Campussamling NTNU kan organiseres og fungere godt sammen og hvilke arealer dette krever.
Programmet bestar av et omfattende sett av anbefalinger og krav. Programdokumentene er redigert for
a gi transparens for alle som har medvirket og nytteverdi for det videre arbeidet med planlegging og
prosjektering.

Statsbygg/NCS AS, 31. januar 2023

CF| MOLLER |

ROLVUNGDG B
~il oslo,
ARCHITECTS | ?"5”."5_',_5“ FA EL MITE  ®AAS-JAKOBSEN

RKITEKTE amE TEETER works



1B IKM/IMU/FL

BYGGEPROGRAM

Kapittel A Generell prosjektinformasjon 5
AO Orientering og bakgrunn
A1 Om byggeprogrammet 15
A2 Prosjektorganisering og brukermedvirkning 28
A3 Tid/fremdrift 30
A4 @konomi 31
A5 Prosjektet 1B 32
Kapittel B Rammebetingelser 37
BO Lokasjon - situasjon - kontekst 38
B1 Offentlige bestemmelser 41
B2 Tomt, landskap og infrastruktur 46
B3 Kulturminnevern 49
B4 Miljg og baerekraft 51
B5 Sikkerhet 55
B6 Universell utforming 57
B7 Byggetrinn 59
Kapittel C Funksjoner og arealer 61
CO Bygningsanlegget som helhet 62
C1 Knutepunkt og fellesfunksjoner 75
C2 Felles laeringsstrak 88
C3 Faglig klynge - IKM/IMU 96
C4 Annet kjerneareal 135
C5 Driftsfunksjoner og tekniske rom 137
C6 Kommunikasjonsareal (KOA) 151
C7 Utomhusanlegg 153
Kapittel D Tekniske krav 163
DO Felleskrav 164
D1 Helhetslgsning og konsept 172
D2 Bygning/byggeteknikk 174
D3 VVS-tekniske anlegg 184
D4 Elkraft 207
D5 Tele og automatisering 220
D6 Andre installasjoner 231
D7 Utendgrsanlegg 234
D8 Branntekniske anlegg 252

D9 Akustikk 256






KAPITTEL A

GENERELL PROSJEKTINFORMASJON

AO Orientering og bakgrunn 6
A0.0 Generelt 6
AO.1 Overordnede faringer 9
AO0.2 Bakgrunn og historikk 13
A0.3 Mal og visjon 14

A1 Om byggeprogrammet 15
A1.0 Generelt 15
A1.1 Normative fgringer for programmet 18
Al.2 Relevante NTNU-standarder og grunnlagsdokumenter 24

A2 Prosjektorganisering og brukermedvirkning 28
A2.0 Generelt - Overordnet prosjektorganisering NCS 28
A2 Aktivitetsplan og organisering av brukerprosess 29

A3 Tid/fremdrift 30
A3.0 Generelt 30

A4 @konomi 31
A4.0 Generelt 31

A5 Prosjektet 1B 32
A5.0 Beskrivelse av virksomhet og organisasjon 32
A5.1 Rammebetingelser 33

A5.2 Romfunksjoner og arealer 34



KAPITTEL A

AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

AO.0 Generelt

Det prosjektutlgsende behovet for prosjektet NTNU
Campussamling, heretter NCS, er & hente ut synergier
mellom fagmiljgene gjennom & samle store deler av
virksomheten ved NTNU i Trondheim.

Campussamlingen skal legge til rette for okt
tverrfaglighet og samarbeid og bedre kvalitet i
utdanning, forskning, innovasjon og formidling.
Prosjektet skal flytte fagmiljgene pa Dragvoll til
omradet rundt Glgshaugen. For a fa til forventede
synergier er det ngdvendig at byggeprosjektet og
utviklingen av virksomheten foregar parallelt.

NTNU har et bredt samfunnsoppdrag som

Norges starste universitet, og med et saerskilt
tverrfaglig mandat. Samlingen av humanistiske og
samfunnsvitenskapelige fag med de tekniske og
naturvitenskapelige fagmiljgene er prosjektutigsende
for Campussamlingen. Geografisk naerhet er et potent
virkemiddel for & bygge opp under sammenhengene

i NTNUs samlede kompetanse om natur, mennesker,
samfunn og teknologi, og evnen til 3 Igse sammensatte
og komplekse problemstillinger nasjonalt og
internasjonalt.

Prosjektet NTNU Campussamling omfatter samlet for
alle delprosjektene inntil 91 000 m? BTA nye bygg

og ombygginger og har en kostnadsramme pa 5,75
milliarder kroner (P 50-verdi, kroneverdi per desember
2021) og er planlagt ferdigstilt i 2030.

Anleggene for NCS skal samlet dimensjoneres
for ca. 8250 studenter og ca. 1240 ansatte
(dimensjoneringsgrunnlag 2018).

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og
Statsbygg er byggherre. NTNU er eier, forvalter og
bruker av anlegget.

Programmene omfatter fire arealkategorier i
samsvar med NTNUs arealkonsept:

Knutepunkt med fellesfunksjoner
Laeringsareal med undervisningsrom og
studentarbeidsplasser

Spesialareal

Arbeidsplasser

Byggeprogrammet er delt i seks delprogrammer
tilpasset de ulike tomteomradene:

P1 Tomt 6B-6C
P2 Tomt F.4.1
P3 Tomt 9.B.2
P4 Tomt 1B

P5 Tomt XO

P6 Tomt C3-C4

Felgende klynger har funksjonsprogram i de seks
delprogrammene:

HKP Hovedknutepunkt og Knutepunkt
FL - Felles Laeringsstrgk for 1.-3. ars
studenter

@K-INNO - Institutt for skonomi og
teknologiledelse

HUMSAM - Det humanistiske fakultet
og Fakultet for samfunns- og
utdanningsvitenskap

IKM/IMU - Institutt for kunst- og
medievitenskap og Institutt for musikk
NV-IMA - Institutt for materialteknologi og
samarbeidspartnere

FA - Fellesadministrasjonen

LOG/GS - Logistikk og Grafisk Senter

Dette byggeprogrammet (P4) omfatter tomt 1B.
Tomt 1B er dimensjonert for 470 studenter og 70
ansatte. Programmert funksjonsareal FUA er 5100
mZ innenfor et totalt bruttoareal BTA pa 8 600m2.
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AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

P4 TOMT 1B

INSTITUTT FOR KUNST OG MEDIEVITENSKAP
INSTITUTT FOR MUSIKK

FELLES LARINGSTROK

IKM/IMU/FL

P5 TOMT XO
HOVEDKNUTEPUNKT
FELLES LARINGSSTRZK
HKP/FL

P6 TOMT C3-C4
HUMSAM

FELLES LARINGSTREK
HUMSAM/FL

P2 TOMT F.4.1

INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI
SAMARBEIDSPARTNERE

FELLES LARINGSTREK

DRIFT

NV-IMA/FL/DRIFT

P1TOMT 6B-6C
INSTITUTT FOR @KONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE
FELLES LAERINGSSTR@K

FELLESADMINISTRASJON

OK-INNO/FL/FA

P3 TOMT 9.B.2

LOGISTIKKSENTRAL
GRAFISK SENTER
LOG/GS

Oversiktskart over tomter i NTNU Campussamling

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel A Generell prosjektinformasjon | Januar 2023



AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

Oversiktskart over Gleshaugen og plassering av bygg i NTNU Campussamling
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AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

AO0.1 Overordnede fgringer

Prosjektets overordnede forutsetninger og mal

som ligger til grunn for prosjektets basisomfang

er beskrevet i prosjektets styrende dokumenter.
Statsbyggs styringsdokument for forprosjektfasen fra
november 2022 beskriver de styrende dokumentene
for NCS og inngar i felgende dokumenthierarki i
prioritert rekkefalge:

1. Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD) av 01.07.2022
(Se A0

2. KDs styringsdokument for forprosjektfasen,
revidert oktober 2022 (Se A0.1.2)

3. Byggeprosjektets styringsdokument for
forprosjektfasen, Statsbygg, 07.11.2022 (Se
AO0.1.3), med folgende vedlegg:

a. Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering, august 2022

b. Miljgprogram, Miljgprogram, september
2022

4. Byggeprogram, 31.01.2023 inklusiv
prosjektspesifikk kravanalyse (Se A0.1.4)

5. Relevante NTNU Standarder og
grunnlagsdokumenter (Se A0.1.5)

6. Relevante Statsbygg PA (Se AQ0.1.6)

Dokumenthierarkiet gjelder for videre prosjektutvikling
og prosjektets videre faser. | det etterfalgende gis en
kort orientering om ovennevnte dokumenter.

| tillegg til foringer gitt over og ellers i dette

kapitlet (prosjektets indre rammebetingelser)
kommer ytre rammebetingelser gitt primaert
gjennom myndighetskrav og krav til tomt mv, der
planforutsetninger er de som mest konkret pavirker
prosjektet spesifikt. Dette er beskrevet i Kap B i dette
byggeprogrammet samt en kort orientering i AO.1.7.

AO0.1.1 OPPDRAGSBREV FRA KD AV 01.07.2022
Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet av 01.07.2022 erstatter
tidligere oppdragsbrev av 20.12.2019 samt revidert
oppdragsbrev av 17.12.2020.

Oppdragsbrevet beskriver prosjektutlzsende behov
(se A0.0) og malstruktur (se A0.3) og definerer nye
gkonomiske rammer og kostnadsstyring (se A4).

For byggeprogrammet er arealdelen i oppdragsbrevet
sentral premissgiver:

Funksjonene skal realiseres innenfor en maksimal
ramme pa 91 000 m2

Den faktiske fordelingen mellom rehabilitering og
nybygg skal konkretiseres gjennom den videre
prosjektutviklingen og som en del av arbeidet
med & optimalisere forprosjektet. | vurderingen
som skal gjgres ifm. arealomfanget og fordeling
nybygg/ombygging og transformasjon er det
viktig at det gjeres gode analyser for riktig

valg av lgsning som har fokus pa kostnads- og
arealeffektivitet/logistikk, maloppnaelse av
samfunns- og effektmal, sambruk av areal og
miljgvurderinger.

Kunnskapsdepartementet forutsetter at
arealeffektive, fleksible og ngkterne lgsninger
legges til grunn i forprosjektet, og at det legges til
rette for mest mulig grad av standardisering som
sikrer akseptabel funksjonalitet pa kort og lang
sikt.

Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD)

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel A Generell prosjektinformasjon | Januar 2023
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AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

For kontordelen i nye formalsbygg er det fastsatt
en arealnorm pa 23 m? BTA per ansatt, jf. KDDs
Rundskriv H-2/16 om normer for energi- og
arealbruk for statlige bygg. | dette volumet inngar
direkte arbeidsplassrelatert areal, fellesfunksjoner,
ovrig kommunikasjonsareal, tekniske rom og
konstruksjonsareal.

Arealnormen er 3 anse som @vre grense. Dersom
prosjektet vurderer at det er behov for a ga
utover rammen, ma dette begrunnes saerskilt

og forelegges KD for beslutning. Normen kan
imidlertid nas pa ulike mater, og Statsbygg skal
legge fram alternative arbeidsplasslasninger.

For ansatte med mindre stillingsbraker skal det
foretas en egen vurdering av arealbehov. | den
grad det er ulikt syn mellom byggherre og bruker
om hvordan feringen i rundskrivet fra KDD skal
tolkes, skal dette problematiseres som eget
saksfremlegg til prosjektradsmeate i august 2022.
Videre skal dimensjoneringen av andre
arealkategorier dimensjoneres effektivt og kunne
sammenlignes med andre tilsvarende/relevante
bygg.

Prosjektradet skal forelegges valgte
dimensjoneringsforutsetninger.

Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD)

Statsbygg la frem valgte
dimensjoneringsforutsetninger for Prosjektradet
til behandling 29. august, vedtatt i dialogmatet 14.
september 2022 (se A0.1.3).

Oppdragsbrevet spesifiserer ogsa at Statsbygg
har ansvar for a lede brukerinvolveringen som er
ngdvendig for & gjennomfare byggeprosjektet (se
0gsa A2).

AO0.1.2 OVERORDNET STYRINGSDOKUMENT
FOR FORPROSJEKTFASEN (KD) - REVIDERT
OKTOBER 2022

Dokumentet presiserer faringene i oppdragsbrevet og
fastlegger styringsstruktur og ansvar og oppgaver for
hovedaktgrene i prosjektet; departementene (KD og
KDD), Statsbygg og NTNU.

Med hensyn til tidligere grunnlagsdokumenter som
rammer og faringer for prosjekt og program fremheves
her falgende utdrag fra styringsdokumentet:

Det vil vaere naturlig for forprosjektet a se hen
til tidligere utarbeidet bakgrunnsmateriale,
herunder basisprosjekt 0.4 og rapport fra NTNU
og Statsbygg i mai 2022.

Ettersom rammene for prosjektet er vesentlig
endret vil det derimot ikke vaere noen automatikk
i at tidligere faringer mv. er gjeldende.

Tidligere forarbeider ma tilpasses de nye
rammene i prosjektet.

Kilde: Overordnet styringsdokument for forprosjektfasen
fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Mal og krav til prosjektet gjennom samfunns- og
effektmal, resultatmal og miljgambisjon (se A0.3).
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AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

AO0.1.3 BYGGEPROSJEKTETS
STYRINGSDOKUMENT, SISTE VERSJON 7.
NOVEMBER 2022 MED VEDLEGG

Dimensjoneringsforutsetninger

KD ber i oppdragsbrev av 1. juli 2022 om at
dimensjoneringsforutsetninger fremlegges
prosjektrad. Statsbygg presenterer til prosjektradet
29.08.2022 notatet «Dimensjoneringsforutsetninger
for programmering», med vedlegg datert 24. august
2022. Dimensjoneringsforutsetningene ble vedtatt i
dialogmgatet 14. september 2022 (se Al).

Miljgprogram
«Miljgprogram versjon 2», datert 30. september 2022
(se B4).

A0.1.4 BYGGEPROGRAM, INKLUSIV
PROSJEKTSPESIFIKK KRAVANALYSE
Se A1 Om byggeprogrammet.

A0.1.5 RELEVANTE NTNU-STANDARDER 0OG
GRUNNLAGSDOKUMENTER

Ut over ovennevnte faringer og hierarki bygger
byggeprogrammet pa NTNUs grunnlagsdokumenter:

* NTNUs strateqi

* NTNUs kvalitetsprogram med
kvalitetsprinsipper

» NTNUs arealkonsept - utformingsprinsipper

* NTNUs planprogram og prinsipplan

» Fagqlig lokalisering

« NTNUs kvalitetsmal bygg og utomhus del
log?2

» Gevinstrealiseringsplanen

» Vedtak og gvrige styrende dokumenter fra
NTNU

» Brukers funksjonsbeskrivelser (interne
dokument)

Kilde: NTNUs grunnlagsdokumenter

AO0.1.6 RELEVANTE STATSBYGG PA

For programmering og arealbruk er det primaert PA
0502 AREAL OG VOLUM som er relevant. Denne
behandler blant annet:

» Arealnormen pa 23m? pr ansatt

» Areal- og volumoppsett (arealnotat)

» Arealkategorier - definisjoner
(NS3940:2007) samt definisjoner av
formalsfunksjon og arealpaslagsfaktor.

Kilde: Statsbygg PA 502

For prosjektering og gjennomfaring henvises til egne
PA'er gitt som kontraktsforutsetninger.

AO0.1.7 PLANPROSESS - REGULERINGSPLANER
Planprogram for samlet campus NTNU ble vedtatt
25.04.2019 sammen med veiledende program for
offentlig rom og forbindelser for bycampus (VPOR).

Forslag til reguleringsplaner for hvert av de 5
delomrader ble lagt frem for 1.gangsbehandling
for sommeren 2022. Alle planene ble vedtatt lagt
ut pa haring og offentlig ettersyn og forslagsstiller
Statsbygg har foretatt n@dvendige justeringer av
planforslagene inn mot 2 gangs behandling hagsten
2022/ vinteren 2023.

Statsbygg forutsetter planene endelig vedtatt i
Trondheim kommunes bystyre i mars 2023.
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https://www.ntnu.no/strategier
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PLANOMRADER A
J NTNU CAMPUSSAMLING

HOGSKOLEVEIEN OG GRENSEN (1)
HESTHAGEN (2)
GLOSHAUGENPLATAET (3)
LERKENDAL (4)
VALGRINDA (5)
PLANGRENSE, VARSEL OM

" OPPSTART REGULERINGSPLAN
PLANGRENSE, PLANPROGRAM

N ™ =VALGRINDA

Prosjektet omfatter
regulering av felgende
planomrader:

Planomrade 1,
Hagskoleveien.

Planomrade 2,
Hesthagen.

Planomrade 3,
Glgshaugen.

Planomrade 4,
Lerkendal.

Planomrade 5,
Valgrinda

Planomrader NTNU Campussamling

12 NTNU CAMPUSSAMLING



AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

A0.2 Bakgrunn og historikk

NTNU har hovedsete i Trondheim, men er i dag spredt
flere steder i byen.

NTNU fusjonerte med hgyskolene i Ser-Trendelag
(HiST), Gjgvik og Alesund 1.1.2017. Etter fusjonen er
NTNU Norges starste hagyere utdanningsinstitusjon
med 37 434 studenter og 6 900 arsverk.

Dagens disponible arealer ved NTNU i Trondheim

er om lag 621 000 m? BTA. Arealene er fordelt over
flere omrader. Dagens geografiske avstander mellom
deler av NTNU i Trondheim vurderes a representere en
hindring for tverrfaglighet i undervisningen.

Det har i flere ar veert planer om a samle flere

av fagmiljgene pa Dragvoll (humanistiske og
samfunnsvitenskapelige fag) med de tekniske

0g naturvitenskapelige miljgene pa Glgshaugen.
Regjeringen besluttet 8.9.2015 at man gnsket a fa
utredet hvordan NTNU kunne samle sin virksomhet
rundt Glgshaugen i Trondheim.

| august 2017 sluttet regjeringen seg til anbefalingen
fra NTNUs styre om utbygging i hovedsak vest for
Glgshaugen, det vil si i retning mot Elgeseter gate og
St. Olavs hospital. Omradene sgrover fra Glgshaugen-
plataet ble avsatt som sekundaert utbyggingsomrade.

Regjeringen besluttet 19.1.2018 konsept for samling
av NTNUs campus. Campus skal utvikles videre som
et helhetlig og sammenhengende konsept med
tverrfaglig samling av fagmiljger rundt Glgshaugen.

Varen 2022 var prosjektet under ny utredning

og redefinering gjennom vurdering av omfang og
kostnad. Regjeringen har besluttet et campusalternativ
der Dragvoll flyttes til Glgshaugen. Flytting av de

deler av institutt for musikk og Kunstakademiet i

Trondheim, som i dag er lokalisert i sentrum, inngar
ikke i prosjektet.

Prosjektet leverer et styringsdokument for
gjennomfaringsfasen med tilhgrende dokumentasjon
om prosjektet til ekstern kvalitetssikring innen
utgangen av mars i 2023 med sikte pa bevilgning

pa statsbudsjettet og videre igangsetting av
gjennomfaringsfasen fra nyttar 2024.

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel A Generell prosjektinformasjon | Januar 2023
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AO ORIENTERING OG BAKGRUNN

A0.3 Mal og visjon

A0.3.1 SAMFUNNSMAL

| revidert oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet 1. juni 2022 viderefgres
i utgangspunktet tidligere samfunns-, effekt- og
resultatmal for prosjektet.

NTNU er en attraktiv utdannings- og
forskningsinstitusjon som ivaretar sitt
samfunnsoppdrag pa fremragende internasjonalt
niva. NTNU har en robust og fleksibel fysisk
infrastruktur som styrker tverrfaglighet og gir
gode vilkar for a hente ut synergier.

Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra

Kunnskapsdepartementet (KD)

Av dette kan man avlede at Campus NTNU skal vaere
de fysiske rammene for internasjonalt fremragende
undervisning, forskning, innovasjon og formidling,
og skal tiltrekke seg de dyktigste studentene,
medarbeiderne og partnerne.

AO0.3.2 EFFEKTMAL

Av samfunnsmalet er det utarbeidet effektmal som
beskriver hvilke gevinster en sgker & oppna med
prosjektet:

E1l: NTNU driver fremtidsrettede utdannings-
innovasjons- og forskningsaktiviteter med
gode faglige og sosiale kvaliteter

E2: NTNU fremmer tverrfaglig samarbeid og
synergier

E3: NTNU har en effektiv og baerekraftig
campus

E4: NTNU er dpen og inviterende mot
omagivelsene, og tilbyr formidling av hay
klasse

Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD)

A0.3.3 RESULTATMAL
Resultatmalene skal males til og med prosjektets
ferdigstillelse.

For forprosjektfasen skal resultatmalene iht KDs
oppdragsbrev prioriteres i falgende rekkefalge:
1. Kostnad (faersteprioritet)
2. Kvalitet (andreprioritet)
3. Tid (tredjeprioritet)
Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD)

A0.3.4 MILJOMAL
Se 0gsa prosjektets miljgprogram (se A0.1.3).

Prosjektet skal planlegges ut fra gjeldende milja-
og klimastandarder, det vil si i henhold til TEK.
Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD)

A0.3.5 MAL FOR SIKKERHET, HELSE OG
ARBEIDSMILJ@ (SHA)

Statsbyggs SHA-malsetting er at alle skal
komme uskadet hjem fra jobb - og alle gansker
a komme pa jobb neste dag, fordi de trives.
Prosjekteringsgruppen legger til rette for utvikling
av prosjektet som har fokus pa SHA i valg av
tilneerming og lasning slik at vi sikrer sikker drift
av universitet i byggeperiode og ved ibruktakelse.
Statsbygg skal som byggherre sgrge for at
SHA vektlegges tungt, og at alle relevante
forhold risikovurderes bade i prosjekterings- og
byggefasen.

Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra

Kunnskapsdepartementet (KD)
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KAPITTEL A

A1 OM BYGGEPROGRAMMET

A1.0 Generelt

Statsbyggs arbeid med byggeprogram og
prosjektering for Campussamling for NTNU er definert
i KDs oppdragsbrev fra 2019.

Organisering av programmeringsarbeidet, innhold og
prosessen med utvikling av programdokumentet er
beskrevet i premissdokumentet NCS Programmering
av 01.12.2020. Tidsplan og prosjektinnhold har blitt
endret i flere omganger etter det.

| programfasen er involveringen av brukerne helt
avgjgrende for a sikre etablering av et program som
svarer pa NTNUs fremtidige behov. Programmering og
brukerprosess er integrerte prosesser og leveranser.
Programprosessen pavirkes ogsa av rammer gitt av
overordnede prosjektmal og ytre forutsetninger som
planprosess, rokadebehov, transformasjonsbehov og
mulig utnyttelse av eksisterende bygg mv. Dokumentet
NCS Brukerinvolveringsplan, som ble levert samtidig
med beskrivelse av programmeringsprosessen
01.12.2020, beskriver organisering og planlagt
progresjon i brukerprosessen.

Byggeprogrammet beskriver rammeverket for
hvordan funksjoner og aktiviteter tilharende NTNU
Campussamling kan organiseres og fungere godt
sammen og hvilke arealer dette krever. Programmet
bestar av et omfattende sett av anbefalinger og
krav. Dokumentet er redigert for & gi transparens for
alle som har medvirket og nytteverdi for det videre
arbeidet med planlegging og prosjektering.

Byggeprogrammet beskriver premisser og
rammevilkar for prosjektet, og virksomhetens

og brukernes behov. Programmet skal beskrive
innhold og faeringer for prosjektet, samtidig som det

er handlingsrom for & utvikle og velge det beste
konseptet for konkret fysisk disponering og design i de
etterfglgende fasene av prosjektutviklingen.

Planprosessen som gar parallelt med
programmeringen har gitt flere viktige faringer

for prosjektet som pavirker dimensjonering og
utnyttelsesmulighet for de enkelte tomtene.
Eksisterende bygg og infrastruktur gir ogsa feringer
pa organisering og plassering, bruksmuligheter og
arealutnyttelse.

Det er viktig med stor grad av fleksibilitet og mulighet
for tilpassing av bruk og arbeidsform bade naermere
innflytting og ved endring og rokkeringer etter
innflytting. For deler av anlegget vil det ta mange ar ar
fra byggeprogrammet ferdigstilles til bygget tas i bruk.
For enkelte funksjonsdeler som eksempelvis arbeids-
og laeringsarealer vil stor grad av generalitet vaere
viktig for & sikre rom for tilpassing og utvikling. For

a kunne beskrive generiske lgsninger og funksjonell
overlapp, og ha trygghet for at disse kan fungere over
tid og med ulike forutsetninger, er en likevel avhengig
av a ga i dybden pa enkelte detaljer og studere ulike
scenarier, funksjons- og lgsningsalternativer pa et
starre detaljerings- og kravniva. Deretter kan en
sammenstille og ramme inn krav og forutsetninger pa
et mer overordnet niva.

Andre deler av aktivitetene er avhengig av spesielle
krav til organisering, romutforming, areal og volum,
tekniske lgsninger og utstyr for & kunne fungere etter
hensikten. Dette gjelder spesielt spesialarealene.

Her ma funksjonskravene vaere sa spesifikke at
virksomheten sikres hensiktsmessig funksjonalitet og
riktig dimensjonering. Brukerprosessen skal sikre at
det oppnas tilpasset og nivellert detaljeringsgrad i
program.

Anbefalinger i programmet gis med mal om a
imgtekomme ulike brukerbehov na og ved utvikling
over tid, og for & legge tilrette for lang bruks- og
levetid for bygningsstrukturene. Pa et overordnet niva
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A1 OM BYGGEPROGRAMMET

er derfor vesentlige egenskaper fastlagt gjennom

de fgringer som programmet anbefaler. Pa den

andre siden er de mer detaljerte og brukerspesifikke
lzsninger (eksempelvis knyttet til utstyr og innredning)
mindre fastlagt i endelig program for & holde
mulighetene apne for tilpasning til ulike og fremtidige
behov.

A1.0.1 OM BYGGEPROGRAMMET - FORMAL 0G
PROSESS

| programmeringsarbeidet samler en inn,

bearbeider, strukturerer og forvalter informasjon om
virksomhetens organisasjon, aktiviteter og behov.
Programmet skal definere og synliggjere bakgrunn og
grunnlag for prosjektet, visjoner og mal, rammer for
arealer og kostnader og ytre rammebetingelser gitt av
tomt, eksisterende bygninger, planprosesser og andre
myndighetsforhold.

| programmeringsprosessen settes funksjonskrav
bade til virksomheten som helhet og
hovedfunksjonsomrader og til de ulike enkeltrom
og funksjoner i de planlagte byggene. Rommenes
bruk, krav til arealer og utforming, naerhet mellom
ulike funksjoner, beskrives og sammenstilles i
byggeprogrammet. Det skal som utgangspunktet
ikke angis konkret lgsning i i byggeprogrammets
funksjonsdel. Men der det gjennom reguleringsplan
eller andre overordnede faringer er gitt konkrete
forutsetninger, vil programmet bygge pa de rammene
dette gir og beskrive dette som programkrav.

Arbeidet med programmet skal forholde seg til flere
faringer, forutsetninger og mal pekt ut gjennom
forutgaende prosesser. Gjennom prosessens fokus
pa organisasjonens og tjenestenes virkemate har
brukerne identifisert aktiviteter og arbeidsoppgaver
med tilhgrende funksjoner. Det vil erfaringsmessig

framkomme ulike behov for organisasjonsutvikling
parallelt med videre prosjektutvikling.
Byggeprogrammet skal ha legitimitet hos alle bergrte
parter, og vaere tuftet pa en forutsigbar og dpen
prosess med brukere og premissgivere.

Programmet skal gi best mulig grunnlagsmateriale for
videre prosjektfaser; prosjektering og bygging - med
tilhgrende brukerprosess relatert til:
e prosjektinnramming gjennom indre og ytre
rammevilkar
¢ funksjonelle krav til rom og funksjoner
« tekniske krav og faringer for bygg og
anleggsdeler

A1.0.2 BRUKERUTSTYR

Brukerutstyr er organisert felles med byggeprosjektet
og har felles samfunns- og effektmal. Funksjonskrav
til brukerutstyr er innarbeidet i kapittel C og D og
omfatter ogsa utomhusarealer. Det er forutsatt

delvis gjenbruk av eksisterende utstyr og utstyr som
anskaffes fram til innflytting til nytt bygg. Grensesnitt
mot byggutstyr og utstyr levert av NTNU er definert i
matrise 1147803 NCS - Bygg og brukerutstyrsmatrise.
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A1 OM BYGGEPROGRAMMET

FUNKSJONSPROGRAM (A-C) "~ 7!

N )
A GENERELL PROSJEKTINFORMASION If (L") B RAMMEBETINGELSER
Generell del med orientering om bakgrunn for prosjektet, Il | I i angir offent_llge og geografiske f orutsemninger (ytre
- N L - : | rammebetingelser) i hovedsak knyttet til
beskrivelse av virksomheten, historikk, visjon, prosjektmal, I | _
aktgrer/prosess, tidsplan, gkonomisk ramme (indre 1 | | . Offentlige bestemmelser, planforhold mv
rammebetingelser) \drag/opp ing I |: o Tomteforhold og landskap
e Leses av beslutningstakere I I | «  Eksisterende bygg og infrastruktur, verneforhold mv
e Virksomhetsprogram ) I B- -1II- _d - il
: : | | . Universell utformning og veifinning
I . Sikkerhet
4 N : — \ J
C FUNSKIONER OG AREALER -ILI i p
Systematisk beskrivelse av arealfunksjoner (alle funksjoner i - I B C I || D TEKNISKE KRAV
virksomheten som krever areal) og funksjonsarealer (arealer i H_— | |
bygget som har en spesiell funksjon) med tilhgrende I\ 1 Beskrivelse av byggherrens tekniske krav til anlegget som
funksjonskrav. ) ) L . —_— ] helhet og de enkelte bygningsdelene. Redigeres etter
Btk kg ko o odeprery e || = || eronossebabeten st
anlegget som helhet, avdelinger og enkeltrom/-funksjoner. | D ] .I. - Henvisning til evt. Prosjekteringsanvisninger/Ytelsesbeskrivelser
etc.
3 Brukerdelen av programmet | "1 \_
. Romprogram I |
- O N SUELEL BYGGEPROGRAM (A_D)

A1.0.3 REDIGERING OG INNDELING AV
BYGGEPROGRAMMET (OVERORDNET)
Rom- og funksjonsprogrammet redigeres

i fire hovedkapitler i.h.t. NS 3455
Bygningsfunksjonstabellen.

« Kap. A Generell prosjektinformasjon er
generell del og sammendrag der det orienteres
om bakgrunn, historikk, mal for prosjektet,
organisasjon 0g prosess mv.

« Kap. B Rammebetingelser angir
rammebetingelser, i hovedsak knyttet til
myndighetskrav, tomteforhold, eksisterende
bygg, miljg, uu og sikkerhetsmessige forhold.

Strukturering og innhold i byggeprogram

Kap. C Funksjoner og arealer beskriver
brukerprosess, funksjoner og brukskrav for
anlegget som helhet, ulike funksjonsdeler og
enkeltrom (se C0.0.2).

Kap. D Tekniske krav beskriver generelle
tekniske krav og forutsetninger til bygg og
anleggsdeler (redigeres etter NS 3451).
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A1 OM BYGGEPROGRAMMET

A1.1 Normative foringer for programmet

Notat «Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering», 24.08.2022 med vedlegget
Statsbygg PA 0502 (2022) legges til grunn for
dimensjonering av arealer i byggeprogrammet (se
A0.1.3).

A1.1.1 OVERORDNEDE
DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER -
AREALKATEGORIER

| notatet «Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering» oppsummeres fglgende overordnede
dimensjoneringsforutsetninger:

Prosjektet har 4 arealkategorier:
* Knutepunkt
* Leeringsareal
» Spesialareal
* Arbeidsplass

Arealkonsept for Campus NTNU (2018) beskriver
3 av disse: Knutepunkt, Laeringsareal og
Arbeidsplass.

Forutsetninger for dimensjonering av arealbehov
iNCSer:

» For flytting fra Dragvoll legges antall
studenter og antall ansatte som bergres av
Campussamling, 2018 til grunn.

» Eksisterende arealer pa Glgshaugen
som blir bergrt av Campussamling
skal programmeres iht gjeldende
dimensjoneringsforutsetninger (dette
dokumentet) og kunnskapsgrunnlag, og
inntas i prosjektet.

Dimensjonering baseres pa nokkeltall og
benchmarking av sammenlignbare, nyere
prosjekter (f.eks. andre universitets- og
hayskolebygg i Norge)

Gjennom programmering og videre
prosjektutvikling hasten 2022 skal
prosjektet sake en optimalisering

og arealeffektivisering. Arealet skal
dimensjoneres innenfor prosjektets rammer
gitt av oppdragsbrev 1. juli 2022.

Kilde: Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering. Statsbygg, 24.08.2022

Metodikk for beregning, rapporter og maling av
arealer

« Romfunksjoner programmeres basert pa

netto funksjonsareal (FUA). Funksjonene
oppsummeres som bruttoareal (BTA) per
hovedfunksjon / arealkategori.

Statsbyggs PA 0502 benyttes for definisjon
av funksjonsareal (FUA) og bruttoareal
(BTA) samt for definisjon av paslagsfaktor.
Spesielle arealer som sykkelparkering,
tekniske sentraler og andre spesielle
funksjoner skal behandles separat i areal-
og kalkyleoppstillinger og ikke vaere en del
av bruttopaslag.

Kilde:: Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering. Statsbygg 24.08.2022 og
Statsbygg PA 0502, 2022
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A1.1.2 DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER
PERSONTALL

| universitets- og hayskolesektoren beregnes
arealbehov med utgangspunkt i studenter. Antall
studenter ved NTNU hentes ut fra Database for hayere
utdanning (DBH).

Dimensjoneringsgrunnlag antall studenter er beskrevet
under de enkelte tomtene.

| kontorbygg beregnes arealbehov med utgangspunkt
i antall ansatte. Det finnes ikke en entydig mate a
definere ansatte pa i forbindelse med arealberegning.

Anleggene for NCS skal samlet dimensjoneres for ca.
8250 studenter og ca. 1240 ansatte.
Dimensjonerende grunnlag er fra 2018.

Felles leringsstrok

Samlet areal formelle laeringsarealer (undervisnings-
rom) i Felles laeringsstrak tilsvarer samme arealer pa
Dragvoll. Studentarbeidsplasser i Felles laeringsstrak
er dimensjonert med utgangspunkt i NTNUs standard
beregningsmate for studentarbeidsplasser for 1.-3.

ars studenter . Det har ikke vaert utvidet prosess pa
undervisningsromsstarrelser, dvs. at antall rom av hver
starrelse ikke er testet ut ift. timeplanlegging etc.

Faglig klynge

Dimensjonering av studentarbeidsplasser for 4.-5.
arsstudenter er gjort med utgangspunkt i NTNUs
standard beregningsmate for studentarbeidsplasser
for 4.-5.ars studenter. Arbeidsplassareal er beregnet
ut fra Statens arealnorm med utgangspunkt i
dimensjonerende persontall.

Spisested
Spisesteder i byggene er dimensjonert med
utgangspunkt i et overordnet konsept for servering

som innebeaerer at det samlet pa Campus skal
tilrettelegges for bespisning for de ca. 7 400 studenter
som flytter fra Dragvoll, men at en del av gkningen
ivaretas av eksisterende spisesteder. SiTs formel

for utregning av sitteplassareal til spisesteder er
benyttet , men med naerhet til andre spisesteder som
reduserende faktor for beregnet studenttall.
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A1.1.3 AREALFORUTSETNING OG GRUNNLAG
Tidligere dimensjoneringsforutsetning
| prosjektets tidligere faser, for nytt oppdragsbrev 1.

juli 2022 var falgende forutsetninger lagt til grunn for

arealberegning per funksjon/kategori:

Laeringsareal
Kategorien laeringsareal bestar av
studentarbeidsplasser og undervisningsrom.
Studentarbeidsplasser har blitt beregnet iht
NTNUSs internhusleiereglement for hhv bachelor-
0g masterstudenter:
» Bachelorstudenter: Dekningsgrad 20%.
3 m? NTA/student. BTA/FUA-faktor: 2.
Gjennomsnitt /bachelorstudent: 1,2 m? BTA
» Masterstudenter: Dekningsgrad 4 ar: 60%,
5.ar: 85%. 3m? NTA/student. BTA/FUA-
faktor 2. Gjennomsnitt/masterstudent: 4,35
m? BTA.
* Undervisningsrom: m? NTA lzeringsareal fra
Dragvoll. BTA/FUA 1,8.

Arbeidsplass baseres pa antall ansatte 2018:

23 m? BTA/ansatt.

Knutepunkt baseres pa dagens m? NTA
knutepunkt til grunn.

Spesialareal er arealer som er spesielt tilpasset
den faglige virksomheten. Leieareal m? NTA per
2018. BTA/FUA 1,8.

| OFP er det gjort en vurdering av spesialareal
ift studentarbeidsplasser for master der disse
er arealkrevende (eksempelvis for musikk),
falgende formel benyttes pa enhetsniva: Dagens
spesialareal + dagens leeringsareal - beregnet
masterareal.

Kilde: Dimensjoneringsforutsetninger for

programmering, NTNU Campussamling

Arealoppstillingene og rammer til og med
redefineringsoppdraget i mai 2022 og Synergi 2 er til
september 2022 beskrevet av NTNU iht ovennevnte

forutsetninger. Dette er sammenstilt i arealdiagrammer

som bruttoarealer BTA.

Dimensjoneringsforutsetninger og
arealkategorisering i detaljprogrammering

| detaljprogrammeringen og prosjektutviklingen
hasten 2022 har Statsbygg etablert netto
funksjonsareal. Arealberegningene er gjennomfart
iht notatet "Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering”.

Det er gjort spesifikke behovsvurderinger pa de
ulike arealkategoriene med nye paslagsfaktorer med
utgangspunkt i erfaring fra tilsvarende prosjekter
0g benchmarking i samsvar med nye fgringer for
prosjektutviklingen gitt i av dimensjoneringsnotatet:

Statsbygg har utarbeidet nye arealsammenstillinger
for prosjektet som danner basis for nettorom-
programmeringen til dette byggeprogrammet.

De fire arealkategoriene knutepunkt, laeringsareal,
spesialareal og arbeidsplass fra opprinnelig
prosjektdefinisjon viderefares.

« Tekniske arealer og driftsfunksjoner er tatt ut av

arealpaslaget og beregnet for seg pr felt som
egen ny arealkategori.

« Paslagsfaktor (areal for vegger, konstruksjoner
og rent kommunikasjonsareal) er redusert i
samsvar med at teknisk areal er tatt ut samt at
det er etablert differensierte faktorer tilpasset
de ulike kategoriene basert pa erfaring fra
andre programmer og benchmarking av bygde
sammenlignbare prosjekter.
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Knutepunktareal er omfordelt og redimensjonert
basert pa benchmarking av fellesfunksjoner
samt hensyntatt persontall og hvilke funksjoner
som er lokalisert i de enkelte tomtene. Netto
funksjonsareal er likevel opprettholdt tilnsermet
likt utgangspunkt fra tidligere arealberegninger
(dvs fgr 2022).

Netto funksjonsareal for undervisningsrom

er opprettholdt. Det er arealglidning mellom
undervisningsrom og spesialrom. Arealene for
felles laeringsstrgk er omfordelt pa klyngene og
tilpasset kapasitet i de enkelte feltene.

Netto funksjonsareal for studentarbeidsplasser
er opprettholdt med samme netto
dimensjoneringsforutsetning som for sept 2022.
For spesialarealer samt datahall er nettoarealet
foreslatt gkt for & opprettholde dagens
aktivitet og ngdvendig utvikling i ny situasjon
med beskrevne funksjoner fra Brukers
funksjonsbeskrivelser. Kartlegging i forbindelse
med brukerprosess avdekket at flere rom som
benyttes som spesialareal etter NCS-definisjon
har veert kategorisert som annet areal i Lydia-
databasen og dermed ikke kommet med i
opprinnelig arealforutsetning.

Sykkelparkering er medtatt og er beregnet ut
fra persontall og feringer fra planarbeidet.
Arbeidsplassareal er opprettholdt med uendret
bruttoramme, med 23m? BTA pr ansatt gitt av
oppdragsbrevet. Arealene er brutt ned i samsvar
med dimensjoneringsforutsetning av august
2022.

Gjennom prosjektutvikling i programmeringsfasen
vil det veere fleksibilitet og handlingsrom til

a vurdere og justere arealfordeling mellom
arealkategorier og a gj@re nye vurdering pa
enkeltfunksjoner og kategorier.

Dette gjares pa grunnlag av den informasjon
og kunnskap som ligger i underlag, leveranser
og brukerprosesser fra varen 2022 inkl. brukers
funksjonsbeskrivelser, underlag fra tidligere
prosesser, tilgjengelig kunnskapsgrunnlag

om sammenlignbare nyere prosjekter, samt
modning og kunnskapsinnhenting i videre
programmeringsprosess og prosjektutvikling
hgsten 2022. Dette ses samlet opp mot de nye
prosjektrammer og forutsetninger som er gitt av
oppdragsbrev datert 1. juli 2022.

Kilde: Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering, Statsbygg 24.08.2022
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Beregning av arbeidsplassareal

Arealnormen pa 23 m? BTA pr. ansatt er fastsatt i
Rundskriv H-2/16 fra KMD. Normen pa 23 m? BTA
pr. ansatt er beregnet pa kontorbygg.

Den kan ikke uten videre benyttes til rapportering
av areal per ansatt i formalsbygg. Dette fordi
arealer utover de arbeidsplassrelaterte, som for
eksempel laboratorier og undervisningsrom, vil
variere stort fra prosjekt til prosjekt.

For praktisk anvendelse av arealnormen vil det
arbeidsplassrelaterte arealet ha en ramme pa 13
m? pr. ansatt.

Arbeidsplassrelatert areal omfatter:

» Arbeidsplassene - uansett hvilket
arbeidsplasskonsept som velges

+ Multirom, stillerom, prosjektrom, sma
mgterom, andre typer tilleggsareal som
inngar i et konsept med aktivitetsbaserte
arbeidsplasser (ABK), eller varianter av
landskap

+ Stettefunksjoner: kopi/printerrom, rekvisita,
sma lagre eller annet

+ Sosiale soner: minikjgkken, sittegrupper,
hot-desk / uformelle mategrupper o.l.

* Hygienerom: tilhgrende toaletter,
garderober og battekott

* Internt trafikkareal mellom disse
funksjonene

Innenfor 23 m? kommer ogsa fellesareal som
resepsjon, kantine, materom, brukerstgtte, mv.
Fellesareal utgjer ca 2 m?. (netto funksjonsareal -
FUA).

NTNU har i sin brukerforankring kommunisert
behov for fleksibilitet mht bruk og oppdeling

av areal til fellesfunksjoner og arbeidsplass. En
slik fleksibilitet ma skje innenfor prosjektets
totalramme og hensynet til nedvendig
bruttopaslag for kommunikasjon, teknikk og
konstruksjoner. Fleksibilitet i arealbruk kan

0gsa oppnas ved overlappende areal mellom
laeringsareal og arbeidsplassareal, f.eks. knyttet til
veiledningsareal.

Grensesnittet mellom fellesfunksjoner,
laeringsareal og arbeidsplasser optimaliseres

gjennom videre prosjektutvikling.
Kilde: Dimensjoneringsforutsetninger for
programmering, Statsbygg 24.08.202
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Arealkategori

Knutepunkt

Undervisningsrom

Studentarbeidsplass 1.-3.ar

Studentarbeidsplass 4.-5.4r

Spesialareal

Arbeidsplass
- generelt arb.pl.areal

Arbeidsplass - fellesdel

Teknisk og drift (TEA)

A1.1.4 DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER
FOR ULIKE AREALKATEGORIER | PROGRAMMET

Dimensjoneringsgrunnlag netto funksjonsareal FUA

Netto programmert funksjonsareal FUA er dimensjonert pd
bakgrunn av byggets totalareal, personbelastning, andel
publikumsarealer og omfang fellesfunksjoner, eksempelvis
stgrrelse spisesteder. Varierer +/- 10% av totalt BTA.

Netto funksjonsareal FUA lzeringsareal fra Dragvoll — areal
samordnet med overlapp/sambruk spesialareal.

Bachelorstudenter: 3 m? NTA/student.

Dekningsgrad 20%.

Masterstudenter: 3m? NTA/student.

Dekningsgrad 4 &r: 60%, 5.3r: 85%.

Programmert iht funksjonsbehov. P&slag vil veere stgrre ved
mange sma rom og tykke vegger, lydkrav IMU/IKM) enn for
@vrige spesialarealer.

Jmf. Statens arealnorm og nedbrytning av denne i
dimensjoneringsforutsetning Statsbygg august 2022.

Det er avsatt 13 m? arbeidsplassrelatert funksjonsareal
(+ 0,5m? lokalt delt fellesareal — se under.)

2 m? netto funksjonsareal er avsatt til & dekke fellesfunksjoner
for arbeidsplassrelatert areal.

1,5 m? av dette lagt til felles delt arbeidsplassareal
(mgte/konferanse/ andel spiseareal etc) og 0,5 m?er lagt som
lokalt delt fellesareal, tett pd arbeidsplassareal.

I programfasen avsatt et stipulert areal som
dimensjoneringsforutsetning. I program avsatt TEA ca 12% av
BTA, noe stgrre ved spesialrom med spesielle behov. Endelig
omfang avklares i prosjekteringsfasen.

Paslagsfaktor pd
funksjonsareal FUA

1,38

1,38-
1,45 (IMU og IKM)

1,25

= BTA

BTA Knutepunkt

BTA Undervisningsrom

BTA
Studentarbeidsplasser

BTA Spesialareal

BTA Arbeidsplassareal
maks 23m2 pr
arbeidsplass.

BTA teknisk og drift.

bygningens netto funksjonsareal (FUA). Faktoren
benyttet her er basert pa at alle funksjonsarealer

Tabellen over viser programmets

dimensjoneringsforutsetninger for netto funksjonsareal
(FUA) for de ulike funksjonsdelene med tilhgrende

paslagsfaktor.

Funksjonsareal (FUA) er den delen av nettoarealet

som svarer til bygningens formal og bruk iht
prNS3940:2023.

Tekniske arealer og driftsfunksjoner (TEA)

samt kommunikasjonsareal (KOA) inngar ikke i

funksjonsarealet (FUA).
FUA=NTA-(TEA+KOA)

Paslagsfaktor i tabellen angir forholdet mellom
delfunksjonenes bruttoareal (BTA) og ulike deler av

(FUA) programmeres. Programmet har ogsa stipulert
0g avsatt eget areal for tekniske rom (inkludert sjakter
mv) og ngdvendige driftsfunksjoner (TEA).

Paslagsfaktorene over angir altsa stipulert arealbehov
for kommunikasjon (KOA) og areal for konstruksjoner
0g vegger (KVA).

Det benyttes differensierte paslagsfaktorer basert a
erfaringstall fra tilsvarende funksjoner.

Paslagsfaktor for generelle arbeidsplassarealer er noe
lavere enn for gvrige funksjonsarealer siden internt
kommunikasjonsareal er inkludert i 13m? FUA iht
statens arealnorm.
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A1 OM BYGGEPROGRAMMET

A1l.2 Relevante NTNU-standarder og grunnlagsdokumenter

Ut over ovennevnte formelle faringer gitt som

dimensjoneringsforutsetninger er byggeprogrammet

utledet fra NTNUs grunnlagsdokumenter.
Det henvises spesielt til:

NTNUs effektmal (Se A0.3.2)

Planprosessens fgringer for program NTNU
Arealkonsept NTNU

Kvalitetsprogram NTNU

Utformingsprinsipp NTNU

Prinsipp for overlapp mellom arealkategorier

A1.2.1 PLANPROSESSENS FORINGER FOR
PROGRAM - NTNU

NTNUSs ni planprinsipper fra vedtatt planprogram skal
0gsa legges til grunn for regulering av universitets- og

campusformal.

NTNUs ni planprinsipper
1. Hovedbygningen styrkes som campus’

sentrum og NTNUs viktigste ansikt utad.

2. Byen og campus knyttes sammen via

portaler og tydelige forbindelser.

3. Kvartalsstruktur etableres og byrom

oppgraderes for a gi urbane kvaliteter.

4. Grgntomradene skal ha mer aktivitet og

binde by og campus sammen.

5. Levende campusstragk binder delomradene

sammen.

6. Aktivitet konsentreres rundt trafikale

knutepunkt.

7. Overlapp etableres mellom ulike funksjoner

og aktiviteter.

8. Grgnn mobilitet er premiss for

transportlagsninger.

9. Campus’ kompakthet brukes for & na energi

og miljgmal.

Kilde: NTNU

A1.2.2 KVALITETSMAL NTNU
NTNU har utarbeidet en rekke kvalitetsmal for bygg og
utomhus:

Kvalitetsmalene fastlegger felles prinsipper
og mal for utvikling og forvaltning av NTNUs
universitetsbygg og anlegg.

Kvalitetsmalene skal vaere overordnede og
konkrete og beskrive fremtidens generelle
universitetsbygg. De skal gjelde for all utvikling,
vedlikehold og oppgradering av NTNU sine
campuser i Gjgvik, Alesund og Trondheim.

Malene gjelder bade sma og store prosjekter.

Kilde: NTNU Kvalitetsprogram

Kvalitetsmalene er en presisering av NTNUs
funksjonelle behov utover forskriftskrav og standard.
Og gjelder for blant annet arkitektur, bygningsstruktur,
teknikk, akustikk, utomhus, logistikk og energi og
milja@.

A1.2.3 KVALITETSPRINSIPP NTNU
NTNUs maloppnaelse av kvalitetsmalene er vurdert i
henhold til falgende overordnede kvalitetsprinsipper:

+ Samlende

* Urban

» Nettverk av knutepunkt
 Effektiv

» Baerekraft/miljg

* Levende laboratorium

Kilde: NTNU Kvalitetsprogram
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https://www.ntnu.no/campusutvikling/reguleringsplan-for-campussamling
https://www.ntnu.no/campusutvikling/kartlegging/arealkonsept
https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+kvalitetsprogram_vedtatt/68107f01-6f42-4cfb-9fc0-7b61f97e799f
https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1284763240/20211019+Kvalitetsmal+del+1+skjerm.pdf/257e64fe-c1d6-7096-5f6e-5c4472476641?t=1634646485578

A1 OM BYGGEPROGRAMMET

Al.2.4 UTFORMINGSPRINSIPP NTNU A1.2.5 AREALKONSEPT NTNU
Fra rektorvedtak vedrgrende arealkonsepter for NTNU: Rektorvedtak vedrgrende arealkonsepter for
Beslutning av prinsipper for utforming: NTNU (22.10.2018) legger viktige premisser for det

« Tydelig sonering
* Hierarkisk nettverk
+ Apne grensesnitt
* Fleksible lgsninger
« Overlapp av funksjoner
* Mellomrom med mening
* Plass til identitet
Kilde: NTNU Kvalitetsprogram

Rektorvedtaket utdypet i Draftingsnotat vedrarende

arealkonsepter for NTNU:

Prinsipper for utforming setter overordnede
rammer for hvordan campus skal utformes og
hva som skal oppnas gjennom byggene. De
overordnede prinsipper beskriver grep som bar
anvendes i det videre arbeidet med a forme en
fysisk samlet bycampus.

Utformingsprinsipper gjelder for alle kategorier
og for hvordan det videre skal tilrettelegges i
knutepunkt, lzeringsarealer, arbeidsplasser med
mer. Prinsipper for utforming er nadvendige
beslutninger i denne fasen fordi de ogsa
presiserer overordnet hvordan arealer, bygninger
og plasseringer bgr prioriteres. [...]

Et prinsipp for utforming gjelder i alle deler av
Campusutforming; fra et overordnet campusniva,
helt ned til det enkelte etasjeplan.

Kilde: NTNU Draftingsnotat vedrarende arealkonsepter

videre arbeidet med programmering av areal til
knutepunktsfunksjoner og laeringsareal:

» For & mate behovet for god utnyttelse
av laeringsareal og variasjon i rom og
funksjoner, besluttes at laeringsarealene
samles i klynger av hensiktsmessig
storrelse

» Det tas sikte pa at diversitet og lokale
behov kan vektes der det er ngdvendig.

+ Det besluttes a sikte mot ett sentralt
knutepunkt for hver by, med flere mindre
knutepunkt basert pa tema, geografi
eller lignende, i et nettverk knyttet til
dette. Arealfordelingen til knutepunkt og
prioriteringer mellom funksjoner plassert
lokalt og sentralt, vil bli definert overordnet
i videre arbeid.

Kilde: Rektorvedtak vedrarende arealkonsepter for NTNU

Rektorvedtaket gir ogsa klare premisser for utvikling
av arbeidsplasser for ansatte:

| forhold til arealkategorien arbeidsplass, ma
behov knyttet til kjiernevirksomheten vektes hgyt.
Det tas sikte pa faste plasser der dette anses som
ngdvendig for a utfare arbeidet.

Kilde: Rektorvedtak vedrarende arealkonsepter for NTNU
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Tydelig sonering: Skiller aktivitetssoner

Sonering betyr at omrader eller steder arrangeres etter bestemte forhold eller funksjoner.
Man kan sonere for eksempel omkring dpenhet - lukkethet. Noen soner vil da veere fullt dpne
soner, andre semi-apne og noen lukkede soner. Sonering gjer at aktiviteter kan konsentreres

i noen omrader, og at andre omrader skjermes for ungdvendig/fremmed aktivitet. Tydelig
sonering handler om a samle det som er bra a plassere sammen, i samme sone. Dette gjgr det
enklere a forsta hvor man er og hva et omrade skal understatte.

Hierarkisk nettverk: Gir lesbarhet og tilgjengelighet

Det skal vaere enkelt og intuitivt & finne veien pa Campus. Et hierarki er et system for a
rangordne og organisere ting. Et nettverk er forbindelser. «Hierarkiske nettverk» skal skape
logiske forbindelser og rangordner mellom funksjoner, rom, bygninger og soner. Det gir en
effektiv, rask og logisk trafikk i og utenfor byggene, og gjor arealene lettere 3 «lese». Det skal
vaere enkelt a felge transportarene visuelt og funksjonelt pa alle nivaer.

Apne grensesnitt: Inviterer folk inn

D Campus skal vaere dpen, inviterende og et godt sted & vaere. Apne grensesnitt handler om &
D_I_ etablere adkomster som inviterer inn. Campus skal ha tydelige og synlige ankomstpunkter
= i i == = ogvere et naturlig besgkspunkt for byens befolkning, naeringsdrivende og andre. Apne

] | grensesnitt bidrar til & gjgre campus mer levende og inviterende.

Fleksible Igsninger: Apent for endring
Fleksibilitet betyr i denne sammenhengen den evnen en bygning har til & mate vekslende

-r=a
4:-1,:__: funksjonelle krav gjennom & forandre egenskaper. Et av de viktigste grepene som kan tas for a
~~~:r—-:r~1:~1l sikre god funksjonalitet i et langt livslep er a sikre tilstrekkelig dpenhet for endring. Enten i det
LA ! enkelte rommet, etasje eller bygning.

Overlapp av funksjoner: Gir matepunkter og effektiv arealbruk

Overlapp av funksjoner betyr at samme areal kan brukes til flere formal. Dette kan innebaere
bade at samme areal kan brukes til ulike aktiviteter, og at samme areal kan brukes av ulike
brukergrupper. Overlapp farer til konsentrasjon av mennesker, gker mangfold og folks
synlighet pa tvers av brukergrupper, og er arealeffektivt.

g

Mellomrom med mening: Tiltrekker aktivitet og skaper sammenheng

| et bygg og pa en Campus er det ofte mange ubrukte mellomrom. Mellomrom med mening
betyr at rommene mellom bygg, og mellomrom i bygg (atrier, trapper, flayer og korridorer),
skal gjeres attraktive for aktivitet og opphold, ikke bare gjennomfart. Dette innebaerer a
«mgblere» disse med tilbud som inviterer til opphold.

) 5B

Plass til identitet: Gir mulighet/rom for tilhgrighet

| byggeprosjekter med stor vekt pa arealeffektivitet og fleksibilitet star man i fare for a lage

identitetslase bygg, og identitetslgse etasjer i bygg. Det ma derfor gis plass til identitet i

rom og bygninger - bade sentralt (3 etablere NTNUs hjerte) eller lokalt (for eksempel med

/ LN markering av hvem som har tilharighet til et spesifikt studentareal for eksempel ved bruk av
identitetsskapende mgblering osv.

/
\

!

\

Kilde: NTNU Kvalitetsprogram. Forklaring av utformingsprinsippene.
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KVALITETSPRINSIPP UTFORMINGSPRINSIPP DELKONSEPTER

I\ TYDELIG SONERING ]

L HIERARKISKE NETTVERK ]

0. e I »
% L APNE GRENSESNITT ]
S P ’
i | lr L FLEKSIBLE LOSNINGER ]
b et i 3 ________* -------- -’

s e LD’IEI!LAPPA"I"FUNKSJDHEI!-]
3 Lo TILPASNINGSDYKTIGE
T Pa% e E eed » ARBEIDSPLASSER

L MELLOMROM MED MENING ]

L IDENTITET W

_ Hvorfor? |
b HV(} rda r'I? %

Kilde: NTNU Arealkonsept, Sammenheng mellom kvalitetsprogram, utformingsprinsipp og delkonsept.

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel A Generell prosjektinformasjon | Januar 2023 27



KAPITTEL A

A2 PROSJEKTORGANISERING OG
BRUKERMEDVIRKNING

A2.0 Generelt - Overordnet prosjektorganisering NCS

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og har det god brukerinvolvering og kobling til NTNUs strategiske
overordnede ansvaret for prosjektet.

virksomhetsutvikling slik at skisserte gevinster ved
prosjektet realiseres.

Statsbygg ivaretar byggherreansvaret pa vegne av
staten og pa oppdrag fra KD, og er ansvarlig for

byggeprosjektet.

NTNU leder mottaksprosjektet og er fremtidig
forvalter og bruker av byggene. NTNU har ansvaret for og NTNU for mottaksprosjektet.
a sikre at universitetets behov blir ivaretatt igjennom

Falgende organisasjonskart beskriver styringslinjene
for prosjektet. Organisasjonskartet vil vaere dynamisk
og utvikles i takt med behov i prosjektet. Statsbygg
har ansvar for organisasjonskartet for byggeprosjektet,

Kunnskapsdepartementet (KD) — KDD

Prosjektrad

(KD, KDD, NTNU, SB)

Ansvar: Samfunnsmal

NTNU

Ansvar: Effektmal

Mottaksprosjekt

Samhandlingsmgter

Dialogmgte
SB, NTNU, KD
Koordinerendemgte
StatSbyg_g prosjekteier
Byggeprosjekt SB, NTNU

Ansvar: Resultatmal

Prosjektledermgte og
prosjektmgte
SB, NTNU, PG

Arbeidsgruppemgter div.
tema
SB, NTNU

Overordnet prosjektorganisering NCS
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A2 PROSJEKTORGANISERING OG BRUKERMEDVIRKNING

/< o (hovedbru'(ergrupPE) ;\
TBG

KBG

(Temabrukergruppe) (Klyngebrukergruppe)
Knutepunkter Prinsipper Knutepunktsarealer KAMD -> IMU/IKM
Leeringsarealer Prinsipper Lzeringsarealer _

} HUMSAM
Spesialareal Prinsipper Spesialarealer T
Arecepess Prinsipper Feglande e
Teknisk LOGISTIKK

SEKRETARIAT / PROGRAMMERINGSGRUPPEN

Diagrammet viser sammenheng mellom HBG, TBG og KBG, og tverrgaende sekretariat.

A2.1 Aktivitetsplan og organisering av brukerprosess

| 2021 0g 2022 har det veert gjennomfart
brukerinvolvering i tema- og klyngebrukergrupper. Et
viktig resultat av dette er brukers funksjonsbeskrivelser
(BFB) som redegjer for brukergruppenes behov.
Brukers funksjonsbeskrivelser er utarbeidet av NTNU
med bistand fra prosjekteringsgruppen og forankret i
NTNU.

Gjennom mgter og befaringer med sluttbrukere og
fageksperter fra NTNU og Mottaksprosjektet, har
prosjektet hastet kunnskap om brukers behov for en
best mulig forstaelse av hvordan NTNU jobber i dag og
hvordan de tenker og gnsker a jobbe i fremtiden.

Brukers funksjonbeskrivelse varen 2022 dannet,
sammen med gvrige kunnskapsgrunnlag i prosjektet,
eksempelvis benchmark-materiale fra sammenlignbare
bygg/prosjekter og NTNUs grunnlagsdokumenter,
utgangspunkt for byggeprosjektets byggeprogram
med rom- og funksjonsprogram som prosjektet har
utarbeidet varen 2022.

Brukerprosessen ble innledet med etablering og
onboarding av Hovedbrukergruppen som etter
mandatet er radgivende og saksforberedende
for Prosjektleder for Mottaksprosjektet i NTNU
Campussamling.

Hovedbrukergruppen (HBG) er forankringspunktet
for brukerinvolvering, og bade tema- og
klyngebrukergrupper rapporterer til
Hovedbrukergruppen.

Utover Hovedbrukergruppen ble det i 2021 etablert
en rekke Temabrukergrupper. Disse brukergruppene
var organisert omkring arealkonseptets ulike
funksjonsdeler (Laeringsarealer, Knutepunkter og
Arbeidsplasser).

| tillegg er det etablert temabrukergrupper for
spesialarealer samt eget prosesslgp for Drift og
forvaltning.

Temabrukergruppene har hatt som oppgave a sikre
at det bevares et overordnet fokus pa funksjoner som
understgtter et felles campusliv/sambruk. Det ble
utarbeidet felles retningslinjer pa temaene som ble
sammenstilt fgr det sa ble tatt videre som feringer til
klyngebrukergruppene.

Brukerprosess og brukers funksjonsbeskrivelse
er beskrevet under de enkelte delprogramene for
enkelttomtene.

Det forutsettes & vaere brukerprosesser bade
pa overordnet prosjektniva, pa klyngeniva,
med fagspesialister og pa instituttniva i senere
prosjektfaser.
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KAPITTEL A

A3 TID/FREMDRIFT

A3.0 Generelt

2018
Regjeringen beslutter konsept for samlet campus og
oppstart av forprosjektet.

2022

Redefinering av prosjektet. Nytt oppdragsbrev med
valg av redefinert konsept og kostnadsramme. Alle
planforslag behandles i Trondheim kommune

2023

Reguleringsplanen vedtas av Bystyret. Ekstern
kvalitetssikring ved uavhengig tredjepart (KS2) .
Statsbudsjett for 2024 legges frem og bevilgning til
campussamling inngar.

2024
Byggestart.
Revidert oppdragsbrev Statsbudsjett
Juli 2022 KS2 2024
Av- Utvikle/ Plan- . Av-
Utrede klare Programmering legge ExaemiTae slutte
2018 2019-2023 | 2024- 2030

Overordnet tidsplan framarift (Statsbygg)
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KAPITTEL A

A4 OKONOMI

A4.0 Generelt

Prosjektet NTNU Campussamling omfatter samlet for
alle delprosjektene inntil 91 000 m?2 BTA nye bygg

0og ombygginger og har en styringsramme pa 5,75
milliarder kroner (P 50-verdi, kroneverdi per desember
2021). Styringsramme skal inkludere brukerutstyr samt
allerede palgpte kostnader.

Prosjektet skal utvikles videre med stram
kostnads- og omfangsstyring, og gjennomsnittlig
kvadratmeterpris bar reduseres ytterligere
sammenlignet med kostnadsestimater fra
nedskaleringsoppdraget rapportert 25.05.22.

| utgangspunktet skal enhetsprisene ikke
overstige enhetspriser for sammenlignbare

bygg, og i den grad enhetspriser som benyttes i
kostnadsestimatene overstiger slike nivaer ma det
forklares og begrunnes.

Kilde: Oppdragsbrev for forprosjektfasen fra
Kunnskapsdepartementet (KD)

Brukerutstyr

Kunnskapsdepartementet har gitt samlet
kostnadsramme for bade utstyrs- og byggeprosjekt.
NCS prosjektet har i lgpet av programfasen lagt til
grunn at brukerutstyr skal rammestyres innenfor
en fast ramme pa 6 000/ m? inklusive brukerutstyr
til utomhusarealer (prisniva juni 2022). Rammen
er lavere enn estimert i tidligere prosjektfase (OFP
rapport) og omfang av brukerutstyr er tilpasset
den gitte rammen. Estimering, budsjettering og
forutsetninger for brukerutstyrsestimatet belyses i
eget kalkyledokument.
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KAPITTEL A

A5 PROSJEKTET 1B

INSTITUTT FOR FELLES

LARINGS-
KUNST- 0OG STROK
MEDIEVITENSKAP
INSTITUTT FOR
MUSIKK
TOMT 1B

Diagrammet viser faglig klynge for Institutt for kunst-
0g medievitenskap og Institutt for musikk

A5.0 Beskrivelse av virksomhet og organisasjon

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-
naturvitenskapelig hovedprofil og med et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetets

store faglige bredde inkluderer humaniora,
samfunnsvitenskap, skonomi, medisin, helsevitenskap,
utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprengrskap,
kunstfag og kunstnerisk virksomhet. Universitetet har
9 fakulteter og 55 institutter.

Virksomheten planlagt pa tomt 1B bestar av:
* Felles laeringsstrak
» Faglig klynge for Institutt for kunst og
medievitenskap og Institutt for musikk sine
studieprogrammer Musikkvitenskap og
Dansevitenskap.

Pa tomten er det i tillegg avsatt areal til
sykkelparkering.

FELLES LARINGSSTRGK

Felles laeringsstrek i bygget bestar av bade
undervisningsrom, studentarbeidsplasser og
knutepunktfunksjoner. Det skal vaere tilgjengelig for
alle studenter pa campus, men hovedsakelig for lavere
grads studenter.

FAGLIG KLYNGE FOR IKM OG IMU

De to instituttene som inngar i den faglige klyngen pa
tomt 1B tilhgrer Det humanistiske fakultet (HF). Begge
instituttene har teoretisk og praktisk undervisning
samt forskning innen kunstneriske humaniorafag som
teater, film, media, kunst, dans og musikkfag.

Klyngen har et stort omfang spesialareal tilrettelagt
for undervisning, @ving, produksjon og fremfaring
av disse disiplinene i tillegg til studentarbeidsplasser
og arbeidsplasser. Mange spesialarealer skal vaere

tilgengelige som bookbare laeringsareal for andre pa
NTNU.

Institutt for kunst- og medievitenskap

Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) forsker og
underviser innen kunst, kultur og mediefeltet med vekt
pa teater/drama, film, billedkunst og visuelle medier.

| dag bestar instituttet av bade praktisk-estetiske og
klassisk akademiske kunnskapskulturer.

Institutt for musikk

Institutt for musikk (IMU) har studietilbud innen
utevende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi
og dansevitenskap. | dag er IMU sine aktiviteter fordelt
pa Dragvoll og lokaler i og rundt Olavskvartalet.
Musikkvitenskap og Dansevitenskap som holder

til pa Dragvoll skal flytte inn pa tomt 1B, men
Musikkteknologi og Utgvende musikk som holder til
ved Olavskvartalet skal ikke flytte med til 1B.

ORGANISASJONEN - DIMENSJONERENDE
GRUNNLAG

Felles laeringsstrgk pa tomt 1B dimensjoneres for 332
antall 1.-3.arsstudenter.

Den faglige klyngen dimensjoneres for 70 ansatte.
Klyngen er planlagt for 138 4.-5.arsstudenter.

BRUKERE OG BES@KENDE

Anlegget skal vaere dpent for alle studenter og
ansatte ved NTNU, og gjennom felles laeringsstrak vil
flere studenter fa opplevd tilhgrighet til bygningen.
Anleggets spisested, fellesarealer og spesialarealer
med fremfgringsfunksjon skal vaere inviterende

for byggets daglige brukere, besgkende og byens
innbyggere.
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A5.1 Rammebetingelser

For detaljert beskrivelse av rammebetingelsene vises
det til kapittel B.

SITUASJONSPLAN, PLANFORHOLD OG
BYFORMGREP

Tomten 1B inngar i planomrade 1, med
detaljreguleringsplanen Grensen og Hagskoleveien.

| plankartet er tomten definert som felt BOP2.
Planomrade 1 er pa 38,7 daa og omfatter en del av
Hagskoleparken samt nordligste del av Klaebuveien,
Hagskoleveien, Klostergata, Christian Frederiks gate,
Grensen og sgrligste del av Vollabakken. Innenfor
planomradet ligger bebyggelse og elementer fra ulike
tidsepoker og med ulik vernestatus.

Planen apner for flytting av eksisterende bygg i
Grensen 6. Maks utnyttelse for 1B er 7 650 m? BRA.

Den fredede alléen i Hagskoleveien og siktlinjer fra
sentrale plasser i byen har veert viktige premisser

for plassering og utforming av ny bebyggelse. Etter
krav fra Riksantikvaren er alle nye bygg foreslatt med
en avstand pa minimum 7,5 meter til stammen pa
den ytre trerekken. Bebyggelsen skal ha inngang fra
Vollabakken og fra Hagskoleveien. Varelevering skal
skje fra Grensen.

Bebyggelsen skal utformes slik at det oppnas variasjon
i lange fasadeliv gjiennom oppdeling, relieffvirkning
og/eller variasjon i materialbruk. Bebyggelsens fasade
i forste etasje skal deles opp av vertikale felt med
referanser til byggets @vrige materialbruk. Glassflater

i forste etasje der det er krav om utadvendte fasader
skal vaere gjennomsiktige og tillates ikke tildekket,
foliert eller pa annet vis behandlet pa en mate som
forhindrer innsyn fra utsiden.

AVGRENSNING TILTAKSOMRADE
Uteomradene i Campussamlingsprosjektet
planlegges helhetlig. Utstrekningen av hvert enkelt
delprosjekts bygningsnaere uteomrade vil avklares
senere. Grensesnittet vil da ses i sammenheng med
avklaringer mellom NTNU og Statsbygg i forhold til
andre bergrte uteomrader, VPOR-tiltak mv.

KULTURMINNEVERN EKSISTERENDE BYGG
Eksisterende bebyggelse i Grensen 6 i planomradet
skal flyttes til egnet plassering i Grensen.

Det gis faringer for a sikre siktlinjer mot
Hovedbygningen. Alléen og parken er fredet,

og dette gir faringer for utforming, i tillegg skal
kulturminnemyndighetene godkjenne alle tiltak i
Hggskolealléen og i parken.

BYGGETRINN
Utbygging pa tomt 1B ligger som fjerde tomt i
etappeplanen for Campussamling.

Campusomradet skal gjennom alle byggefaser

utgjere en fullverdig og attraktiv studieinstitusjon og
arbeidsplass for alle studenter, ansatte og besgkende.
Planen for anleggsfasen skal sikre at det til enhver tid
er full funksjonalitet for opphold og adkomst, og ta for
seg midlertidige installasjoner for fullverdig bruk av
uteomradene.

OVERORDNEDE FORINGER GITT AV ANDRE
PROSJEKTER ELLER PROSESSER

Etableringen av klyngen pa 1B er en konsekvens av
flytting av at Det humanistiske fakultet flyttes i sin
helhet fra Dragvoll til Glgshaugen. Fakultetet fordeles
pa HUMSAM-klyngen pa tomt C3-C4 og klyngen pa
tomt 1B.
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A5 PROSJEKTET 1B

Tomt 1B
P&slagsfaktor

Arealkategori FUA TEA KOA+KVA BTA
Knutepunkt og fellesfunksjoner 880 1,38 1210
Undervisningsrom 450 1,38 620
Stud.arb.pl.1-3 200 1,38 270
Stud.arb.pl. 4-5 | 300/ 1,38 410
Spesialareal 2510 1,45 3630
Arbeidsplass 760 1,32 1 000
Andel fellesareal fra arb.pl. lokalt 40 1,38 50
Sum FUA 5 140

Stipulert areal tekn/drift (TEA) 1030 1,25 1290
Sum BTA eks sykkelparkering 8 480
Sykkelparkering 40
Sum BTA inkl. sykkelparkering 8 520

Arealtabell for tomt 1B. Programmert funksjonsareal (FUA) er 5140 m? innenfor et
totalt bruttoareal (BTA) pa 8520m~2.

A5.2 Romfunksjoner og arealer

Funksjonene i anlegget er delt inn i felgende
delkapitler:
« (1 Knutepunkt og fellesfunksjoner
e C2 Felles lzeringsstrok
« C3 Faglig klynge
« C4 Arbeidsplasser drift
« C5 Driftsfunksjoner og tekniske rom
« C6 Kommunikasjonsareal
- C7 Utomhusanlegg

P& tomt 1B skal hoveddisponering av arealkategorier
tilrettelegge for at det felles laeringsstrgket med
undervisningsrom og studentarbeidsplasser for 1.-3.

ar, ligger tett pa knutepunktet og felles funksjoner.
Studentarbeidsplasser for 4.-5. arsstudenter ligger
tettere pa instituttarealene, men fortsatt med god
kontakt med knutepunktfunksjoner. Arbeidsplasser for
de ansatte skal vaere tilgjenglige for studenter, og ha
god tilgang pa fellesfunksjoner i knutepunkt, men ogsa
vaere skjermet for a fa arbeidsro.

Spesialarealer som teaterscener, intimscene for teater
og musikk samt miksekino plasseres i umiddelbar
naerhet til knutepunktet slik at disse er tilgjengelige
og invitererende. Andre spesialarealer som studio'er,
verksted og gvingsrom plasseres noe mere
tilbaketrukket. Mange av spesialarealene i bygget har
spesielle krav til hgyder, akustiske krav, inneklima og
andre tekniske faringer.

Tomt 1B har netto funksjonsareal, FUA 5140 m? og
totalt 8 520 m? bruttoareal, BTA.

For detaljert beskrivelses av romfunkjsoner og arealer
vises det til kapittel C.
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KAPITTEL B

BO LOKASJON - SITUASJON - KONTEKST

B0.0 Generelt

Dette kapittelet beskriver overordnede
rammebetingelser som har betydning for rom- og
funksjonsprogrammet:

« Offentlige bestemmelser og planforhold
e Tomt, landskap og infrastruktur

¢ Kulturminnevern og eksisterende bygg
* Miljg og baerekraft

* Sikkerhet

¢ Universell utforming

¢ Byggetrinn

NTNUs campus pa Glgshaugen ligger like syd

for Midtbyen i Trondheim, i overgangen mellom
smahusbebyggelse i st og kvartalsbebyggelse i vest,
og «tett by» i nord og mer spredt «ytre by» i syd.
Hagskoleparken og Hagskoledalen utgjer en buffer til
omkringliggende boligbebyggelse.

Folgende begreper er benyttet for & beskrive aktuelt
omrade:
e Felt (1B) beskriver reguleringsfelt
* Tomt 1B beskriver bygningsanlegget som
er programmert, dvs faglig klynge, felles
laeringsstrok og evt. andre programmerte
arealer som vist i diagram i A0.O Generelt
» Tlltaksomrade 1B beskriver anlegget inkl
bygningsnaere uteomrader (NB: dette
grensesnittet er enna ikke klart definert, se A5)
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P4 TOMT 1B

INSTITUTT FOR KUNST OG MEDIEVITENSKAP
INSTITUTT FOR MUSIKK

FELLES L/RINGSTRZK

IKM/IMU/FL

DISPONERTE TOMTER [

AREAL SOM DELVIS TAS | BRUK m

Oversiktskart over tomter i NTNU Campussamling
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KAPITTEL B

B1 OFFENTLIGE BESTEMMELSER

B1.0 Generelt

Planprogram for samlet campus NTNU ble vedtatt
25.04.2019 sammen med veiledende program for
offentlig rom og forbindelser for bycampus (VPOR).
Planprogram for omrade 4 Lerkendal og 5 Valgrinda
ble vedtatt 8.12.2022. Forslag til reguleringsplaner
for hvert av de 5 delomrader ble lagt frem for
1.gangsbehandling far sommeren 2022. Alle planene
ble vedtatt lagt ut pa hgring og offentlig ettersyn.
Forslagsstiller Statsbygg har foretatt nedvendige
justeringer av planforslagene inn mot 2 gangs
behandling hasten 2022/ vinteren 2023. Statsbygg
forutsetter planene endelig vedtatt i Trondheim
kommunes bystyre i mars 2023. Der det her refereres
til planforslag eller reguleringsplan er det det enna
ikke vedtatte planforslaget som omtales.

B.1.0.1 LOVVERK OG FORSKRIFTER

Falgende lover og forskrifter gjelder for NTNU
Campussamling og de underliggende prosjekter og
delomrader som skal utvikles:

* Plan og bygningsloven, PBL, med underliggende
Byggteknisk forskrift (p.t. TEK17) og
Saksforskriften (p.t SAK10)

* Lov om arbeidsmiljg, arbeidstid og
stillingsvern mv. (arbeidsmiljgloven), med
den underliggende Forskrift om utforming og
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften)

* Lov om kommunal beredskapsplikt,
sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven), med underliggende
Forskrift om tilfluktsrom

* Lov om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14. juni 2002 (brann- og
eksplosjonsvernloven)

* Forskrift om naeringsmiddelhygiene med
tilherende Naeringsmiddelhygieneforordningen
vedlegg ll, kapittel | «Allmenne krav til lokaler

som brukes til naeringsmidler (unntatt dem som
er angitt i kapittel 11l)»
¢ Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven)
For lover og forskrifter som regulerer prosjektering av
sikkerhet vises det til kapittel B5.0.5.

B1.0.2 FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER
Planforslaget er i trdd med relevante nasjonale og
regionale fgringer.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023 (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 2019) omtaler
retningslinjer for en baerekraftig areal- og
transportutvikling; fortetting rundt knutepunkt, gir
grunnlaget for levende byer, gkt kollektivtransport,
sykling og gange.

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 har
malsetninger om Trondheim er en baerekraftig by der
det er lett & leve miljgvennlig. Trondheim kommune
har Bycampus som en av sine hovedsatsninger.

Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og
transportutvikling i Trondheim fram mot 2050 gnsker
en fortetting rundt viktige kollektivknutepunkt og en
utvikling som ivaretar prinsippet om «rett virksomhet
pa rett sted». Bebyggelse skal veere bymessig,
antikvariske miljger og andre bykvaliteter ivaretas,

og offentlige tjenester, infrastruktur og mateplasser
styrkes.

@vrige faringer for omradet

Sammen med Planprogram for samlet campus i
Trondheim er det utarbeidet en Veiledende plan for
offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter
(VPOR). Endelig vedtatt reguleringsplan for omradet
vil erstatte VPOR.
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B1 OFFENTLIGE BESTEMMELSER

B1.1 Reguleringsplan

B1.1.1 GENERELT

Illustrasjoner og tekst er hentet fra planbeskrivelsen
til planforslaget som ble levert til sluttbehandling 4.
november 2022.

| planomradet legges det til rette for
universitetsbebyggelse med tilhgrende parkarealer og
infrastruktur. Det planlegges for at fagmilja for kunst,
media og musikk skal inn i omradet, samt arealer til
felles laeringsstrak for NTNU og knutepunktsarealer
som kan utgjgre et tilbud for byens befolkning. De
involverte fagomradene er utadrettet og kan skape
interesse hos publikum og byens befolkning slik at
bebyggelsen kan fungere som en formidler mellom
Midtbyen og Glgshaugen.

Den fredete alléen og siktlinjer fra sentrale plasser
i byen har veert viktige premisser for plassering

og utforming av ny bebyggelse. Etter krav fra
Riksantikvaren er alle nye bygg foreslatt med en
avstand pa minimum 7,5 meter til stammen pa den
ytre trerekken.

| tillegg til bestemmelser og plankart, er det

i bestemmelsene referert til et dokument
«Byromsprinsipper». Hensikten med
Byromsprinsippdokumentet er & gi en samlet
fremstilling av hovedgrepene og helheten som sikres

i planene, og sammenhengen til byen omkring, og a
angi prinsipper for overordnede tema og for utforming
og kvalitet i ulike byromstyper og enkelte byrom.

Se dokumentet Byromsprinsipper for visjoner og mal
for planarbeidet.

B1.1.2 PLANOMRADE 10G TOMT 1B
Planarbeidet har omfattet 5 planomrader, tomten
ligger i delomrade 1, Hagskoleveien og Grensen.
Planomrade 1er pa 38,7 daa og omfatter en del av
Hagskoleparken samt nordligste del av Klaebuveien,

Hagskoleveien, Klostergata, Christian Frederiks gate,
Grensen og segrligste del av Vollabakken. Innenfor
planomradet ligger bebyggelse og elementer fra ulike
tidsepoker og med ulik vernestatus.

Tomten 1B inngar i planomrade 1, med
detaljreguleringsplanen Grensen og Hagskoleveien. |
plankartet er tomten definert som felt BOP2.

Innenfor planomradet er det to bestemmelsesomrader:

Bestemmelsesomrade #1 Arkeologisk gransking

Far iverksetting av tiltak i medhold av planen innenfor
bestemmelsesomradet skal det foretas arkeologisk
gransking av de bergrte automatisk fredete
kulturminner markert som bestemmelsesomrade #1i
plankartet.

Bestemmelsesomrade #2 Flytting av bevaringsverdig
bebyggelse

Bebyggelsen tillates flyttet. Tilstandsvurdering skal
folge sgknad om tillatelse for flytting.

B1.1.3 REGULERINGSFORMAL

Bebyggelsen i felt BOP1-3 skal benyttes til
tjenesteyting innenfor universitets-, forsknings-,
administrasjons-, medie- og kulturformal. Det tillates
annen tjenesteyting rettet mot studentvelferd og
nabolag. Uteoppholdsareal pa tak tillates ikke.

Formal i planen for den aktuelle tomten er
Bebyggelse og anlegg - Offentlig eller privat
tjenesteyting

Torg

Park

B1.1.4 UTFORMING
Den fredete alléen og siktlinjer fra sentrale plasser
i byen har veert viktige premisser for plassering og
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Figurtekst
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B1 OFFENTLIGE BESTEMMELSER

utforming av ny bebyggelse. Farste etasje skal ha
utadvendte fasader med minimum 50% glassareal
mot Grensen, og minimum 60% pa de andre sidene.
Det settes krav til utforming av glassfelt, og det skal
unngas lange ensartede fasadeliv.

Bebyggelsen skal utformes slik at det oppnas variasjon
i lange fasadeliv gjennom oppdeling, relieffvirkning
og/eller variasjon i materialbruk. Bebyggelsens fasade
i forste etasje skal deles opp av vertikale felt med
referanser til byggets @vrige materialbruk. Glassflater

i forste etasje der det er krav om utadvendte fasader
skal vaere gjennomsiktige og tillates ikke tildekket,
foliert eller pa annet vis behandlet pa en mate som
forhindrer innsyn fra utsiden.

Ved innganger skal haydeforskjell mellom ferdig
planert uteareal og inngangsetasje lgses inne i
bygget, dersom hgydeforskjellen overstiger 10
cm. Minimum 50 % av nybyggenes takareal i felt
BOP1 og BOP2 skal dimensjoneres for a kunne
ha grenne tak med fordrgyningsevne, eller tak
med kombinasjonsl@sninger av grgnne tak med
fordrayningsevne og solcelleanlegg.

B1.1.5 UTNYTTELSE

| felt BOP2 (tomt 1B) tillates 7 650 m? BRA, areal
under terreng og tenkte plan skal ikke medregnes

i bruksarealet. Planbeskrivelsen henviser til
illustrasjonsvedlegg for illustrasjon av hvilke arealer
som er regnet inn.

B1.1.6 HOYDER

Hgyder er angitt pa plankart. Planbeskrivelsen
har illustrasjoner av volumer utformet i trad med
haydebestemmelsene.

B1.1.7 PLASSERING

| henhold til fredningen er alle nye bygg foreslatt med
en avstand pa minimum fem meter til stammen pa
den ytre trerekken i Hagskoleveien. Bebyggelsen skal
ha inngang fra Vollabakken og fra Hagskoleveien.
Varelevering skal skje fra Grensen.

B1.1.8 PARKERING OG SYKKELPARKERING
Generelt gjelder at bilparkering ikke skal etableres
utover de arealer som allerede finnes, og der
bilparkering fjernes skal den ikke erstattes innenfor
planomradet. For sykkelparkering sa er kravet knyttet
til personer.

Sykkelparkering skal etableres med bakgrunn i antall
studenter og ansatte.

Bestemmelsene og byromsprinsippene har sveert
detaljerte krav til antall, lokalisering og utforming

av sykkelparkeringsplasser. Se «Dokumentasjon av
sykkelparkeringsplasser ved sgknad om byggetiltak»
s22 i Byromsprinsippet.

B1.1.9 REKKEFOLGEBESTEMMELSER
Planforslaget har rekkefglgekrav knyttet til at
eksisterende bygg pa tomten som tillates flyttet (#2),
skal veere flyttet til ny plassering innenfor hensynssone
H570 og gjenoppfert og istandsatt.
* For bebyggelse pa tomt 1B (BOP2) tas i bruk,
skal de bygninsnaere sonene( felt ST1-2, SF4,
SS2 og SKV?2) vaere opparbeidet.

Ivaretakelse av rekkefglgekrav ma avstemmes med
NTNU MP/SB.
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Delomrdde1 — 7

Tomt 1B

_____

_____

A > L50e Glg i
Iht. Reguleringsplan for Hagskoleveien og . . | %4

04112022 : b

Illustrasjon som viser omrader knyttet til rekkefalgekrav i bestemmelsene til planforslaget
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KAPITTEL B

B2 TOMT, LANDSKAP OG INFRASTRUKTUR

B2.0 Generelt

Kapittelet er basert pa tekst fra planbeskrivelse,
Byromsprinsipper og temautredningene
Landskapsbildet og Arkitektonisk og estetisk
utforming (begge Asplan Viak, 2022).

Generelt henvises det til rapporter og fagnotat
utarbeidet som del av planprosessen.

Planomradet ligger mellom Hggskoleparken i sgr og
tett by i nord. Hegskoleveien fglger det skranende
terrenget som henvender seg mot Trondheim
sentrum. Den fredete lgnnealléen i Hagskoleveien
gar i en bue fra Studentersamfundet og ender i et
trappearrangement som leder opp til plassen foran
Hovedbygningen, en viktig adkomstplass til campus.
Alléen er hovedelementet i parken.

| dag er omradet lavt utnyttet med verneverdige
bygg av ulik typologi. Trehusbebyggelsen pa Grensen
oppleves som en egen enklave og som en kontrast

til den strengt utformete parken og omkringliggende
markante bygninger.

Traerne rundt Statsarkivet og pa tomt 1B gjor at
Klostergata og Christian Frederiks gate far en grgnn
og frodig karakter. Hagskoleparken er en viktig del av
grgnnstrukturen som omgir Glgshaugplataet, men har
ingen sammenheng med @vrig grennstruktur i bydelen.
Landskap og bebyggelse danner lesbare strukturer og
gir et spesielt godt totalinntrykk. Bygningene er godt
tilpasset byens skala.

B2.0.1 TOMTENS AVGRENSNING OG STORRELSE
Tomten 1B tilsvarer plankartets BOP2.

B2.0.2 ADKOMST OG TRAFIKK

Omradet er godt dekket med kollektivtransport i form
av buss med stopp i Elgsetergate ved Samfundet og
Christian Fredriks gate.

Varelevering vil skje fra Hagskoleveien.

Planbeskrivelse og Byromsprinsipper har flere kart
som synliggjer dagens og fremtidige forhold.

B2.0.3 KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG

Vann- og avlgp

Ved tiltaksomrade 1B er dagens vannforsyning og
avlap tilkoblet VA-anlegg i Hegskoleveien samt

i Christian Frederiks gate. | Hagskoleveien er det

eldre vann- og avlgpsledninger fra 1905. | Christian
Frederiks gate er ledningsanlegget nyere med 150 mm
vannledning fra 2000, 400 mm AF-ledning fra 1983,
800 mm overvannsledning (overlgpsledning) fra 2000
samt 300- og 200 mm overvann- og spillvannsledning
fra 2000.

Infrastrukturprosjektet

Grensesnitt mellom infrastrukturprosjektet og
byggeprosjektene:

Der hvor infrastrukturprosjektet foregar pa egen hand
tilbakefares alt som det var av infrastrukturprosjektet.
Der hvor det er andre tiltak, dvs pa tomtene omfattet
av NCS, bygges alt opp til 1 meter under terreng av
infrastrukturprosjektet.

Energiforsyning

Det star en trafo innenfor planomradet i dag, men det
vil veere behov for gkt kapasitet. Planomradet ligger i
umiddelbar naerhet til Statkraft sitt fjernvarmeanlegg,
dette skal flyttes slik at det ligger under Kronprinsesse
Marthas allé. NTNU har eget fjernvarmeanlegg, dette
ligger ikke innenfor planomradet i dag.

B2.0.4 NATUR OG LANDSKAP

Planomradet omfatter deler av Hagskoleparken,
som er en av de eldste parkomradene pa campus og
karakteriseres av skjgttet parklandskap med enkelte
eldre, store traer og alleer.
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| delomradet er det registrert store, gamle treer
(naturtypelokaliteter) av spisslgnn, alm og ask. |
Naturbase er Hagskoleveien (BNOOO87371) kartlagt
som viktig parklandskap med B-verdi. Alléen bestar av
spisslgnn og platanlgnn.

B2.0.5 YTRE MILJOFAKTORER

Stoy

Det er generelt mye stay i omradet med trafikkerte
veier pa begge sider av ny bebyggelse, stgy fra
Elgeseter gate og helikopterstay fra redningshelikoptre
ved St. Olavs hospital.

Forurenset grunn

Historiske flyfoto fra Hegskoleveien og Grensen gar
tilbake til 1937, der det ikke kan observeres sarlig
forandring i bygningsmasse og vegstruktur fra

1937 til i dag. Lgsmassene pa omradet er oppgitt a
hovedsakelig besta av tykk havavsetning (leire og silt).
Det er pavist forurenset grunn innenfor planomradet
etter undersgkelser utfgrt av Multiconsult i 2019.

Luftkvalitet

Resultatene fra spredningsberegningene viser at
spredningen av luftforurensning ved planomradet

i all hovedsak er begrenset til omradene like ved
Elgeseter gate, vest for planomradet. Hoveddelen av
planomradet har god luftkvalitet.

B2.0.6 KLIMATISKE FORHOLD

Vind

Det er hgsten 2020 utfert en vindsimulering av dagens
situasjon for hele NTNU-omradet bade for sommer

- 0g vintersituasjonen. Detaljerte beregninger ber i
neste fase utfgres for & dokumentere konsekvenser
samt vurdere effekten av avbgtende tiltak.

B2.0.7 GRUNNFORHOLD

Terrenget rundt planomradet stiger med varierende
helning fra Nidelva, som ligger omtrent i havniva, og
opp mot Glgshaugen-plataet, som ligger pa cirka kote
+46 - +52.

Kvartaergeologisk kart viser at lassmassene pa omradet
bestar av havavsetninger med tykk mektighet.
Planomradet ligger under marin grense.

Geoteknisk utredning for omradeskred viser
tilstrekkelig sikkerhet i henhold til NVEs veileder 1/2019
forutsatt at bygget utformes med inntrukken kjeller
opp mot Grensen og eksisterende trehusbebyggelse

i sgrgst for a redusere ngdvendig utgraving. Det er
ogsa vurdert at tomt 1B ligger utenfor lgsneomrade for
et eventuelt retrogressivt kvikkleireskred fra Nidelva.
Samlet sett viser stabilitetsvurderingene at det er
oppnadd tilstrekkelig sikkerhet for omradeskred bade
for byggefasen og for en permanent situasjon.

B2.0.8 FORINGER

Infrastrukturprosjektet gir fgringer for prosjekteringen
av uteomrader tilknyttet rekkefglgekravene angitt i
reguleringsplanen.
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KAPITTEL B

B3 KULTURMINNEVERN

B3.0 Generelt

Tiltaksomradet 1B grenser mot vernede omrader

i syd (allé og park) og sydest (trebebyggelsen).
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til prosess vedr
dette.

B3.0.1 EKSISTERENDE TRAR

Tiltak som bergrer fredningsomradet med

parken og den doble trerekken i Hagskolevegen

skal ikke igangsettes uten godkjennelse
kulturmiljgmyndighetene. Evt tiltak skal ikke vaere

i strid med fredningens formal, dvs at omradets
karakter skal opprettholdes. FJerning av traer i alleen
er ikke tillatt.

B3.0.2 BYGNINGSVERN

Grensen 6 foreslas flyttet. Reguleringsplanen sikrer
at bygget flyttes innenfor hensynssonen. Dette sikrer
Grensen 6 et juridisk vern og gir et konstruktivt
handlingsrom til & detaljere ytterligere for plassering
besluttes. | vurdering av egnet tomt bgr Byantikvaren
involveres.

B3.0.3 FORINGER

Det gis fgringer for a sikre siktlinjer mot
Hovedbygningen, bevaring av eksisterende mur

i @st og hensyntagen til Vollan gard (i vest) sin
svake fundamentering. Alléen og parken er fredet,
som gir feringer for utforming, i tillegg skal
kulturminnemyndighetene godkjenne alle tiltak i
Hagskolealléen og i parken. Byantikvaren skal uttale
seg til evt riving av eksisterende bebyggelse.
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B3 KULTURMINNEVERN

EEL TS T X 7747
TG 7577 LNy
{ @;@ /9 SNV

& SN 7

/) / ), p
N @ ‘ / N

< Berorte treer i planomréadet
mlillustrasjonsplan
Asplan Viak

27.10.2022

Berarte treer i planomradet med illustrasjonsplan Asplan Viak
Planen viser hvilke traer som kan felles, og hvilke som er fredet.
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KAPITTEL B

B4 MILJO OG BAREKRAFT

B4.0 Generelt

Det er utarbeidet et miljgprogram for NTNU
Campussamling som skal veere et styringsdokument
for miljg og baerekraft i prosjektet fra planfase til
ferdigstillelse. Miljgprogrammet er basert pa fgringer
fra Kunnskapsdepartementet gjennom siste gjeldende
oppdragsbrev (01.07.22) og foreligger per na i versjon
2 datert 30.09.22. Miljgprogrammet har hoved- og
delmal innen temaene klimagassutslipp, energibehov

og effektutjevning, stedskvaliteter og sirkulaergkonomi.

B4.0.1 MILIOKRAV

Reguleringsbestemmelser viser til miljgprogram og
setter krav til at miljgprogram og miljgoppfalgingsplan
sendes inn ved sgknad om tiltak.

B4.0.2 AREAL OG AREALEFFEKTIVITET SOM
MILJOFAKTOR
Miljgprogrammet for NTNU Campussamling har
folgende delmal for arealeffektivitet:
* Bygninger er arealeffektive
* Nye og rehabiliterte bygg er forberedt for
pabygg (elastisitet) og tilpasset ulik bruk over
tid (generalitet)
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B4 MILJO OG BAREKRAFT

B4.1 Miljgambisjoner

Prosjektets fire hovedmal for miljg er:

1. NTNU Campussamling har et lavt
klimafotavtrykk.

2. NTNU Campussamling er energieffektiv, har lavt
energibruksniva, har lavt effektbehov og har
klimavennlig energiforsyning.

3. NTNU Campussamling gker omradets
stedskvaliteter, tilferer nye attraktive utearealer
for neermiljget og gker det biologiske
mangfoldet.

4. NTNU Campussamling har arealeffektive
l@sninger, og bygninger som er tilrettelagt
for ombruk og endringer, demontering,
ombruk av bygningsdeler og produkter, samt
materialgjenvinning.

Det er delmal innenfor hvert hovedmal, disse er
kommentert i respektive kapitler under.

B4.1.1 KLIMAGASSUTSLIPP

NTNU Campussamling skal bidra til et lavt
klimafotavtrykk gjennom livslgpet. For a oppna dette
er det satt fglgende delmal:

» Klimagassutslipp fra bygninger er over
livslgpet pa niva med det som ved
prosjekteringstidspunktet defineres som
«dagens beste praksis». Det skal settes mal for
klimagassutslipp for hvert av delprosjektene
eller bygningene som skal oppfares. Malene skal
fordeles pa materialer, energi, byggeplassutslipp
0g transport.

* Klimagassutslippsberegninger utarbeides i
henhold til NS 3720 og helhetlig beregning
«Avansert med lokalisering». Det omfatter
utslipp fra transport i drift og bruk av bygninger,
energibruk i drift og bruk av bygninger
0g uteomrader, materialbruk i bygninger

0g uteomrader samt utslipp fra bygge- og
anleggsfasen.

* NTNU Campussamling legger til rette for
null direkte klimagassutslipp fra transport pa
Campus.

¢ Prosjektet har fossilfrie byggeplasser og
tilstreber bruk av nullutslippsl@sninger.

* Flere av delmalene under energi, materialer
og stedskvaliteter vil ogsa kunne pavirke
prosjektets totale klimagassutslipp.

B4.1.2 ENERGI

Ett av hovedmalene i miljgprogrammet for

NTNU Campussamling er at prosjektet skal vaere
energieffektivt, ha lavt energibruksniva, ha lavt
effektbehov og ha en klimavennlig energiforsyning.

Tilhgrende delmal er:

« NTNU Campussamling skal tilstrebe 3 ikke gke
effektbehovet pa Campus.

* Nye og rehabiliterte bygninger som er en
del av NTNU Campussamling, tilrettelegges
for fleksibel, energieffektiv og lavtemperatur
varmeforsyning.

¢ Nye bygninger som er en del av NTNU
Campussamling, tilrettelegges for utnyttelse av
overskuddsenergi og energiutveksling mellom
bygninger.

¢ Lonnsomme energieffektiviseringstiltak
gjennomfares.

« Eksisterende bygninger som ombygges og
transformeres i prosjektet skal overholde krav i
TEK.

» Produksjon av fornybar elektrisitet pa
eiendommene og som kan nyttiggjeres i
bygningene, skal utredes.
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B4 MILJO OG BAREKRAFT

B4.1.3 MATERIALBRUK |1 BYGG OG
UTEOMRADER

| tillegg til malene for klimagassutslipp vil delmalene
under sirkulaergkonomi vaere viktig feringer for
materialbruk i bygg og uteomrader.

Delmalene for sirkuleergkonomi er:

* Nye og rehabiliterte bygg er robuste og
utformet slik at bygningsmassen etter
ferdigstillelse kan endre funksjon og bruk uten
omfattende ombygging.

* NTNU Campussamling vurderer ombruk og
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse

* Ved nybygg, rehabilitering og ombygging
kartlegges og vurderes mulighetene for &
ombruke bygningsdeler og komponenter fra
demonterte bygninger pa Campus eller fra
andre bygninger i regionen (lokalt).

* Ved nybygg, rehabilitering og ombygging
vurderes det a ta i bruk byggelasninger som
er tilrettelagt for demontering som muliggjer
ombruk av bygningsdeler og komponenter
etter endt livslgp for bygningen. Slike lgsninger
vurderes spesielt for komponenttyper knyttet

til bygningenes konstruktive deler, f.eks. dekker,

yttervegger, innervegger, bjelker og sayler.

* Ved demontering av eksisterende
bygninger skal det kartlegges om noen av
bygningsfraksjonene som skal fjernes, er
egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen
rapport fra ombrukskartleggingen og det skal

tilstrebes a tilby bygningsdeler, komponenter og

materialer som ikke kan anvendes internt, til et
eksternt marked for ombruk.

* Det skal ikke anvendes produkter og materialer
oppfert pa myndighetenes kjemikalielister,
p.t. prioritetslisten og kandidatlisten.
Substitusjonsplikten, ref. Produktkontrolloven
§3a, skal overholdes.

B4.1.4 AVFALL OG FORURENSET GRUNN

| henhold til gjeldende byggteknisk forskrift skal
det ved gjennomfearing av tiltak i eksisterende
byggverk foretas kartlegging av bygningsdeler,
installasjon og lignende som kan utgjare farlig avfall
etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre
bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav
om a fjerne.

Miljgprogrammet for NTNU Campussamling har
folgende delmal for avfall (utover punktene for
sirkulaergkonomi):

* NTNU Campussamling skal minimere
avfallsmengden i byggefasen og maksimalt
produsere 20 kg bygningsavfall per

kvadratmeter beregnet som et gjennomsnitt for

nybygg, totalrehabilitering og ombygging.

* NTNU Campussamling skal i byggefasen ha 100

prosent kildesortering av avfall.

* Forurensningsforskrifte kap 2 setter krav
til at tiltakshaver skal vurdere om det er
forurenset grunn i omrader hvor det skal
gjares terrenginngrep. Dersom det er grunn
til & tro at det er forurenset grunn sa skal det
gjennomfgares undersgkelser. Behov for tiltak
avklares i forhold til funn i undersgkelser.

B4.1.5 INNEKLIMA
Miljgprogrammet for NTNU Campussamling har
folgende delmal for inneklima:

* Det skal benyttes lavemitterende materialer i
alle oppholdsrom.

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel B Rammebetingelser | Januar 2023

53



B4 MILJO OG BAREKRAFT

B4.1.6 LOKALKLIMA - UTEND@RS LUFTKVALITET
OG ST@OY

Ett av miljgprogrammets hovedmal er for
stedskvaliteter, hvor malet er at NTNU Campussamling
gker omradets stedskvaliteter og tilfgrer nye attraktive
utearealer for naermiljget.

Tilhgrende delmal er:

« Sikre allmenn tilgang til torg og mateplasser
som er trygge, fleksible, inkluderende og godt
egnet for opphold og aktivitet.

B4.1.7 KLIMATILPASNING - OVERVANN OG
BIOLOGISK MANGFOLD

Miljgprogrammet for NTNU Campussamling har
folgende delmal for klimatilpasning:

* Opprettholder dagens totale greanne arealer og
ivareta dagens sammenheng i grgntarealene.

* (ker det biologiske mangfoldet.

« Tilstrebe a bevare eksisterende store traer.

+ Handtere overvann lokalt med fordrgyning,
infiltrasjon og apne lgsninger. Sikre trygge
flomveier tilpasset forventede klimaendringer.

B4.1.8 TRANSPORT - KLIMA OG
MILJOEFFEKTIVE TRANSPORTFORMER
Innenfor transport har miljgprogrammet falgende
delmal:

* NTNU Campussamling legger til rette for
null direkte klimagassutslipp fra transport pa
Campus.

» Stotte opp under trygge, attraktive og
baerekraftige mobilitetsvalg.

B4.1.9 SOSIAL BAREKRAFT

Som ledd i mal om miljg skal NCS ogsa mate
malsettinger om sosial baerekraft. | tillegg er det et
sterkt fokus pa at NTNU Campussamling skal vaere
inkluderende i sin utforming av bygninger og uteareal,
se 0gsa kapittel B6 om universell utforming.
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KAPITTEL B

B5 SIKKERHET

Dimensjonerende motstand er summen av alle barrierer.
Barrierer som skal belyses er:

Menneskelige = Sikkerhetskultur
Organisatoriske = Planverk og instrukser

Fysiske = Konstruksjon og soneplanverk
Elektroniske = Deteksjon og adgangskontroll.

RISIKO

| TRUSSEL

* SARBARHET

Dimensjonerende motstand: Prosess for & definere tilstrekkerlig motstand

B5.0 Generelt

NTNU er fgrst og fremst en dpen virksomhet som er
avhengig av mangfold og internasjonalt samarbeid.
Det er et viktig premiss at den helhetlige sikringen
klarer & balansere dpenhet med tilstrekkelig lukkethet,
pa en mate som skaper naturlig dynamikk og utnytter
alle barrierene, dette for a gjgre den dimensjonerende
motstand sa lite inngripende som mulig. Fysisk
sikkerhet skal ikke vaere til hinder for tilgjengeligheten
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

B5.0.1 VERDIVURDERING

Fokus er a forebygge at tilsiktede ugnskete
hendelser rammer virksomhet eller enkeltpersoner.
Dette kan vaere kriminelle handlinger, eller
hendelser som pavirker rikets sikkerhet, sa som
informasjonsinnhenting og pavirkningsoperasjonet.

B5.0.2 METODIKK OG PROSESS

Det skal utarbeides sikringsrisikoanalyse,
premissdokument sikkerhet og detaljerte soneplaner
sikkerhet. Tydelige sikringsmal med en definert
restrisiko skal fremkomme. Nevnte prosesser
gjennomfares i steg 1-2 og 3 definert i NS 5834:2016,
prosessen bar vaere eid og styrt av bruker (NTNU).

B5.0.3 DIMENSJONERENDE MOTSTAND
Premisser for dimensjonerende motstand skal

tydelig fremkomme og restrisiko tydeliggjeres med
tidsregnskap. Sikringsmetode skal vaere sikring i
dybden, det kreves at sikringsrisikoanalysen bygger pa
en scenariebasert tilnaerming.

B5.0.4 SONEPLANER
Soneplaner inndeles og merkes ihht. figur.

B5.0.5 DIFFERENSIERING AV SIKKERHETSNIVA
Det er sannsynlig at kun mindre deler av virksomheten
underlegges sikkerhetsloven, men for a sikre at

sikkerhetsloven gjares gjeldene der verdiene tilsier
at en slik beskyttelse er pakrevd, skal falgende
premissdokumenter og metoder anvendes i hele
prosessen:

Premissdokumenter - Metode og prosess
Henvisninger til metoder som skal benyttes:
¢ NSM sine veiledninger for verdi, trussel og
sarbarhetsvurdering.
¢ NSM sin veileder personellsikkerhet.
¢ NSM sin veileder informasjonssikkerhet.
¢ NS 5830:2012 Terminologi
¢ NS 5831:2014 Krav til sikringsrisikostyring
¢ NS 5832:2014 Krav til Sikringsrisikoanalyse
¢ NS 5834:2016 Planlegging av sikringstiltak i
bygg, anlegg og eiendom

Premissdokumenter
Lover og forskrifter og anbefalinger som regulerer
arbeidet:

¢ Lov om nasjonal sikkerhet.

¢ NTNU sine feringer for sikkerhet.

« PST sin apne trusselvurdering.

* Virksomhetsikkerhetsforskriften.

« Klareringsforskriften.

¢ Forskrift om sikkerhet og beredskap i

Kraftforsyningen.

B5.0.6 INFORMASJONSSYSTEMSIKKERHET
Sikkerhet begrenser seg til a sikre infrastrukturen. Det
er egne og andre prosesser rundt cybersikkerhet og
leveransesikkerhet.

Nar det gjelder konfidensialitet, informasjonssikkerhet
og personvern henvises generelt til «Veiledning for
klassifisering av informasjon i prosjekt 1143708 NTNU
Campussamling».
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BS5 SIKKERHET

Verdivurdering definerer lavere sikkerhet - Kriminalforeb

Indre sone
Enkelte soner i bygget som kun
enkelte har filgang il

Verdivurdering definerer hoyere sikkerhet — Objekt underle

Beskytiet sone

es Lov om nasjonal Sikkerhet

Kontrollert omradet innenfor
byggets skallsikring.

B5.0.7 FORINGER
NTNUs retningslinjer og faringer:

Informasjonssikkerhet: Informasjonssikkerhet
-retningslinjer -Kunnskapsbasen -NTNU, IKT-
reglement -Kunnskapsbasen -NTNU

Beredskap (plan): Beredskap -for ansatte
-NTNU

Retningslinje for sikkerhet og beredskap, som
kan bli klar til hasten 2022.

Fysisk sikring og adgangskontroll: Det skal
startes opp en arbeidsgruppe som skal se pa
fysisk sikring og adgangskontroll som skal bli en
retningslinje hgsten 2022. Dette er Eksisterende.
Ny skal inneholde overordnede faringer, hva skal
beskyttes.

Kravene til NTNU (i tillegg til krav i
tildelingsbrev) kommer fra Styringsdokumentet
fra KD: Styringsdokument for arbeidet

med sikkerhet og beredskap i
Kunnskapsdepartementets sektor -regjeringen.
no.

Soneplaner
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KAPITTEL B

B6 UNIVERSELL UTFORMING

B6.0 Generelt

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven) definerer
universell utforming slik i §17: «Med universell
utforming menes utforming eller tilrettelegging av
hovedlgsningen i de fysiske forholdene, inkludert
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik
at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes
av flest mulig, uavhengig av funksjons-nedsettelse.»
«Universell utforming er et baerende prinsipp for
utforming av Campus. Gjennom gode, kunnskaps-
baserte og innovative lgsninger skal alle studenter,
ansatte og besgkende sikres likeverdig tilgang, samt
like muligheter for bruk og aktiv deltakelse.» Dette

er innledningen til NTNUs kvalitetsmal for universell
utforming og inneholder essensen av det prosjektet
skal tilrettelegge for.

B6.0.1 FORINGER

NTNUSs kvalitetmal del 1 og 2 inneholder mange mal
med stor relevans for universell utforming. | del 2 angis
hovedmalet for uu; «Prosjekter skal legge til rette for
likeverd, tilgjengelighet og brukskvalitet for alle», med
folgende delmal:

* Universell utforming skal vaere et premiss
for utforming av fysiske arealer og ivareta
funksjonsvariasjon og hgy brukskvalitet for alle.

« Universell utforming skal innga i
kunnskapsbaserte, helhetlige og tverrfaglige
prosesser i alle prosjekter.

» Bergrte brukergrupper skal involveres for a finne
beste praksis for universell utforming.

* | tillegg inkluderer kvalitetsmalene et eget
hovedmal for veifinning: “Utforming av NTNUs
uteomrader og bygninger skal gjgre det lett a
orientere seg.”

Gjeldende lovverk for NCS er angitt i kapittel B1.

For tekniske krav som omhandler uu vises det
til kapittel D. Vi gjgr spesielt oppmerksom pa at
karuselldgrer skal unngas i prosjektene.

Tverrfaglig oppfelgingsplan for universell utforming
(Op-uu) foreligger og er gjeldende for prosjektet.
Oppfelgingsplanen tar opp i seg at prosjektets krav
til og ambisjoner for uu, skal veere giennomgaende
for alle prosjektets faser og skal falges opp
underveis i prosessen. Der det er motstrid mellom
oppfelgingsplanens mal og gvrige mal i prosjektet,
skal vurderinger og avveininger mellom konkurrerende
interesser dokumenteres i et eget maldokument
vedlagt planen. Maldokumentet skal falge prosjektet
fra skisseniva til ferdigstilling. Ved oppstart av
skisseprosjekt vil det i tillegg foreligge en egen
sjekkliste for & dokumentere at gjeldende krav er
oppfylt. Eventuelle avvik fra prosjektets mal om og
krav til uu skal i tillegg dokumenteres og begrunnes i
en egen avvikslogg vedlagt planen.

Der rammebetingelser utfordrer ivaretakelse av
universell utforming, skal dette vies oppmerksomhet
og avbgtende tiltak skal vurderes. Ved motstridende
interesser mellom ulike brukergruppers behov skal
forskriftens hensyn til sikkerhet og helse prioriteres.
Ved tvil avgjeres saken av Statsbygg og NTNU i
samarbeid.

Veifinningsplan: For a skape et forutsigbart omrade
for mennesker med nedsatt orienteringsevne, skal

det utarbeides en veifinningsplan for det helhetlige
omradet samt for det enkelte delomradet og
-prosjektet (bygg og utomhus). Veifinningsplanen skal
svare opp NTNUSs kvalitetsmal pa relevante omrader,
den skal draftes med Statsbygg og NTNU og holdes
oppdatert gjennom alle prosjektets faser.
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B6 UNIVERSELL UTFORMING

Norsk Standard NS11001-1 Universell utforming
publikumsbygg og NS11005 Universell utforming av
opparbeidete uteomrader skal falges.

For arealer forbeholdt arbeidstakere kan
byggeforskriftens krav til korridorbredde og snuareal
benyttes.

Utforming av sosiale soner skal inkludere brukere med
nedsatt funksjonsevne.

Planer som angir rom som iht. TEK kan unntas krav
om universell utforming skal framlegges for og vaere
omforent med NTNU og Statsbygg.

Kapittel B6 er farende for universell utforming i
prosjektet.

B6.0.2 MEDVIRKNING GJENNOM NCS -
REFERANSEGRUPPE UU

Det er opprettet en egen NCS - Referansegruppe for
universell utforming som skal involveres i prosessen
for & sikre brukernes behov og finne beste praksis for
universell utforming. Referansegruppen skal involveres
i god tid fer leveranser og brukes gjennom hele
prosessen.
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KAPITTEL B

B7 BYGGETRINN

B7.0 Generelt

Arbeidet med kontrakts- og gjennomfaringsstrategier
pagar (jan 2023) og dette kapitlet vil utvikles i trad
med konklusjoner.

B7.0.1 AREALGRUNNLAG
Henvisning til arealgrunnlag.

B7.0.2 UTBYGGINGSREKKEFQLGE

Det stilles i reguleringsplanen krav til plan for
anleggsfasen. Denne skal redegjgre for beskyttelse av
omgivelsene mot stey og andre ulemper i perioden.
Planen skal ogsa ivareta utbyggingsrekkefglgen, som
vil utvikles i som del av arbeidet med kontrakts- og
gjennomfaringsstrategien. Plan for anleggsfasen skal
utformes slik at uu-krav er ivaretatt, HC-parkering
samt at krav til sykkelparkering er tilstrekkelig. Planen
skal ogsa ta for seg midlertidige installasjoner for
fullverdig bruk av uteomradene. Uteomradene skal
0gsa veere attraktive og trygge rekreasjonsomrader og
moteplasser med tilhgrende fasiliteter, der premisset
for midlertidighet skal vaere hensynet til brukers
opplevelse og sikkerhet.

B7.0.3 FORINGER
Det vises til reguleringsbestemmelser og
Byromsprinsipper.

Campusomradet skal gjennom alle byggefaser
utgjere en fullverdig og attraktiv studieinstitusjon og
arbeidsplass for alle studenter, ansatte og besgkende.

Planen for anleggsfasen skal sikre at det til enhver tid
er full funksjonalitet for opphold, i gang-/sykkeltraseer,
nadvendig vedlikehold og driftsmessig kjgreadkomst,
at uu-krav er ivaretatt, HC-parkering samt at krav til
sykkelparkering er tilstrekkelig.

Planen skal ogsa ta for seg midlertidige installasjoner
for fullverdig bruk av uteomradene. Uteomradene skal
00sa vaere attraktive og trygge rekreasjonsomrader og
moteplasser med tilhgrende fasiliteter, der premisset
for midlertidighet skal vaere hensynet til brukers
opplevelse og sikkerhet.
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KAPITTEL C

CO BYGNINGSANLEGGET SOM HELHET

CO0.0 Generelt - Overordnede foringer

Kapittel C utgjer selve rom- og funksjonsprogrammet.
Kapittelet gjor rede for de overordnede funksjonelle
krav og retningslinjer for virksomheten som helhet,
de ulike hovedfunksjonene som er tenkt innpasset pa
tomten, samt enkeltrom og funksjoner.

Funksjonene i de ulike arealkategoriene er beskrevet
inn i felgende delkapitler:
« (1 Knutepunkt og fellesfunksjoner
 C21 Leeringsareal - undervisningsrom
e (C2.2 Leeringsareal - studentarbeidsplasser 1-3
 C31 Leeringsareal - studentarbeidsplasser 4-5
e C3.2 Spesialareal
* C3.3 Arbeidsplasser
« C5 Driftsfunksjoner og tekniske rom
« C6 Kommunikasjonsareal
.« C7 Utomhusanlegg|

I NTNU Campussamling brukes fglgende begreper:

Knutepunkt (kap. C1)

Knutepunkt og fellesfunksjoner er i Campusprosjektet
brukt som betegnelse pa offentlige eller halvoffentlige
steder der studenter, ansatte og andre brukere av
campus kan samles og samhandle, pa aktive og
passive mater. P4 Campus skal det vaere ett sentralt
hovedknutepunkt og flere lokale delknutepunkt, som
inngar i et hierarkisk nettverk. Hovedknutepunktet er
lokalisert i Hovedbygningen og er NTNUs ansikt utad
og samlende hjerte innad, mens delknutepunktene skal
framheve de enkelte faglige klyngenes identitet, bl.a.
ved a ha minst én unik attraksjon.

Faglig klynge (kap. C3)

Campussamling innebaerer etablering av synlige og
gjenkjennelige faglige klynger. Formalet med faglige
klynger er & skape faglige synergier og a legge til rette
for okt tverrfaglig samarbeid.

Laeringsareal (kap. C2 og C3)

| Campusprosjektet er laeringsareal et samlebegrep
pa arealer som skal gi rom for laering ved a legge

til rette for ledet eller selvstendig lzering, refleksjon,
produksjon, vurdering og faglig samarbeid. Formelle
lzeringsarealer er samlebetegnelse for laeringsrom
hvor faglaerer leder undervisningen, mens uformelle
laeringsarealer er samlebetegnelse pa alle typer
studentarbeidsplasser, som konsentrasjonsplasser,
grupperom og arbeidsplasser i apent miljg.

Felles leringsstrok (kap. C1 0og C2)

Et konsentrert omrade med bade formelle og
uformelle laeringsarealer og knutepunktfunksjoner,
tilgjengelig for alle studenter pa Campus, men spesielt
tilrettelagt for studenter 1.-3.ar. Felles laeringsstrak skal
gi plass for en variasjon av studenter, laeringsformer
og fag gjennom romlig og funksjonelt mangfold

og understatte faglig spesialisering og tverrfaglig
samarbeid. Det skal gi liv til Campus Glgshaugen bade
innendgrs og utendgrs, i tillegg til & veere studentenes
arbeidsplass der ogsa ansatte og gjester kan arbeide
og la seg inspirere. Felles laeringsstrok skal ogsa danne
ramme om studentdemokrati, studentfrivillighet, lek,
spill og sosialt samvaer og understgtte innovativ leering
gjennom fleksible lgsninger og overlapp mellom
funksjoner.

| NTNU Campussamling er Felles laeringsstrak fordelt
pa 5 bygg.

Laeringsland og Fagland

Laeringsland og Fagland er en betegnelse pa felles
uformelle areal pd Campus. Arealene skal bidra til
skape trivsel, tilhgrighet og identitet. De skal ogsa
bidra til okt samhandling med fagmiljg og relevant
arbeidsliv, og til tverrfaglig samhandling. Laeringsland
og fagland vil besta av ulike typer arealer (knutepunkt,
laeringsareal, spesialareal og arbeidsplassareal) som
kobler formelle og uformelle lzeringssituasjoner.
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Laeringsland etableres i Felles laeringsstrak mens
Fagland etableres i de faglige klyngene.

Formalet er & understgtte studentaktiv laering og
motivasjon og studentenes opplevelse av tilhgrighet
og inkludering i et fellesskap. Det skal bygge opp
fagidentiteten - saerlig for 1.-3. ars studenter og skape
interaksjon og samhandling mellom studenter, pa tvers
av kull og fag, samt mellom studenter og ansatte.

Spesialarealer (kap. C3)

Spesialarealer er arealer som er bygget for eller
spesielt tilpasset for den faglige virksomheten.
Spesialarealer understgtter faglig virksomhet som
stiller spesielle krav til utforming og utstyr enten det
gjelder utdanning, forskning og innovasjon eller kunst
og formidling. Spesialarealer er identitetsskapende
og kan bidra inn i etablering av Fagland i klyngen.
For spesialarealer gjelder NTNUs fgrende prinsipp: sa
apent som det kan, sa lukket som det ma.

Sambruk, flerbruk og funksjonell overlapp

Som ledd i a ivareta NTNUs prinsipper for

utforming har NTNU Campussamling utviklet en
programmeringsstrategi der det skal vaere fokus pa
3 identifisere og definere behov og muligheter for
sambruk, flerbruk og funksjonell overlapp. Se kap. A.

Sambruk

Dette innebaerer at det samme arealet deles av

flere brukere. Feks. grupperom sambrukes av bade
studenter og ansatte. Sambruk bidrar til effektiv
arealbruk ved at de enkelte funksjoner kan fa et hgyere
bruksbelegg, og prinsippet om fleksible lzsninger
ivaretas.

LARINGSAREAL
STUD.ARBEIDS-
PLASSER UNDERVISNING
1.-3. AR -FUNKSION -FUNKSJON

LARINGSAREAL
STUD.ARBEIDS-

4.-5. AR

KNUTEPUNKTS- SPESIALAREAL

LARINGSAREAL AREAL MED MED ST@TTE-
FUNKSJONER

LARINGSAREAL LAERINGSAREAL

ARBEIDSPLASS KNUTEPUNKTS- UTOMHUS
PLASSER AREAL AREAL SRR AREAL
Arealkateqgorier - tegnforklaring diagrammer
Flerbruk

Dette innebaerer at det samme arealet brukes til

flere funksjoner. Feks. sitteplasser i serveringssted
brukes bade til bespisning og som uformelle
studentarbeidsplasser. Flerbruk oppnas gjennom
fleksible lgsninger, og bidrar til bade hay brukskvalitet,
effektiv arealbruk og tilpasningsdyktige bygg.

Funksjonell overlapp

Overlapp omhandler flyt mellom arealkategoriene,
som folge av definerte naerhetsrelasjoner mellom
forskjellige funksjoner, og tilrettelegging for
funksjonsflyt mellom naerliggende arealer. Funksjonell
overlapp bidrar ogsa til en hayrere grad av fleksibilitet
ved at soner mellom ulike formal kan tas i bruk etter
behov. Feks. serveringssted legges i tilknytning til
apent vrimleareal. Dette gir mulighet for spisearealet
til & ekspandere inn i vrimlearealet ved behov for
starre kapasitet, bade i en midlertidig situasjon, eller
ved mer varige behovsendringer.

Arealkategorier

Illustrasjonen viser alle arealkategorier med
underdeling og sammenhenger som brukes i
diagrammer i byggeprogrammet. Arealkategorien
lzeringsareal er delt inn med egne farger for de

tre undergruppene Laeringsareal - undervisning,
Laeringsareal - studentarbeidsplasser 1.-3.ar og
Laeringsareal - studentarbeidsplasser 4.-5.ar.

For arealer med overlapp og sambruk, der funksjonen
tilhgrer en arealkategori, men har en bruk som kan
knyttes til annen arealkategori, er arealkategorifargen
vist i ytre ring og funksjonsfargen vist i indre del av
sirkelen.
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C0.0.1 OM VIRKSOMHETEN
Virksomheten pa tomt 1B bestar av:
* Felles laeringsstrgk
» Faglig klynge for Institutt for kunst og
medievitenskap og Institutt for musikk

Disse enhetene skal dele knutepunkt og
fellesfunksjoner.

Felles leringsstrok

Felles lzeringsstrak i bygget bestar av bade
undervisningsrom, studentarbeidsplasser og
knutepunktfunksjoner. Det skal veere tilgjengelig for
alle studenter pa campus, men hovedsakelig for lavere
grads studenter.

Faglig klynge

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-
naturvitenskapelig hovedprofil og med et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. NTNU har et tydelig
tverrfaglig mandat.

Det humanistiske fakultet (HF) HF bestar i dag

av fakultetsadministrasjon og syv institutt med
fagomrader innenfor humanistiske fag. Forskningen
fokuserer pa a utvikle kunnskap og forsta
sammenheng mellom menneske, kultur, samfunn,
natur og teknologi. Fagfeltene inkluderer blant annet
filosofi, historie, kunstfag, litteratur, sprak, og etikk.

| dag er IMU sine aktiviteter fordelt pa Dragvoll og
lokaler i og rundt Olavskvartalet. Nar det i dette
byggeprogrammet omtales arealer og funksjoner

til Institutt for musikk (IMU) beskrives disse for

de to studieprogrammene Musikkvitenskap og
Dansevitenskap fra Dragvoll som skal flyttes med til
tomt 1B, og ikke Musikkteknologi og Utgvende musikk
som blir vaerende ved Olavskvartalet.

Virksomheten pa tomt 1B

Klyngen pa tomt 1B
To av Det humanistiske faktultetets syv institutter
inngar i den nye klyngen pa tomt 1B:
¢ [Institutt for kunst og medievitenskap (IKM)
e [Institutt for musikk (IMU)

Klyngen pa tomt 1B vil omfatte bade teoretisk

og praktisk undervisning samt forskning innen
kunstneriske humaniorafag som teater, film, media,
kunst, dans og musikkfag.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er et
tverrfakultaert Ph.d.-program der kunstnerisk praksis
star i sentrum. Programmet ledes av Det humanistiske
fakultet og Fakultet for arkitektur og design med HF
som veertsfakultet.

Klyngen har mye spesialareal tilrettelagt for
undervisning i praktiserende fag. For noen av disse
gjelder at de er kategorisert som spesialareal, men
vil ha en bruk som generelt laeringsareal. Det vil

si at arealene er tilrettelagt for IKM og IMU sine
aktiviteter, men de vil kunne bookes av, og dermed
veaere tilgjengelige for alle pa NTNU. Disse arealene er
synliggjort i diagrammerne.

Institutt for kunst- og medjevitenskap

Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) forsker
og underviser innen kunst, kultur og mediefeltet, med
vekt pa teater/drama, film, billedkunst og visuelle
medier. | dag bestar instituttet av bade praktisk-
estetiske og klassisk akademiske kunnskapskulturer.
IKM tilbyr studier pa bachelor- og masterniva, samt
arsstudier og ph.d.-programmer.

Studieprogrammer:
¢ Film- og videoproduksjon - bachelor og master
¢ Drama og teater - bachelor, master og
arsstudium
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« Kunsthistorie - bachelor, master og arsstudium

+ Filmvitenskap - bachelor, master og arsstudium

* Medievitenskap - bachelor, master og
arsstudium

Forskningen og den kunstneriske virksomheten ved
IKM foregar innenfor de fagomrader hvor instituttet
tilbyr undervisning; drama og teater, filmvitenskap,
film- og videoproduksjon, medievitenskap og
kunsthistorie. Det dreier seg om historiske studier,
fortolkning av uttrykk og opplevelser, teoriutvikling og
studier basert pa egen kunstproduksjon. IKM er med
pa 4 arrangere Artistic Research Week i samarbeid
med Institutt for musikk.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid gjares
i samarbeid med IAP, IAT, KiT, ID ved AD-fakultetet og
IMU ved HF-fakultetet.

IKM har flere typer aktiviteter hvor sambruk av
spesialarealer pa tvers mellom studieprogrammene
Film- og videoproduksjon (FVP) og Drama og teater
(DT) er aktuelt, f.eks. verksteder, montasjeomrade,
lydstudio og lager.

Studentene pa Film- og videoproduksjon deler tiden
sin pa lesesal og i studio. For de mer teoretiske
studiene som Filmvitenskap, Film- og medievitenskap
og Medievitenskap bruker studentene majoriteten av
sin tid i undervisningsrom og lesesal og ca. 5% i studio.

Drama og teater har praktiske teaterproduksjoner
bade om varen og hasten, og det er i forbindelse med
dette stor press pa scener og verksteder frem mot
eksamen. Utstrekning og omfang vil variere noe, men
vanligvis ser det slik ut:
» Bachelorproduksjoner i to perioder i lapet av
varsemestret (intern og ekstern produksjon,
januar-paske og paske-mai). 40 studenter

oppdelt pa 4 grupper som skal lage hver sin
dekorasjon. Gruppene jobber 3-4 studenter
sammen i mindre grupper. Det jobbes i 2-3 uker
intenst opp mot eksamen.

» Masterproduksjoner pa hasten okt-
nov, og varen i feb og i april-mai. Om
varen 4 ukers produksjonstid, pa hasten
varierende utstrekning og omfang over hele
hastsemesteret. Ca. 10 studenter i mindre
grupper: ca. 5 masterproduksjoner i gang
samtidig, oftest grupper pa 2 studenter.
Studentene kan jobbe parallelt med andre
prosjekter. Behovet for prgve/prosjektrom er
starst i starten av semesteret og saler nar det
naermer seg selve eksamen.

Institutt for musikk

Institutt for musikk (IMU) har studietilbud innen
utevende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi
og dansevitenskap. Pa det utgvende studiet tilbys
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for den

som gnsker & bli vokal- eller instrumentallaerer.
Instituttet bidrar med undervisning og veiledning

i Phd-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Instituttet bestar av det tidligere Musikkonservatoriet
i Trondheim og Musikkvitenskapelig institutt, og har
definert et samfunnsoppdrag for hvert av de fire
fagmiljgene ved instituttet. En oppdatert oversikt
over instituttets pagaende forskningsprosjekt finnes
pa instituttets nettsider: https://www.ntnu.no/web/
musikk/forskningsprosjekt-kunstnerisk-virksomhet

IMU vil tilby falgende studieprogram pa 1B:
« 2-3rig nordisk master i dans
» 2-3rig internasjonal master i dans ERASMUS
MUNDUS - Choreomundus
» 3-3rig bachelor i musikkvitenskap
« 2-3rig master i musikkvitenskap
» 1-3rig arsstudium i musikkvitenskap
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Campussamling

Felles laeringsstrok
Fordeling av studenter 1.-3. &r i

1B X0 6B C3-C4 F4.1

332 1370 1.780] 1.855 410

For studieprogrammet Musikkvitenskap er
innfallsvinklene til musikken gjennom musikkhistorie,
musikalsk analyse, musikkteori, opp@ving av gehar,
gvelser i a skrive musikk, lede kor og en akademisk
tilnaerming til musikk. Omtrent en fjerdedel av
studiebelastningen er direkte knyttet til individuell
undervisning pa hovedinstrument, som statte til
forstaelse og fremfagring av musikk.

Studieprogrammene Nordisk master i dans tar for seg
studier av bade fortid og natid for ulike dansetyper
som spenner fra folk- og street, ballett og moderne
dans til dans i ballsal og klubbdans. Ferdigheter

i analyse av dans som kroppsbevegelse, estetisk
uttrykk, tradisjon og tolkning av musikk trenes opp.
Choreomundus er en international master i Dance
Knowledge, Practice, and Heritage. Studentene

pa Choreomundus-programmet er pa utveksling i
Frankrike og London pa 2. &r av masteren.

C0.0.2 BAKGRUNN OG FORANKRING
Brukerprosessen for NTNU Campussamling ble varen
og hasten 2021 gjennomfart med tematiske grupper;
Knutepunkt og lzering, spesialarealer, arbeidsplass og
drift og forvaltning. Disse tematiske brukergruppene
har gitt funksjonelle og organisatoriske faringer som
utgangspunkt for arbeid i klyngebrukergruppe for
KAMD vinteren og varen 2022. Brukerprosessen i
klyngebrukergruppe for KAMD ble oppsummert i
Brukers funksjonsbeskrivelse, etter en omfattende
brukerprosess knyttet til spesialarealer.

Etter nedskalering 2022 og nytt oppdragsbrev

fra KD, ble avgjerelse om lokalisering av IMU

0g IKM pa tomt 1B tatt i november 2022. En
brukerprosess ble igangsatt og det er blitt avholdt to
klyngebrukergruppemater. Innspillene er i tillegg til
informasjon innsamlet i KAMD-prosessen lagt til grunn
for byggeprogrammet.

Dimensjoneringsgrunnilag Felles leeringsstrak

For felles laeringsstrek i bygget er det
klyngebrukergruppe for Hovedknutepunkt og
Felles laeringsstrgk som har hatt ansvaret. Denne
klyngebrukergruppen har ansvar for alle Felles
laeringsstrak pa Campus og har bidratt til 3 sikre
viderefaring av arbeidet i klyngebrukergruppe for
Hovedknutepunkt og Sentralt laeringsstrak, etter
endring fra Sentralt til Felles laeringsstrak.

C0.0.3 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG
All dimensjonering er gjort med utgangspunkt i
persontall fra 2018.

Felles leringsstrok

Arealer og rom til Felles lzeringsstrok dimensjoneres
for ca. 5750 studenter fordelt pa de 5 ulike tomtene.
Ved tomt 1B dimensjoneres det for 332 studenter.

Faglig klynge
Arealer og rom i Faglig klynge ved tomt 1B
dimensjoneres for 138 studenter og 70 ansatte.

C0.0.4 TRENDER/UTVIKLING - FLEKSIBILITET
Et overordnet kvalitetsmal i NTNU Campussamling er
at:
¢ NTNUs bygningsmasse skal vaere utformet for
variert bruk og veere forberedt for framtidige
behov.
Folgende delmal under dette er farende for utforming
av bygget:
¢ Bygningsmassen skal ha fleksibilitet med
hensyn til framtidige endringer, for eksempel:
* omrokkering av fagmilj@
¢ endringer i utdannings- og forskningsaktiviteter
¢ utforming av studie- og arbeidsplasser

66 NTNU CAMPUSSAMLING



CO BYGNINGSANLEGGET SOM HELHET

Enhet
Institutt for kunst
0g
Institutt for medievitenskap
musikk (IMU) |(IKM) Samlet
Masterstudenter 4-5 70 68 138
Ansatte 18 52 70

Dimensjoneringsgrunnlag Faglig klynge

Generalitet medfarer en utforming som gir rom
for variert bruk uten behov for bygningsmessige
endringer:
* Der det er mulig, skal lgsninger legge til rette
for sambruk og flerbruk
* Bruk av moduler, standardisering, mulighet for
demontering og ombruk av elementer
» Fleksibilitet i forhold til sonedeling og
organisering av funksjoner

Bygninger skal veere tilpasningsdyktig. Dette henger
saerlig sammen med utforming av lgsninger som er
omfattende a endre, som:
 strukturelle- og tekniske systemer
* brannkonsept, sirkulasjonsarealer og teknisk
infrastruktur
+ arealer med omfattende infrastruktur

Strategi for koblinger mellom bygg, for eksempel
kulverter eller broer, skal vurderes pa overordnet niva:
* Planlegging skal inkludere eksisterende, mulige
og framtidige koblinger
* mellom bygninger.
* Lgsninger som vanskeliggjer framtidige

koblinger mellom bygninger, skal sgkes unngatt.

Vekst

| bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor skal

det «normalt ikke planlegges for vekst i antall
ansatte». Dette gjelder ogsa for prosjektet NTNU
Campussamling.

Vekst handteres i NTNUs ordinaere forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer.
For best mulig handtering av vekst, skal NTNUs
arealer i den grad det er mulig, utvikles slik at det er
fleksibilitet for eventuelle fremtidige endringer i hvilke
organisasjonsenheter og fagmiljg som er bruker av
disse.

Hypoteser for fremtidens leering

Gjennom brukerprosessen for laeringsarealer er det
utviklet 10 hypoteser for fremtidens laering med
utgangspunkt i NTNUs arealkonsept. Disse hypotesene
skal vaere utgangspunkt for endelig utforming og
dimensjonering av laeringsarealer i Felles laeringsstrak
og i den faglige klyngen.

1. Den tradisjonelle auditorieundervisningen
kompletteres med nye laeringsaktiviteter som
karakteriseres av tettere interaksjon mellom
studenter og mellom undervisere og studenter.

2. Studenten settes i sentrum, og fra a se
underviseren som baereren av faget, fungerer
underviseren heller gjerne som tilrettelegger for
laering og dialogpartner i laeringsprosesser.

3. Laeringsarealer ma inkludere arealer bade
til konsentrert individuelt arbeid og varierte
studentarbeidsplasser som legger til rette for
samarbeid.

4. Mer varierte laeringsformer gir behov for
variasjon/fleksibilitet i de fysiske rammene.

5. Arealer pa campus skal styrke tilhgrighet og
identitet, fordi disse er sentrale for lzering.

6. Det er viktig a ivareta helhetlig perspektiv pa
kompleksiteten i en undervisningsarena.

7. Fortsatt fokus pa faglig spesialisering og
tverrfaglig samarbeid.

8. Hayere grad av praksisnaer leering/kontekstuell
lzering.

9. Viktig a bruke campus som laeringsplass,
arbeidsplass og mgteplass for studenter og
ansatte, samtidig som digitale muligheter for
interaksjon utvikles.

10. Endring i studentmassen: starre variasjon
i alder, erfaring og forventninger til
lzeringssituasjonene.
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C0.0.5 BYGNINGSMESSIGE KRAV IHHT NS3455
Generelt

Nedenfor er angitt overordnete funksjonskrav som

skal tilfredsstilles i bygningsanlegget som helhet.
Kravene gjelder ogsa for arealer beskrevet under hvert
delkapittel med mindre annet er spesifisert i de enkelte
kapitlene.

For krav til fysiske lasninger og tekniske anlegg
henvises generelt til Rammebetingelser kap. B, samt
krav i kap. D.

NTNUs kvalitetsmal for bygg og utomhus del 1 0g 2
legges til grunn. Kvalitetsmalene omhandler NTNUs
saerbehov utover standard, for blant annet arkitektur,
bygningsstruktur, teknikk, akustikk, utomhus,
logistikk og energi og milja. For campussamling vil
kvalitetsmalene vaere premissdokument for helhetlig
prosjektering av nye bygg. Kvalitetsmalene vil altsa
vaere NTNUs prinsipper og perspektiv, for utvikling av
campus uavhengig av gjennomfaringsform.

Et grunnleggende krav er utforming av fleksible,
generelt brukbare arealer som gir rom for ulike
arbeidsformer og funksjonstyper og som kan tilpasses
fremtidige endringer i antall studenter og ansatte.

Arbeidsplasser, undervisningsrom og studentarealer
skal som utgangspunktet innplasseres i samme
overordnede generiske bygningsgeometri mht
bygningsdybder, kjerner og kommunikasjonsprinsipp
for & kunne tilpasses endret bruk over tid.

Funksjonene organiseres pa en mate som gjer det
enklest mulig & utvide/omfordele funksjonsarealer
mellom bruksenheter. Arbeidsplass-sonene skal ha
hierarkisk organisering etter «ringer i vann»-prinsipp
og ha naytral tilkomst (ikke matte ga gjennom andre

brukssoner), og skal kunne deles opp og utvides
fleksibelt over tid.

Det skal legges opp til stor grad av sambruk av rom og
arealer. Rom som deles med flere skal plasseres med
neerhet til knutepunktfunksjoner.

For Arkitektur og bygningsstruktur beskriver
kvalitetsmalene blant annet «Fleksibilitet og
generalitet», som vist over under kap. C0.0.4 Trender/
utvikling - fleksibilitet. Ambisjonene i kvalitetsmalene
skal i sa stor grad som mulig etterleves, men ved
spesialarealer ma man se til de spesielle krav som ikke
passer inn i en generell struktur. Disse skal tilstrebes a
veere tilpasningsdyktig og generelle innenfor rammene
for sine spesielle kriterier. Begrunnet i spesialrommene
sine spesifikke krav til teknisk- og bygningsmessig
utforming vil de fleste rommene kategorisert under
spesialarealer ikke oppfylle krav til generell fleksibilitet.

Rom

Alle rom skal tilfredsstille krav til areal, brukbarhet,
sikkerhet og innemiljg mv. iht. lover og forskrifter.
Der det er relevant, er det angitt krav til forsyning, lys
og lydforhold, naerhet mv under de enkelte avsnitt i
kapittel C.

Romhgyde i korridorer, toaletter og andre betjenende
rom skal ikke vaere lavere enn 240 cm. Netto
romhgyde i undervisningsrom og arbeidssoner skal
vaere min. 270 cm. For @vrige rom og funksjoner

er krav til romhgyder angitt i arealskjema og under
beskrivelsen av de enkelte rom hvis det er spesielle
krav til romhgyde.

Anlegget har mange rom for gving, undervisning,
produksjon og fremfering av teater, musikk, dans
og film med spesielle krav til blant annet hgyde,
romform, akustik og lydisolasjon. Dette vil i praksis
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bety et flertall rom som er dobbelthaye og/eller krever
spesielle tilltak som f.eks. boks-i-boks-konstruksjon.

Musikkrommene er lydmessig spesialutformet for
musikkutaving (ref. ISO 23591:2021). Rommene
skal utformes med lgsninger for & kunne regulere
etterklang og ha et stabilt inneklima tilpasset
oppbevaring av instrumenter.

Funksjonene beskrives i kapittel C3.2.

Transport og kommunikasjonsveier
Kjgretrafikk skal skilles klart fra syklende og gaende,
og kryssende trafikk skal sa langt som mulig unngas.

Hovedatkomst skal veere lett & finne og bruke, og
plassering sees i sammenheng med @vrig campus samt
kollektivtrafikk mv. Atkomster og tilgjengelighet skal
utformes i sammenheng med terrengbehandling og
utforming av utearealene, slik at en oppnar naturlige
overganger mellom bygning og utearealer og slik at
kravene til universell utforming blir ivaretatt.

Det ma legges opp til atkomstforhold og kisremgnstre
som ivaretar bade transportbehov til enkeltfunksjoner
som varemottak og lager, og trafikksikkerhet for
anlegget og campus som helhet. Varemottak ma

ha en sentral plassering med tanke pa interne
kommunikasjonsveier og vareheis. Det samme gjelder
biler fra renovater. Se 0gsa kapittel C7 Utomhusanlegg.

Det skal tilrettelegges for avfallsbehandling basert pa
kildesortering. Avfallet vil bli sortert i ulike fraksjoner
med tilsvarende containere. Temming vil skje i
intervaller avhengig av karakter og mengde avfall.

Se 0gsa kapittel C5 Driftsfunksjoner og tekniske rom.
Det ma s@rges for ngdvendig og trafikksikker tilkomst
til aktuelle steder hvor avfallscontainere er plassert.

Tilkomst skal vaere iht. avfallstransporterens biler og
kravspesifikasjoner.

Spisesteder har spesielle behov mht inntransport av
varer og avfallshandtering.

Korridorbredde i publikumsarealer skal oppfylle
minimumskrav til bredde gitt av NS11001-1. For arealer
forbeholdt arbeidstakere gjelder minimumskrav

gitt av TEK. I tillegg kommer @vrige krav til
kommunikasjonsvei i gjeldende byggteknisk forskrift
samt krav til remningsbredder gitt av brannradgiver.

| tillegg skal spesielle funksjonskrav for transport av
sterre gjenstander hensyntas.

Plassering av heiser, og antall heiser skal veere

slik at det blir god tilgjengelighet i alle deler av
bygningsanlegget. Antall heiser skal optimaliseres iht
brukernes behov og forventet bruk av anlegget. Alle
heiser skal kunne benyttes av rullestolbruker som har
behov for assistanse.

IKM og IMU har store instrumenter, materialer,

kulisser mv. og det ma legges til rette for at disse kan
transporteres f.eks. mellom verksteder, scener og lager
og mellom @vingsrom, fremfaringsrom og lager. Heiser
kunne handtere en jekketralle med pall og flygel.

Alle innganger skal ha vindfang. Porter i verksteder og
for varelevering skal ha egne persondarer ved siden av
port.

Det skal etableres biloppstillingsplasser for
bevegelseshemmede i rimelig naerhet til
hovedinngang.

Det skal tilrettelegges for bruk av sykkel som
transportmiddel. Sykkelparkering opparbeides iht.
bestemmelsen i reguleringsplanen. Det vil vaere bade
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innvendig sykkelparkering tilknyttet anlegget og
utvendige plasser. Omrade for varelevering skal ikke
krysse eller dele interne gang- og sykkelveier.

Se 0gsa kapittel D7 og C7.

Forsyning

Bygningen skal prosjekteres og planlegges med

en energibruk som er iht. eller bedre enn gjeldene
forskriftskrav. Det skal legges vekt pa en fleksibel og
energi-gkonomisk drift.

Faringsveier for forsyningsanlegg skal planlegges
med fleksibilitet og plass for utvidelse av anleggene.
Faringsveier skal vaere rasjonelle, og det skal tilstrebes
at de opptar minst mulig volum bade vertikalt og
horisontalt. Optimale avstander skal tilstrebes.

Lokalisering og korrekt dimensjonering av
forsyningsveier skal klarlegges tidlig i prosjekteringen.
Plassering av installasjoner skal vaere slik at rom- og
planlgsninger kan endres over tid uten vesentlige
inngrep i forsyningsstrukturen. Alle fgringsveier skal
utformes slik at de er lett tilgjengelige for ettersyn,
vedlikehold og reparasjoner.

Anlegget har en rekke spesialrom med aktiviteter,
maskiner og brukerutstyr som krever spesiell
forsyning.

Se 0gsa kapittel D3 og C5.

Infrastruktur

Det skal tilrettelegges for digitale informasjonstavler
ved innganger, sentralt i knutepunktarealene og
laeringsarenaer samt i felles sosiale soner tilknyttet
arbeidsarealene.

Alle laeringsarealer inkludert alle typer
studentarbeidsplasser, skal tilrettelegges for arbeid
med egen pc, det vil si saerlig krav til EL og nettverk
for mange samtidige brukere.

Se 0gsa kapittel D5 og C5.

Klima

Ventilasjonsanlegg og varmeanlegg skal ha fleksibilitet
for variert bruk og personbelastning. Det skal legges
vekt pa @ unnga sjenerende trekk i apne Fellesarealer.

Akustiske forhold ma vies saerskilt oppmerksomhet
slik at arealene er gode & arbeide og oppholde seg

i for alle brukergrupper. Spisested, vestibyle og
trafikkarealer skal utformes slik at de blir behagelige
a bruke og oppholde seg i. Det skal sgrges for
«stillesoner» og variasjon i stayopplevelse.

Anlegget har en rekke spesialrom med aktiviteter som
stiller spesielle krav til akustikk. Rommene ma f.eks.
utformes med lgsninger for a regulere etterklang. For
musikkrom referes det til ISO 23591:2021.

Musikkrommene skal ha et stabilt inneklima tilpasset
oppbevaring av instrumenter og det er spesielle krav
til luftfuktighet.

Mer om dette i kapittel C3.2.
Se 0gsa kapittel D3, D4, D9 og C5.

Sikkerhet / adgangskontroll

Anlegget rommer et stort persontall. Fellesarealene
og flere av romfunksjonene klassifiseres som
forsamlingslokaler. Brannsikkerhet og ramning ma
ivaretas og vies spesiell oppmerksomhet.
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Arealene skal kunne organiseres og inndeles med
ulik grad av sikkerhet og kontroll. Bygget ma kunne
sonedeles med begrensning i adgang mellom:
+ Ytre sone med inngang, vestibyle og formidling/
utstilling
* Publikumsone med felles laeringsstrak,
serveringssted, materom, studentfrivillighet,
sosiale mgteplasser og samhandlingsarenaer
* Indre sone med studentarbeidsplasser for 4.-5.
ar, arbeidsplasser og spesialareal/laboratorier.
+ Beskyttet/sperret sone kan vaere relevant for
enkelte laber.

Det kan ogsa veere behov for rom og soner med
spesielle krav til avlasing/sikring/skjerming for a
ivareta konfidensialitet i forskningsoppdrag.

Utadrettede fellesfunksjoner plasseres slik at de
enkelt kan skilles fra arealer som eventuelt skal
kunne avlases eller ha begrenset adgang. Ansattes
arbeidsplasser plasseres i indre sone. | tillegg vil
det vaere enkelte arbeidsplasser i mellom- og ytre
sone eksempelvis i forbindelse med resepsjon,
kantine, drift osv. Det etableres ekstern og intern
sikring / adgangskontrollsystemer tilpasset
arealenes hgye tilgjengelighet og lange apningstid.
Adgangsbegrensning pa alle laboratorier med kortlas.
Adgangssoner for forskerlaber og kontorer ma
hensyntas med Kkortlas.

For spesielle forhold i bygget se kapittel C. Se ogsa
kapittel D5 og kapittel D8.
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Tomt 1B
P8slagsfaktor

Arealkategori FUA TEA KOA+KVA BTA
Knutepunkt og fellesfunksjoner 880 1,38 1210
Undervisningsrom 450 1,38 620
Stud.arb.pl.1-3 200 1,38 270
Stud.arb.pl. 4-5 300 1,38 410
Spesialareal 2510 1,45 3630
Arbeidsplass 760 1,32 1000
Andel fellesareal fra arb.pl. lokalt 40 1,38 50
Sum FUA 5 140

Stipulert areal tekn/drift (TEA) 1 030 1,25 1290
Sum BTA eks sykkelparkering 8 480
Sykkelparkering 40
Sum BTA inkl. sykkelparkering 8520

Arealtabell for tomt 1B. Programmert funksjonsareal (FUA) er 5140 m?
innenfor et totalt bruttoareal (BTA) pa 8 520m?

CO0.1 Romfunksjoner og arealer

Funksjonelle sammenhenger med kontekst
Anlegget pa tomt 1B ligger mellom Hayskoleveien

og Christian Frederiks gate med Grensen og Vollan
gard som naboer i henholdsvis gst og vest. Langs
Hayskoleveien lgper en fredet allé som mot syd
overgar i Heyskoleparken. Anlegget er plassert i linjen
mellom Studentersamfundet og Hovedbygget og

har pa denne mate en sentral plassering hvor mange
mennesker ankommer campus hver dag.

Bygget ligger i skranende terreng og adgang vil derfor
skje pa forskjellige nivaer. Inngang til bygget skal skje
fra Vollabakken og Hayskoleveien og varelevering vil
skje fra Grensen.

Omradet mellom bygget pa tomt 1B og Vollan

gard er regulert som offentlig torg med kryssende
kjarevei, sykkelfelt og fortau. Plassen fungerer som
en av flere portaler til campus og er i NTNU Campus
Byromsprinsipper beskrevet med arealer som kan
brukes til studieaktivitet og midlertidig plassering av
studierelaterte installasjoner.

Byggets farste etasje skal vaere dpen og inviterende.
Publikumsrettede funksjoner skal synliggjeres mot
Vollabakken og Hayskoleveien. Virksomheten i bygget
skal synliggjeres og for eksempel fremfaringsarealer
veere tilgjengelig bade pa dagtid og kveldstid.

De bygningsnare uteomradene skal bade speile
aktiviteter som foregar inne i bygget, gi mulighet for
rekreasjon og virke inviterende generelt.

Funksjonelle sammenhenger i bygget
Knutepunktet skal vaere et attraktivt og inspirerende
mgtested for bade bachelor- og masterstudenter,
ansatte, og eksterne brukere/besgkende.

Felles laeringsstrok skal ligge tett pa knutepunktet og
felles funksjoner, og tilrettelegge for faglig og sosial
interaksjon mellom lavere og hayere grads studenter.

Funksjonelle sammenhenger i faglig klynge
Knutepunktet skal tilrettelegge for at klyngens egenart
og identitet, bade faglig og sosialt, kan synliggjgres og
formidles pa campus. En sentral og synlig plassering

i knutepunktet skal gjore de kreative spesialarealene
tilgjengelige for bade studenter og ansatte.
Knutepunktet skal organiseres slik at spesialarealer
med fremfaringsfunksjoner kan ta imot publikum pa
dag- og kveldstid.

Bygget skal legge til rette for naturlige mater og faglig
utveksling mellom masterstudenter og ansatte. Det
legges vekt pa naerhet mellom 4. og 5. ars studenter
og fagmilja. De ansattes arbeidsplasser skal ligge
skjermet fra fellesarealer.

Organiseringen av funksjoner er viktig for
funksjonaliteten av spesialarealene. God flyt av store
og tunge materialer, rekvisita og instrumenter «back
stage» ma ivaretas.

Overordnet om sambruk, flerbruk og overlapp
Anlegget skal utformes med mal om a oppna en sa
hay grad av funksjonell sambruk, flerbruk og overlapp
som mulig. Saerlig felles knutepunktsfunksjoner

som spisesteder, og andre sosiale soner egner seg
til flerbruk og funksjonell overlapp med uformelt
laeringsareal, bade for gruppe- og individuelt arbeid.
Fleksibilitet i og mellom arealtyper og -formal
tilrettelegger for funksjonell overlapp, og tilpasning
over tid. Seerlig student- og ansattes arbeidsplasser
utformet med fokus pa fleksibilitet vil kunne
imgtekomme endringer i kullstarrelser eller
instituttsammensetninger.

72 NTNU CAMPUSSAMLING



CO BYGNINGSANLEGGET SOM HELHET

TRANSPORT SPESIALAREAL ARBEI[;?:/ILASSER
SPESIALAREAL STUDIO
MONTASIE- 4
OMRADE
SPESIAL-
d AREAL
N 2« MIKSE-
K - KINO
SPESIALAREAL '\ »
TEATERSALER UG
PLASSER
\ . 45 AR
> KNUTEPUNKT
FELLES -
LARINGSSTR@K ARBEIDS-
PLASSER
SPESIAL- IMU
AREAL MED
ARBEIDS- A
ADKOMST . L:7'\|‘_Asjs(.)’\l ; , Vs
/7
ADKOMST/ , ,
UTEOMADE "
SPESIALAREAL SPESIALAREAL
«INTIMSCENE> IMU OVINGS-
SROM

FUNKSJONSDIAGRAM

Diagrammet viser en forenklet oversikt over anleggets hovedfunksjoner i henhold til NTNUs arealkategorier.
Felles laeringsstrak med undervisningsrom og studentarbeidsplasser for 1.-3. ar ligger tett pa delknutepunktet.
Spesialarealer med fremfgringsaktivitet ligger med kobling til knutepunktet, andre ligger mere tilbaketrukket og
internt. Noen spesialarealer har samtidig laeringsarealfunksjon og skal derfor veere tilgjengelige fra knutepunkt.
En del lzererarbeidsplasser til IMU fungerer ogsa som spesialareal/musikkrom. Studentarbeidsplasser for 4.-5.
arsstudenter ligger tett pa knutepunktsarealer.
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KAPITTEL C

C1 KNUTEPUNKT OG FELLESFUNKSJONER

C1.0 Generelt

Dette kapittelet beskriver knutepunkt- og andre
fellesfunksjoner i bygget pa tomt 1B, inkludert felles-
og stottefunksjoner for arealkategorien arbeidsplass.

Knutepunktfunksjonene omfatter:

* Adkomst og vestibylefunksjoner
* Arealer for studentfrivillighet

*  Serveringstilbud

* Mgte- 0og prosjektrom

*  Garderober og toaletter

* Stoettefunksjoner

Tomt 1B inneholder faglig klynge for Institutt for

kunst- og medievitenskap og Institutt for musikk og i
henhold til konsept for knutepunkt i Campusprosjektet,
skal bygget dermed ha et delknutepunkt som

skal fremheve den faglige klyngens identitet.
Knutepunktfunksjonene i bygget skal fungere for hele
virksomheten, bade for den faglige klyngen og for
Felles laeringsstrak. Det brukes derfor Knutepunkt

som samlebetegnelse for delknutepunkt og andre
knutepunktfunksjoner i bygget.

Knutepunktet skal vaere en felles mateplass for alle
brukerne av bygget. Det skal veere identitetsskapende,
fungere sosialt samlende og inspirerende, og
inneholde en eller flere attraksjoner som uttrykker
den faglige klyngens unike karakter. Arealene skal
veere flerfunksjonelle og fleksible, der man bade

kan oppholde seg, laere og arbeide. Det skal vaere

et sted for faglige og sosiale aktiviteter i bygget, og
tilrettelegge for uformelle mater mellom studenter,
ansatte og besgkende. Mgter mellom studenter pa
tvers av studieprogram og arstrinn er en del av dette.

Knutepunktet er en viktig formidlingsarena der
faglig aktivitet skal vises frem. Formidlingsareal skal
synliggjere studentenes og ansattes arbeider og
forskning og det skal tilrettelegges for stands og

utstillinger. Arealene utformes med god flyt mellom
adkomstomrader, formidlingsarealer, serveringsareal,
lzeringsareal tilhgrende den faglige klyngen og
laeringsareal i Felles laeringsstrok.

Det legges opp til hey grad av sambruk og flerbruk
av knutepunktarealene. Dette gir fleksibilitet mellom
ulike formal og arealtyper og sikrer potensiale for et
funksjonelt og arealeffektivt bygg.

Vrimlearealer vil vaere viktige for samling av publikum
ved f.eks. teaterforestillinger og musikkfremfaring og
fungere som en overgangssone mellom knutepunktet
og fremfaringsarealer.

FUNKSJONS- OG NARHETSBEHOV
Fleksibilitet og sambruksmuligheter vil variere
gjennom aret og i lgpet av dagnet, for eksempel
er det stort behov for studentarbeidsplasser

i eksamensperioden og mindre press pa
studentarbeidsplasser pa kveldstid. Det bgr legges
opp til funksjonell overlapp og fleksibilitet mellom
funksjoner.

Felgende funksjoner skal etableres med tilknytning til
knutepunktet:

¢ Undervisningsrom (se kap. C2)

¢ Studentarbeidsplasser (se kap. C2 og C3)

Flere funksjoner som er beskrevet under spesialrom
(se kap C3.2) vil ha en naturlig og viktig plassering
inn mot knutepunktet. Disse er ogsa viktige
identitetsskapende funksjoner som kan innga som en
del av klyngens fagland og vil vaere en del av klyngens
unike attraksjon. Dette er funksjoner som:

¢ Hovedscene og studioscene

¢ Intimscene for teater og musikk

¢ Miksekino

¢ (Dansesal)
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DRAMA OG TEATER

Funksjonsdiagrammet viser innhold og sammenheng mellom arealer i knutepunkt pa tomt 1B.

Ved hovedadkomsten skal det finnes informasjons- og veiledningsfunksjoner, og formidlings- og utstillingsareal
skal vaere umiddelbart synlig. Arealer for studentfrivillighet skal ogsa vaere synlige og ha plass til stands og
formidling tett pa der studentene beveger og oppholder seg. Klyngens unike attraksjon er markert med stjerner i
diagrammet.
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C1.1 Adkomst- og vestibylefunksjoner

Samlet areal 330m?
Alle arealer er nettoarealer (FUA) iht NS 3940.

Ved ankomst til anlegget skal det veere lett & orientere
seg og finne veiledning. Det er gnskelig med glidende
overgang mellom vrimleareal, serveringsareal og
studentarbeidsplasser i dapent miljg, slik at arealene
far en fleksibel utnyttelse og kan benyttes til & gke
personkapasitet ved arrangementer i samlings-

0g mgterom som har adkomst fra vestibyle og
vrimlearealene.

Det er flere typer spesialareal som gnskes plassert
i knutepunktet og tilknyttet vrimlearealer for enkel
tilgang for eksterne, sa vel som interne brukere.
Blant annet musikkrom/framfaringsarealer vil
kunne ha nytte av vestibyle og vrimleareal som
lobby for publikum, og naerhet til hovedinngang,
serveringssteder og utstillingsarealer.

Det etableres logistikkinnganger for tilkomst for utstyr
og materialer fra gateplan til fremfaringsarealer og
verksteder/lager.

| tillegg er det viktig at arealer for studentfrivillighet er
synlige og lett tilgjengelige.

1.1.1 INNGANGER/VINDFANG

2 stka 20m?

Inngangspartier med klimasluse skal vaere tilstrekkelig
dimensjonert for det antall personer som skal ut/inn
samtidig og utformes iht. prinsippene for universell
utforming, slik dette er angitt i kapittel B6. Antall

og stgrrelse ma tilpasses og dimensjoneres ift valgt
bygningskonsept.

1.1.2 VESTIBYLE OG VRIMLEAREALER

200m?

Vestibyle og vrimlearealer ved hovedinngang skal
vaere del av byggets knutepunkt og fungere som
mateplass for studenter og ansatte, kommunikasjons-
0g pauseareal, uformelt laeringsareal, og benyttes i
forbindelse med ulike arrangementer for bade interne
og eksterne brukere.

Vrimlearealer kan vaere fordelt pa flere plan og
tilknyttet formelle og uformelle laeringsareal for &
skape aktive soner i bygget som tilrettelegger for
fleksibel bruk. Vrimle- og kommunikasjonsareal skal
0gsa tilrettelegge for uformelle lounge- og sosiale
soner der tilfeldige mater mellom byggets brukere
naturlig kan finne sted.

Det skal etableres et godt synlig og tilgjengelig
henvendelsesomrade ved hovedinngangen.

Det skal ikke vaere en bemannet skranke, men
tilrettelegges for mulighet for adhoc-lgsninger, for
eksempel resepsjonsfunksjon ved arrangementer i
samlingsrommet og @vrige mete- og konferanserom.
Det er viktig at arealene utformes slik at det er enkelt
a orientere seg, og at merking og skilting sikrer god
veifinning. | tilknytning til hovedinngang skal det
plasseres infotavler som gjer det mulig & orientere seg
i anlegget.

Vestibyle- og vrimlearealer skal vaere universelt
utformet, med god akustikk og oppleves inkluderende
av alle brukere.

Vrimlearealer skal vaere dpne i campus dpningstid,
mens enkelte funksjoner som plasseres i tilknytning til
vrimleomrader vil kun vaere dpne i arbeidstiden.
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1.1.3 FORMIDLINGS- OG UTSTILLINGSAREALER
80?7

Det skal etableres dpne formidlings- og
utstillingsarealer flere steder i knutepunktet.
Formidlings- og utstillingsarealer skal synliggjare
den faglige klyngens aktivitet og satsningsomrader,
og skal tilrettelegges og veere tilgjengelig

for Felles laeringsstrak i bygget. Formidlings-

og utstillingsarealene skal fungere som
identitetsskapende element der det som skjer pa
Campus kan kommuniseres og stilles ut, eller veere et
omrade for faglig formidling, presentasjon av forskning
m.m.

Det skal tilrettelegges for vegg- og gulvplass for faste
og periodiske utstillinger. Dette kan for eksempel

vaere boksamlinger, eller andre typer samlinger,
forskning - bade prosess/aktivitet og resultat, eller

BA og MA-oppgaver. Arealene skal vaere synlige i
delknutepunktet og bidra til faglig identitet, og veere til
inspirasjon for bade studenter, ansatte og besgkende.
Hvilken type utstillingsformat som er mest relevant for
fagmiljgene pa tomt 1B avklares i senere prosess.

Formidlingsarealer skal legges i tilknytning til, og
ha plass til stands for studentfrivillighet for a fa
oppmerksomhet og kontakt med nye studenter.

1.1.4 INFOPUNKT OG FORMIDLING | FL

10m?

| Felles laeringsstrak skal det tilrettelegges med ett
eller flere infopunkt som understatter formidling,
veifinning og andre praktiske behov. Infopunktene
skal ha digitalt eller fysisk informasjonsskilt og
interaktive tavler og formidlingsareal for utstilling for
faglig formidling, pop-up-arealer i forbindelse med
studiestart osv. Det skal 0ogsa legges til rette for at IT/

orakelservice kan gi bistand i perioder der behovet er
stort, digitalt og/eller fysisk.

Legges i sammenheng med oppholdsomrader og
kommunikasjonsareal.
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C1.2 Studentfrivillighet

Samlet areal 90m?

Studentfrivilligheten ved NTNU bestar av
studentdemokratiet, tekniske foreninger,
interesseforeninger og linjeforeninger. Mens tekniske
foreninger og interesseforeninger har medlemmer pa
tvers av studieprogrammer, er linjeforeningene direkte
tilknyttet studieprogrammer. Det er av den grunn i stor
grad linjeforeninger som plasseres i faglige klynger.

Linjeforeningskontorer er rom der linjeforeningene
har tilhold, ha styremater, holde Apent kontor,
informere, og skape identitet og bygge studentmilja.
Rommene lokaliseres som et bindeledd mellom
knutepunkt og leeringsareal. Linjeforeningskontorene
skal kunne benyttes 24/7. De ber derfor vaere
synlige og lett tilgjengelige, med sosiale soner

i tett tilknytning. | tillegg til & veere mgte- og
arbeidsplass for linjeforeningene, skal de vaere et viktig
kontaktpunkt for a fa bachelorstudentene inkludert i
den faglige klyngen og bygge et godt studentmiljg.
Linjeforeningene kan ogsa bidra inn i etablering av
Fagland. Kontorene skal fortrinnsvis deles av to eller
flere linjeforeninger, og sambrukes med institutt- og
programtillitsvalgte.

1.2.1 LINJEFORENINGSKONTOR

4 stk a 20m?

Delt eller eget linjeforeningskontor som dimensjoneres
for 10-15 personer. Hvert kontor skal ha plass til bord,
stoler/ sofa, reoler mv, og fungere som et privat

sted, en «stue», for linjeforeningen. Kontoret skal
kunne lases. Linjeforeningskontorene skal ha tilgang
til minikjgkken eller annen tilsvarende funksjon for
henting av vann. Det skal vaere timer-funksjon pa
stikkontakter. Kontorene skal ha naerhet til kopi/print-
fasiliteter. Linjeforeningene har behov for tilgang til
mgterom eller tilsvarende av ulik stgrrelse.

1.2.2 LAGER

] stka 10m?

Lasbart areal for lagring av linjeforeningsmateriell som
sportsutstyr, plakater mv. Lagerarealet kan legges i
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C1.3 Serveringstilbud

Samlet areal 135m?

Serveringstilbudet i bygget er planlagt med
utgangspunkt i tre nivaer:
* Felles spisesteder for studenter, ansatte og
besagkende
* Ubemannede utsalgssted(er)
» Sosiale soner med tekjokken etc

Spisestedet og det ubemannede utsalgsstedet

er beskrevet og medtatt i dette kapittelet, mens
sosiale soner med tekjokken er beskrevet som
del av arbeidsplassareal i kap. C3.3 og som del av
studentareal for 4.-5.ars studenter i kap. C3.1.

Spisestedet skal veere et flerfunksjonelt areal som ogsa
kan brukes som arbeidssted for studenter. Arealet bar
09sa kunne brukes/tilrettelegges i eksamenstid som
supplement til studentarbeidsplasser.

Spisestedet skal kunne vaere et tilbud for hele campus
og bgr ligge med god synlighet og enkel tilgang fra
hovedinngang og adkomstomrade.

Det er gnskelig at spisearealet ogsa skal fungere
som vrimleareal nar det holdes arrangementer i
bygget. Direkte kontakt til uteareal med mulighet for
uteservering og -opphold er gnskelig.

Det ubemannede utsalgsstedet skal sgrge for

at studenter og ansatte kan kjgpe mat utenom
apningstiden til spisestedet. Det plasseres i vrimleareal
i bygget, i eller i tett tilknytning til Felles laeringsstrok
og i andre soner i bygget som er i bruk utenom normal
arbeidstid.

Produksjons- og serveringsareal skal kunne stenges
av slik at spiseareal og sitteplasser kan brukes utenom
spisestedets dpningstider. Apningstider ma tilpasses

sikkerhet/drift. Endelig driftskonsept og apningstider
utredes i senere prosjektfase.

1.3.1 SPISEAREAL/SITTEPLASSER

80m?

Spisestedet er dimensjonert for ca. 50 sitteplasser
med variert mgblering.

Det er forutsatt glidende overgang mellom spiseareal,
vestibyleareal og dpne studentarbeidsplasser slik at
kapasitet og bruk kan utvides ved spesielle behov.

Rommene skal ha tilfredsstillende akustiske forhold for
bruken. Etterklangstid fastlegges spesielt av akustiker
iht. bruk og inndeling av lokalene. Som veiledende
skal arealene behandles som undervisningsrom med
stgyende aktiviteter.

1.3.2 UBEMANNET UTSALGSSTED

10m?

Legges i tilknytning til sosiale soner/uformelle
oppholdssoner i bygget.

1.3.3 KJOKKEN/OPPVASK/LAGER

30m?

Kjokken skal vaere effektivt, fleksibelt og robust i
bruk og oppfylle forskriftskrav (fra Arbeidstilsyn,
Mattilsyn, osv.). Kjgkken med tilhgrende birom

skal ha utforming, materialbruk og innredning iht.
bestemmelser i «Forskrift om naeringsmiddelhygiene
(naeringsmiddelhygieneforskriften)» og krav fra
lokale helsemyndigheter. Intern organisering og
logistikk ma ta hensyn til skille rent/skittent iht
Naeringsmiddelhygieneforordningens vedlegg Il. Dette
krever bl.a. ingen kryssende varelinjer og tilstrekkelig
kjole- og fryseanlegg.
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Det skal avsettes plass for miljgstasjon med
tilstrekkelig plass for sortering bade av servise og
avfall iht. planlagt avfallshandtering i bygget.

Kjgkkenorganisering, og rommenes detaljinnredning
og dimensjonering forutsettes planlagt i samarbeid en
storkjgkkenradgiver/-leverandgr og det personell som
skal sta for driften.

1.3.4 KONTOR/PAUSE PERSONALE
8m?
Arbeidsplass for personell ihht Arbeidstilsynets krav.

1.3.5 GARDEROBE, DUSJ OG WC

7m?

Garderobe, dusj og WC for ansatte iht.
Naeringsmiddelhygieneforordningens vedlegg Il, kap. |
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C1.4 Mgte- og prosjektrom

Samlet areal 56m?

Felles materom legges i tilknytning til
knutepunktarealene, spesielt tilrettelagt for magter med
mange personer og mater med eksterne besgkende.

Rommene utstyres med AV-utstyr for variert og
fleksibel bruk, bade som mate- og konferanserom og
som prosjektrom. Det tilrettelegges for garderobenisjer
for besgkende i tilknytning til materom.

1.4.1 MOTE-/PROSJEKTROM 20 PERSONER
]stka 32m?

1.4.2 M@TE-/PROSJEKTROM 8-10 PERSONER
1stkalém?

1.4.3 LAGER

8m?

Lager for ekstra stoler og bord til mgterom. Plasseres
slik at stoler og bord lett kan fraktes til og fra
mgterom.
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C1.5 Garderober/WC/hvilerom

Samlet areal 191m?

1.5.1WC

16 stk a 3,5nm7?

WC i fellesarealer og studentarealer. Fordeles i bygget
int etasjetall og oppdeling i bygget.

1.5.2 HCWC

4 stk a 6nm?

Tosidig rullestoltoalett iht. NS11001 del 1, pkt. 8.3.5.
Skal kunne benyttes av begge kjgnn. Der det er
toalettkjerner skal det ogsa vaere HCWC.

1.5.3 STELLEROM

Istka 6m?

Stellerom skal plasseres i tilknytning til delknutepunkt/
spisested. Innredes med toalett og vask, og utformes
universelt iht. krav i kapittel B6.

1.5.4 GARDEROBER M/DUSJ OG WC

3 stka 30m?

Garderober spesielt tilrettelagt for syklister

men skal 0ogsa kunne fungere som garderober i
tilknytning til fremfaringsarealer for musikk, teater

og dans. Garderobene legges med god atkomst fra
sykkelparkering. Garderobene samles, men underdeles
i mindre enheter for a gjere tilpasninger til ulike
kategorier / kjgnnsfordelingen mer fleksibel.

Garderobene skal gis universell utforming iht. krav i
kapittel B6 og utformes med:

» separate dusj og WC-rom inkl. HCWC

» garderobeskap

* torkerom

1.5.5 HVILEROM

]stkal5m?

Hvilerom for ansatte og studenter. Tilgang til
naerliggende toalett. Regulerbar temperatur og
mulighet for lufting gjennom vindu. Rommet skal ha
dagslys.

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel C Funksjoner og arealer | Januar 2023

83



C1 KNUTEPUNKT OG FELLESFUNKSJONER

C1.6 Stottefunksjoner

Samlet areal 80m?

1.6.1 PRINT/KOPI

2 stk a 5m?

Print/kopi-rom for bruk ifb. knutepunktfunksjoner
som vestibyle/ henvendelsesomrade, materom,
studentarbeidsplasser 4.-5.ar og til studentfrivillighet
(linjeforeninger). Rom skal gis universell utforming iht.
krav i kapittel B6.

1.6.2 BOKSKAP

5m?

Det skal etableres 50 lasbare og book-bare bokskap
bokskap tilrettelagt for oppbevaring av PC-er for
studenter 4.-5.ar. Plasseres i naer tilknytning til
studentarbeidsplassene. Dimensjon 40 x 40 x 40 cm /
4 i hgyden. Neerhet til bokskap bar vurderes opp mot
mulige forstyrrelser for studentarbeidsplasser. Bokskap
bookes for et semester av gangen.

1.6.3 INSTRUMENTSKAP IMU

55m?

Det etableres 160 personlige studentskap til
instrumenter for studenter pa Institutt for musikk sitt
studieprogram Musikkvitenskap. Skapene plasseres
lett tilgjengelig i naerheten av knutepunkt og/eller
gvingsrom. Stalskap H180xB300xD550. Det beregnes
1 fullt hayskap pr. student. Detaljering vil kunne
nyansere dette ytterligere.

1.6.4 LAGER

10m?

Lager for ekstra stoler, bord og scenemoduler

mv. ved spesielle arrangementer. Behov knyttet
knutepunktfunksjoner som spiseareal og vestibyle.
Plasseres slik at stoler lett kan fraktes til og fra disse
omradene.
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AREAL|  AREAL DIM.
ANTALL| AREALm?  DELSUM SUM  PERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSJON ROM| PR.ROM m?’FUA|  m?FUA TALL Generelle kommentarer
1 KNUTEPUNKT OG FELLESFUNKSJONER 540
1 Adkomst og vestibylefunksjoner 330
1 Innganger/vindfang 2 20 40
2 Vestibyle og vrimlearealer 200
3 Formidlings- og utstillingsarealer 80
4 Infopunkt og formidling i Felles laeringsstrgk 10
2 Studentfrivillighet 90| \
1 Kontor linjeforeninger 4 20 80
2 Lager 1 10
3 Serveringstilbud 135 | \
1 Spiseareal/sitteplasser 80 50
2 Ubemannet utsalgssted 10
3 Kjgkken/oppvask/lager 30
4 Kontor/pause personale 8
5 Garderobe personale 7
4 Mgte- og prosjektrom 56
1 Mgte-/prosjektom 20p 1 32 32 | 20
2 Mgte-/prosjektom 8-10p 1 16 16 10
3 Lager 8
5 | Garderobe/WC/Hvilerom | | | 14 [
1 WC 16 3,5 56
2 HCWC 4 6 24
3 Stellerom 1 6 6
4 Garderober m/dusj og WC 3 30 90
1| Omkledning
2| Dusj
3 WC
5 Hvilerom 1 15 15
6 | stottefunksjoner | | | s |
1 Print/kopi 2 5 10
2 Bokskap 5 50 skap
3 Instrumentskap (IMU) 55 160 skap
4 Lager 10
SUM Funksjonsareal FUA 880
SUM Bruttoareal BTA FUA *1,38 1.220
AREALSKJEMA

Arealskjema for enkeltrom og funksjoner innenfor arealkategorien Knutepunkt og fellesfunksjoner pa tomt 1B.
Samlet netto funksjonsareal er programmert til 880 m2 FUA innenfor et bruttoareal pa 1220 m? BTA.

Alle arealer er netto funksjonsareal (FUA) iht NS 3940. Sum BTA er arealkategoriens bruttoareal (eksklusiv
arealkategoriens andel tekniske rom og driftsfunksjoner (TEA)).
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KAPITTEL C

C2 FELLES LARINGSSTRAK

C2.0 Generelt

Dette kapittelet beskriver Felles laeringsstrak,
som bestar av arealkategori Laeringsareal -
Undervisningsrom i kap C2.1 og arealkategori
Laeringsareal - Studentarbeidsplasser 1.-3. ar i kap
C2.2. Felles leeringsstrok inkluderer ogsa enkelte
knutepunktfunksjoner beskrevet i kapittel C1
Knutepunkt og fellesfunksjoner.

| arealkategorien Laeringsareal - Undervisningsrom
beskrives fglgende rom og funksjoner:

* Laeringsrom av ulike starrelser

» Lager for laeringsrom

| arealkategorien Laeringsareal - Studentarbeidsplasser
1.-3. ar beskrives:
» Ulike typer studentarbeidsplasser
+ Print/kopi og bokskap tilknyttet
studentarbeidsplasser

FUNKSJONS- OG NARHETSBEHOV

Felles laeringsstrak skal vaere apent og inkluderende,
og skal deles av alle studenter pa campus. |
leeringsstraket skal man pa et konsentrert omrade
kunne veksle mellom formelle og uformelle -

og individuelle og felles - laeringsaktiviteter.
Laeringsarealene i Felles laeringsstrok skal vaere

et supplement til og sees i sammenheng med
eksisterende laeringsarealer pa Campus, som
inkluderer bade tradisjonelle auditorier og nyere
laeringsrom av ulik starrelse.

Felles lzeringsstrak i bygget skal brytes ned i mindre
leeringsstrak for & skape mindre og mer overskuelige
omrader og for & sikre varierte miljger for synergier
mellom formelle og uformelle laeringsarealer.

MINDRE
LARINGS-

GRUPPE ROM
-ROM
MELLOM
STORE
eeman,  MAKER- DIGITALE LARINGSROM
SERVE- SPACE UNDER-
R VISNINGS
-PLASSER O,
LAGER ROBER
INFO UFORMELLE KoP1/
POINT m. STUDENT- T
FOR- ARBEIDS-
MIDLING PLASSER 1 KONSEN-
APENT MILIZ TRASIONS
-PLASSER
POP-UP STORE
OMRADER BOK- LARINGSROM

SKAP

Romtyper og relasjoner i Felles leeringsstrak

SAMBRUK, FLERBRUK OG OVERLAPP

Felles lzeringsstrak skal utformes slik at det gir
mulighet for sambruk og flerbruk av de ulike
laeringsarealene. Laeringsrom plassert tett pa
studentarbeidsplasser vil vaere lett tilgjengelig for
studenter til gruppearbeid utenom undervisning.
Det skal ogsa legges til rette for overlapp mot andre
arealtyper, som spisested og vrimlearealer. Dette gir
fleksibilitet i og mellom areal og gir potensiale for en
funksjonell og arealeffektiv campus.

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG
Studentarbeidsplasser i Felles laeringsstrok i dette
bygget er beregnet med utgangspunkt i 332 studenter
1.-3.ar.
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KONSEN-
NG TRASJONS-
STORT
LARINGS- ALAEEER l"lgEI'IEI)-I(Q){Y|
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h ROM
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ROM
e GRUPPE-
MELLOM ROM
STORT bg-Ert)LgTM
L/E#glé;iziﬁOM SOk LARINGSROM
SKAP GRUPPE- pEEZ
eBE NN, ROM
° L
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MIDLING = MELLOM LAGER
[ | LARINGSLAND - SIORT]
LARINGS-
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. RINGS- POP-UP L4
. SES OMRADER ~ @
* 4
0’ *
L 4 "

4
.l.-l“

FUNKSJONSDIAGRAM

| Felles laeringsstrak skal laeringsrom av ulike starrelser plasseres tett pa ulike typer studentarbeidsplasser for
a sikre varierte miljger for synergier mellom de formelle bookbare laeringsarealer og uformelle leeringsarealer.
Knutepunktfunksjoner med infopoint og ulike typer formidlingsarealer bryter opp og skaper variasjon i
leeringsarealene og kan bidra til & skape ulike Laeringsland i leeringsstroket.
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C2.1 Leeringsareal - Undervisningsrom

Samlet areal 450m?
Alle arealer er nettoarealer (FUA) iht NS 3940.

| Felles laeringsstrak i bygget er det angitt antall

rom av hver starrelse for de ulike hovedgrupper av
undervisningsrom. Det presiseres at antall av de ulike
typene undervisningsrom i dette bygget og i hele
Felles laeringsstrak pa Campus ikke er testet ut ift.
timeplanlegging etc. og derfor kan bli endret.

2.1.1STORE LARINGSROM

Samlet areal Om?

Store laeringsrom skal ha flatt gulv og god romhgyde
for undervisning i store grupper.

Rommene kan ha to lgsninger:
» Fast oppsett for aktivitetsbasert undervisning.
* Fleksible rom med flyttbare bord og stoler.
Mgblene skal vaere enkle a flytte, fortrinnsvis
med hjul, og ogsa vaere robuste nok til  flyttes
pa.

Det kan vurderes om rom kan kobles sammen med
fleksibel vegg for 3 gi starre fleksibilitet, eller for a gi
mulighet for avgrensning av deler av rommet.

Rommene innredes med whiteboard eller tavler pa
vegger og kan 0gsa utstyres med skjermer. Tavler
og skjermer kan eventuelt veere flyttbart utstyr

eller en kombinasjon av flyttbar og fast. Utstyret i
rommene skal kunne brukes til bade digital og fysisk
undervisning, samt kombinasjon av disse, ogsa med
tanke pa belysning.

Et utvalg av disse rommene kan utstyres med mindre
soner til for eksempel sofagruppe og lignende.
Rommene vil egne seg til ulike leeringsformer som
arbeid i smagrupper, for forelesning og til

plenumsoppsett for samtale/dialog.

Rommene skal kunne benyttes av studenter utenom
undervisningstid, bade pa dggnbasis og gjennom
semesteret (eksamenstid).

Kan ogsa benyttes som:
¢ Studentarbeidsplasser for samarbeid og
som lesesal, eksamensrom, materom og
gruppebasert veiledning

Fasiliteter som bar ligge i naerheten:

« Uformelle studentarbeidsplasser i apent miljg/
sosial sone. Eventuelt 0gsa grupperom og
konsentrasjonsplasser.

* Bokskap

2.1.1.1 Laeringsrom type 1.1
O stk a 3607
For undervisning for opptil 200 studenter.

2.1.1.2 Laringsrom type 1.2
O stk a 240m?
For undervisning for opptil 120 studenter.

2.1.1.3 Laringsrom type 1.3
O stk a 120nm?
For undervisning for opptil 60 studenter.

2.1.2 MELLOMSTORE LARINGSROM

Samlet areal 360m?

Laeringsrom for undervisning for mellomstore grupper.
Rommene vil egne seg til aktivitetsbasert laering med
arbeid i grupper.

Rommene kan ha to lgsninger:
¢ Rommene utformes med fast
gruppebordinnredning. Eventuelt kan den faste
innredningen vaere for en tidsavgrenset periode
(et semester).
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* Fleksible rom med flyttbare bord og stoler.
Mgblene skal vaere enkle a flytte, fortrinnsvis
med hjul, 0og ogsa vaere robuste nok til & flyttes
pa.

Rommene skal ha whiteboard eller tavle pa vegg, men
dette kan ogsa veere flyttbart utstyr. Rommene kan
09sa utstyres med fast teknisk utstyr som skjermer og
stremtilkobling til hvert bord. Utstyret i rommet skal
handtere bade digital og fysisk undervisning, samt
kombinasjon av disse, ogsa med tanke pa belysning.

Rommene skal kunne benyttes av studenter utenom
undervisningstid, bade pa dggnbasis og i semesteret
(eksamenstid).

Kan ogsa benyttes som:
» Studentarbeidsplasser for samarbeid,
eksamensrom, mgterom og veiledningsrom.

Fasiliteter som ber ligge i naerheten:

« Uformelle studentarbeidsplasser i apent miljg/
sosial sone. Eventuelt 0gsa grupperom og
konsentrasjonsplasser

* Bokskap

2.1.2.1 Laeringsrom type 2.1
2 stk a 90m?
For undervisning for opptil 40 studenter.

2.1.2.2 Leringsrom type 2.2
3 stka 60m?
For undervisning for opptil 30 studenter.

2.1.3 SMA LERINGSROM

Samlet areal 70n¥

Sma, adgangsstyrte grupperom for undervisning
av sma grupper pa opptil 20 studenter. Benyttes til
tverrfaglige prosjekter, samhandling digitalt med

gruppetr/personer annet sted og gruppedeltakelse i
streamet forelesning.

Rommene utformes med fleksibel, flyttbar innredning
for & kunne tilpasse til ulik bruk. Rommet har skjerm
og tavle eller whiteboard pa vegg. Enkelte av
rommene skal utstyres spesielt med tanke pa digital
undervisning med tanke pa belysning, avskjerming,
akustikk og skjermer.

Kan ogsa benyttes som:
¢ Studentarbeidsplasser for samarbeid,
eksamensrom, mgterom og veiledningsrom.

Fasiliteter som bar ligge i naerheten:
» Uformelle studentarbeidsplasser/sosial sone.
* Bokskap

Forelgpig stipulert kjslebehov i rom for digital
undervisning: 4-6kW

2.1.3.1 Laeringsrom type 3.1
] stk a 40m?
For undervisning for opptil 20 studenter.

2.1.3.2 Leringsrom type 3.2
] stk a 30m?
For undervisning for 10-12 studenter

2.1.4 STOTTEFUNKSJONER

Samlet areal 20m?

Stettefunksjoner for laeringsaktivitet i Felles
laeringsstrok.

2.1.4.1Lager

] stka 20m?

For & gi mulighet for fleksibel bruk av
undervisningsrom, er det behov for lager for
oppbevaring av mgbler samt teknisk og annet utstyr.
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C2.2 Laeringsareal - Studentarbeidsplasser 1.-3. ar

Samlet areal 203m?

2.2.1 STUDENTARBEIDSPLASSER | FELLES
LARINGSSTROK
188m7?

2.2.1.1 Konsentrasjonsplasser

1 stk a 607

Konsentrasjonsplasser er lesesaler for individuelle,
konsentrerte studier over hele dager. Dette er stille
rom og soner for aktiviteter som krever fordyping,
konsentrert og aktiv lesing og skriving, hvor ro og
avskjerming er viktige parameter. Rommene kan ogsa
brukes til aktiv lytting til digitalt innhold, men ikke til
samtale/dialog med foreleser.

De kan med fordel deles opp i mindre romligheter/
soner for & skape starre grad av intimitet og ro for
studentene.

Kan ogsa benyttes som:
* Eksamensrom

Fasiliteter som bgr ligge i naerheten:
« Studentarbeidsplasser i dpent miljg/sosial sone,
kafé/kaffebar
* Bokskap

2.2.1.2 Arbeidsplasser i apent miljg

Samlet areal 80m?

Arbeidsplasser i apent miljg skal besta av varierte
arbeidsplasser med fleksibel magblering og naerhet til
sosiale soner. De har en karakter som minner om kafé,
med fleksibel mablering og naerhet til sosiale soner.
Slike uformelle mgteplasser er nyttige fordi de kan gi
noe fleksibilitet i arbeidsform. Det skal differensieres
mellom mer livlige omrader i naerheten av gangsoner,
og arbeidsplasser i avskjermede nisjer med visuell

kontakt med omgivelsene. Arbeidsplasser i apent miljg
skal gjgre det enkelt & variere mellom samarbeid og
konsentrasjonsarbeid.

Typer arbeidsplasser i apent miljg:
e Store gruppebord for 10-20 studenter for arbeid
alene eller for prosjektarbeid og samarbeid
¢ Mindre gruppebord for 4-5 studenter
« Sofagruppe, avslappingssoner og sa videre

Kan ogsa benyttes som/vaere del av:
« Areal for sosiale aktiviteter, identitetsareal,
fagland

Fasiliteter som bar ligge i naerheten:
¢ Ulike typer formelle laeringsrom, grupperom,
lesesal, kaffeautomat/kafé, kaffebar

2.2.1.3 Grupperom 6-8 pers

2 stk a 16m?

Rom for samarbeid i mindre grupper. Det kan vaere
prosjektarbeid og/eller for samhandling digitalt med
grupper eller personer et annet sted. Rommene

har gruppebordsoppsett med skjerm og tavle eller
whiteboard pa vegg. Grupperom kan vurderes plassert
som romdeler i apent miljg. De bar vaere godt synlige
og det skal vaere lett & se om de er i bruk eller ikke.
Grupperom kan med fordel tenkes i sambruk med
mgterom.

Kan ogsa benyttes som:
¢ Eksamensrom, mgterom, veiledningsrom

Fasiliteter som bar ligge i naerheten:
¢ Andre typer studentarbeidsplasser
* Bokskap
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2.2.1.4 Grupperom 3-4 pers

2 stk a 8m?

Rom for samarbeid i mindre grupper. Det kan vaere
prosjektarbeid og/eller for samhandling digitalt med
grupper eller personer et annet sted. Rommene

har gruppebordsoppsett med skjerm og tavle eller
whiteboard pa vegg. Grupperom kan vurderes plassert
som romdeler i dpent miljg. De bgr vaere godt synlige
og det skal vaere lett & se om de er i bruk eller ikke.
Grupperom kan med fordel tenkes i sambruk med
mgterom.

Kan ogsa benyttes som:
* Eksamensrom, mgterom, veiledningsrom

Fasiliteter som ber ligge i naerheten:
* Andre typer studentarbeidsplasser
* Bokskap

2.2.2 STOTTEFUNKSJONER TIL
STUDENTARBEIDSPLASSER
Samlet areal 15m?

2.2.2.1 Bokskap

10m?

Det skal etableres 100 lasbare og book-bare

bokskap tilrettelagt for oppbevaring av PC-er for
studenter 1.-3.ar. Plasseres i naer tilknytning til
studentarbeidsplassene. Dimensjon 40 x 40 x 40 cm /
4 i hgyden. Naerhet til bokskap bar vurderes opp mot
mulige forstyrrelser for studentarbeidsplasser.

2.2.2.2 Print/kopi

] stka 5m?

Print/kopi-rom for bruk i Felles laeringsstrak. Rom skal
gis universell utforming iht. krav i kapittel B6.
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AREAL AREAL DIM.
ANTALL| AREAL m? ~ DELSUM SUM  pERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSION ROM| PR.ROM| m?’FUA| m?FUA TALL Generelle kommentarer
2 FELLES LARINGSSTR@K 332
1 LARINGSAREAL - UNDERVISNINGSROM 450
1 Store Laeringsrom 0
1| Leeringsrom type 1.1 360 0 200
2| Leeringsrom type 1.2 240 0 120
3| Leeringsrom type 1.3 120 0 60
2 Mellomstore laeringsrom 360
1| Laeringsrom type 2.1 2 90 180 40
2| Leeringsrom type 2.2 3 60 180 30
3 Sma leeringsrom 70
1| Leeringsrom type 3.1 1 40 40 20
2| Leeringsrom type 3.2 1 30 30 15
4 Stgttefunksjoner 20
1 Lager 1 20 20 Kan deles i mindre eller stgrre enheter
2 LAR - STUD.ARBEIDSPLASSER 1-3 203 332
1 Studentarbeidsplasser i Felles laeringsstrgk 188
1| Konsentrasjonsplasser 1 60 60 Kan deles i mindre eller stgrre enheter
2| Arbeidsplasser i pent miljg 80 Fordeles
3| Grupperom 6-8 p 2 16 32
4| Grupperom 3-4 p 2 8 16
2 Stgttefunksjoner til studentarbeidsplasser 15
1| Bokskap 10 100 skap
2| Print/kopi 1 5 5
SUM  Funksjonsareal FUA 653
SUM Bruttoareal BTA FUA *1,38 900
AREALSKJEMA

Arealskjema for enkeltrom og funksjoner i Felles laeringsstrok innenfor arealkategoriene Laeringsareal -
undervisningsrom og Laeringsareal - studentarbeidsplasser 1.-3.ar, pa tomt 1B. Samlet netto funksjonsareal er

programmert til 653 m2 FUA innenfor et bruttoareal pa 900 m2 BTA.

Alle arealer er netto funksjonsareal (FUA) iht NS 3940. Sum BTA er arealkategoriens bruttoareal (eksklusiv
arealkategoriens andel tekniske rom og driftsfunksjoner (TEA)).
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KAPITTEL C

C3 FAGLIG KLYNGE - IKM/IMU

C3.0 Generelt

Dette kapittelet beskriver arealkategorier som inngar i
den faglige klyngen.

Faglig klynge for tomt 1B bestar av fglgende
arealkategorier:

« Studentarbeidsplasser 4.-5. ar

» Spesialareal

* Arbeidsplasser

Alle arealer er nettoarealer (FUA) iht NS 3940.

FUNKSJONS- OG NARHETSBEHOV

Bygget skal legge til rette for integrasjon mellom
studenter og ansatte. Det legges vekt pa naerhet
mellom arbeidsplasser for 4. og 5. ars studenter

og fagmiljg. Det er 0gsa viktig at 1.-3. ars studenter
inkluderes i fagmiljget og far mulighet til & knytte sin
identitet til klyngen. Laeringsarealer ma utformes for
fleksibel bruk, og for a fasilitere framtidsrettet utvikling
av bade undervisningsaktiviteter og forskning.

Faglig identitetsbygging og integrering av studenter i
fagmiljget er viktig, samtidig som laeringsareal ikke bar
g3 pa bekostning av arbeidsro for ansatte. | tillegg til
at studentene skal integreres i eget fagmiljg, foreligger
det et behov for at bygget skal legge til rette for
tverrfaglighet og samarbeid pa tvers - fleksibilitet er
derfor et viktig ngkkelord.

Tre grunnleggende problemstillinger som skal vaere i
fokus nar arealene i den faglige klyngen utformes er:
» Faglig tilhgrighet versus tverrfaglig samarbeid
+ Apen tilgang for alle, versus begrenset tilgang
 Inkludering av 1.-3. ars studenter versus
fagneerhet for 4.-5. ars studenter

Spesialarealer er i Campusprosjektet definert som
arealer bygget for eller spesielt tilpasset den faglige
virksomheten. Spesialarealene understgtter faglig
virksomhet som stiller spesielle krav til utforming

@ SPESIALAREAL ARBEIDIi:ILASSER
SPESIALAREAL STUDIO
MONTASIE- <

s SPESIAL-
9 AREAL
\ « MIKSE-

- KINO

SPESIALAREAL ‘~ ¥
TEATERSALER STUD.ARB.

PLASSER
\ .7 45 RR

> KNUTEPUNKT
FELLES a7
LARINGSSTR@K ARBEIDS-
PLASSER

nnnnnnn

ADKOMST FUNKSION

o &

SPESIALAREAL SPESIALAREAL

<INTIMSCENE» MU DVINGS-
SROM

og utstyr enten det gjelder utdanning, forskning og
innovasjon eller kunst og formidling. Spesialarealer i
faglig klynge med fremfagringsaktivitet plasseres med
naerhet til knutepunktsfunksjoner.

Generelt skal de ansattes arbeidsplasser vaere skjermet
fra studentarealene, men det skal likevel tilrettelegges
for at fagmiljgene skal vaere tilgjengelige, saerlig for 4.
0g 5. ars studenter. Noen arbeidsplasser for ansatte

pa IMU har en dobbelfunksjon for musikkundervisning
og disse ma veere tilgjengelig for studenter. For
instituttadministrasjonene er naerhet til studentene
viktig, blant annet ifm studieveiledning.

SAMBRUK, FLERBRUK OG OVERLAPP
Studentarbeidsplasser i dpent miljg kan ha funksjonell
overlapp med knutepunktsfunksjoner som serverings-
og samlingsareal for @ muliggjgre okt kapasitet saerlig
ved eksamenstid. Det skal ikke vaere funksjonell
overlapp mellom konsentrasjonsplasser og sosiale
soner, mens naerhet mellom disse funksjonene

er gnskelig. Mate- og grupperom kan med fordel
sambrukes av bade ansatte og studenter ifm
gruppearbeid, veiledning, undervisning i mindre
grupper, og til matevirksomhet bade internt og med
eksterne.

Klyngen har spesialareal med spesiell tilrettelegging
for IKM og IMU sine aktiviteter, men som ogsa

vil kunne fungere som laeringsareal tilgjengelig

for hele NTNU. Disse arealene beskrives under
spesialarealavsnittet.
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AREAL AREAL DIM.
ANTALL AREAL m?| DELSUM SUM|  PERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSION ROM PR.ROM| m’FUA| m?FUA TALL Generelle kommentarer
1
2 SPESIALAREAL 2.506
1 Teatersaler 545
2 Studio film/bilde 422
3 Studio lyd 70
4 Sambruksfunksjoner IKM 210
5 Verksteder IKM 80
6 Musikkrom 1019
7 Dans 160
3 ARBEIDSPLASSER 795 70
SUM Bruttoareal BTA FUA *1,32/1,38/1,45 5.100
AREALSKJEMA

Samlet arealskjema for kjernearealet til faglig klynge IKM/IMU, med arealkategoriene Laeringsareal -
studentarbeidsplasser 4.-5.ar, Spesialareal og Arbeidsplass pa tomt 1B. Samlet netto funksjonsareal er programmert
til 3600 m? FUA innenfor et bruttoareal pa 5100 m2 BTA.

Alle arealer er netto funksjonsareal (FUA) int. NS 3940. Sum BTA er arealkategoriens bruttoareal (eksklusiv
arealkategoriens andel tekniske rom og driftsfunksjoner (TEA)).

Dimensjoneringsgrunnlag

| bygget er det beregnet studentarbeidsplasser for 138 studenter 4.-5. ar. Ved dimensjonering av
studentarbeidsplasser tas det utgangspunkt i at studentantall er fordelt omtrent likt pa begge trinn, ca. 50/50. Det
dimensjoneres for 70 ansatte i faglig klynge.
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C3.1 Studentarbeidsplasser 4.-5. ar

3.1.1 STUDENTARBEIDSPLASSER | FAGLIG
KLYNGE
Samlet areal 302m?

Arealkategorien omfatter:
» Konsentrasjonsplasser
» Arbeidsplasser i dpent miljo
* Grupperom
» Sosiale sone rmed tekjgkken etc.

3.1.1.1 Konsentrasjonsplasser

3 stk a 60m?

Konsentrasjonsplasser er lesesaler for individuelle,
konsentrerte studier over hele dager. Dette er stille
rom og soner for aktiviteter som krever fordyping,
konsentrert og aktiv lesing og skriving, hvor ro og

avskjerming er viktige parameter.

Plassering:

Konsentrasjonsplasser skal ha naerhet til
instituttarealer, veiledere/faglaerere.
Arbeidsplasser for 5.aret skal ligge neermest
instituttarealer. Arbeidsplasser for 4.aret kan ligge
naermere knutepunkt og felles laeringsstrak.
Arbeidsplassene brukes ogsa til sosialisering og
spiseplass (i eller utenfor rommet). Det skal vaere
naerhet til sosiale soner og fellesarealer.

De kan med fordel deles opp i mindre romligheter/
soner for & skape starre grad av intimitet og ro for
studentene. Konsentrasjonsplasser er mest brukt i
kjernetid, men ogsa i bruk pa kveldstid og i helgene.
Det legges opp til «clean desk» for 4. ars studenter og
faste plasser for 5. ars studenter, med mulighet for noe
oppbevaring.

Fasiliteter som bar ligge i naerheten:
» Arbeidsplasser i apent miljg, sosiale soner
* Bokskap

3.1.1.2 Arbeidsplasser i apent miljo

90?7

Det skal ligge arbeidsplasser i dpent miljg i narheten
av konsentrasjonsplasser. De utformes med fleksibel
mablering og naerhet til sosiale soner. Det skal
differensieres mellom mer livlige omrader i naerheten
av gangsoner, og arbeidsplasser i avskjermede nisjer
med visuell kontakt med omgivelsene. Arbeidsplasser
i dpent miljo skal gjgre det enkelt & variere mellom
samarbeid og konsentrasjonsarbeid.

Kan ogsa benyttes som/vaere del av:
« Areal for sosiale aktiviteter, identitetsareal,
fagland

Fasiliteter som bar ligge i naerheten:
¢ Grupperom, konsentrasjonsplasser, sosial sone

3.1.1.3 Grupperom 3-4 pers

2 stka 8m?

Rom for samarbeid i mindre grupper. Det kan vaere
prosjektarbeid og/eller for samhandling digitalt med
grupper eller personer et annet sted. Rommene

har gruppebordsoppsett med skjerm, og tavle eller
whiteboard pa vegg. Grupperom kan vurderes plassert
som romdeler i apent miljg. De bar vaere godt synlige
og det skal vaere lett & se om de er i bruk eller ikke.
Grupperom kan med fordel tenkes i sambruk med
mgterom.

Kan ogsa benyttes som:
¢ Mgterom, veiledningsrom, eksamensrom,

seminarrom.

(fortsettelse etter Funksjonsdiagram)
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STUDENTARBEIDS-
PLASSER 4.-5. AR

SENTRALT
<= === -_————
INSTITUTTNART
KNUTEPUNKT
FUNKSJONSDIAGRAM

Diagrammet viser naerhetsprinsipper for arbeidsplasser for 4. og 5. arsstudenter. Faste konsentrasjonsplasser
for 5. arsstudenter skal ligge naermest instituttene. Arbeidsplasser for 4. arsstudenter kan ligge naermere
felles lzeringsstrak. Studentarbeidsplasser i dpent miljg og sosiale soner skal ogsa plasseres i tilknytning til
konsentrasjonsplasser slik at masterstudenter kan fa varierte arbeidssettinger, og tilgang til pauseareal.
Arbeidsplasser i dpent miljg kan ha funksjonell overlapp med knutepunktsfunksjoner som serverings- og
samlingsareal for @ muliggjere gkt kapasitet saerlig ved eksamenstid.
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Fasiliteter som ber ligge i naerheten:
« Arbeidsplasser i dpent miljg, sosiale soner
* Bokskap

3.1.1.4 Sosiale soner med tekjokken etc.

Istk a 16n¥

Sosiale soner er uformelle mgteplasser, og
plasseres gjerne i trafikkerte omrader hvor
mange passerer og hvor det aksepteres et hgyere
stayniva og mer aktivitet. Variert mgblering og
mulighet til & hente eller lage kaffe gjor sosiale
soner til steder man gnsker & oppholde seg. Fast
innredning skal kunne betjenes av brukere med
nedsatt funksjonsevne.

AREAL|  AREAL DIM.
AREAL m?|  DELSUM SUM|  pERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSJON PR.ROM| m?’FUA| m?FUA TALL Generelle kommentarer
1 ‘LFER - STUD.ARBEIDSPLASSER 4-5 138
1 | Studentarbeidsplasser i Faglig klynge 300
1| Konsentrasjonsplasser 60 180
2| Arbeidsplasser i &pent miljg 90
3 | Grupperom 8 16
4 | Sosiale soner i stud.arealene/tekj. mv 16 16
SUM Funksjonsareal FUA 300
SUM Bruttoareal BTA FUA *1,38 420
AREALSKJEMA

Arealskjema for enkeltrom og funksjoner innenfor arealkategorien Laeringsareal -studentarbeidsplasser 4.-5.
ar for faglig klynge IKM/IMU pa tomt 1B. Samlet netto funksjonsareal er programmert til 300 m2 FUA innenfor et

bruttoareal pa 420m? BTA.

Alle arealer er netto funksjonsareal (FUA) iht NS 3940. Sum BTA er arealkategoriens bruttoareal (eksklusiv
arealkategoriens andel tekniske rom og driftsfunksjoner (TEA)).
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C3.2 Spesialareal

Dette kapitel beskriver spesialarealer tilhgrende

IKM sine studieprogrammer Drama og teater (DT)

og Film- og videoproduksjon (FVP) samt IMU sine
spesialarealer for studieprogrammet Musikkvitenskap
og dansevitenskap. Kapitlet beskriver ogsa felles
laeringsareal med spesiell tilrettelegging for IKM

og IMU sine aktiviteter. Disse arealene er viktig
spesialisert leeringsareal for undervisningen pa
studieprogrammene, men arealene kan ogsa brukes av
andre pa NTNU. Relevant funksjonsoverlapp er angitt i
parentes under, og i oversiktsdiagram pa neste side.

Arealkategorien omfatter:

» Teatersaler (funksjonsoverlapp felles
laeringsareal)

* Intimscene for teater og musikk
(funksjonsoverlapp felles laeringsareal)

* Produksjonsstudioer

* Montasjeareal og materialverksted

* Lydstudio

« Redigeringsrom for film/bilde

» Miksekino (overlapp funksjon felles
laeringsareal)

* @vings- og undervisningsrom for musikk
(datasal og klasserom som laeringsareal)

* Dansesal (funksjonsoverlapp felles laeringsareal)

» Stottearealer

For studenter pa Film- og videoproduksjon og
Drama og teater (IKM) utgjer spesialareal studentens
hovedlaeringsareal. Studentene utvikler i stor grad
evnene sine ved praktisk ferdighetstrening og
utovelse i spesialrom i form av studioer, teatersaler,
redigeringsrom og verksteder.

Studiene pa Musikkvitenskap bestar av bade praktisk
og teoretisk undervisning. Studenter og ansatte bruker
spesialrom til aving, fremfaring og opptak.

Spesialrom skal utformes pa en inkluderende og
sansefremmende mate, slik at krav til uu oppfylles.

Funksjons- og naerhetsbehov

Spesialarealene omfatter noe arbeidsplassrelatert
areal. Dette avviker fra definisjonen pa spesialareal
fra rapport Overordnet programmering. For musikk
omfatter dette spesialiserte musikkrom som fungerer
som kombinerte laererkontorer, undervisningsrom og
som ogsa studentene har tilgang til som gvingsrom.
Ut fra funksjonens tekniske og funksjonelle krav samt
flerbruksfunksjon vil det ikke vaere naturlig & knytte
dette til vanlige arbeidsplasser.

Noen gvingsrom kan plasseres i tilknytning til salene,
til kombinasjonsbruk som garderober («green room»)/
oppvarmingsrom ved fremfering.

Mange aktiviteter i saler, studioer og musikkrom er

i sin natur stayende. Dette ma tas i betraktning ved
plassering og organisering av rom og funksjoner. Lager
kan fungere som lydbarriere mellom stayende rom og
for eksempel redigeringsrom og opptaksrom som er
felsomme for lyd utenfra.

Plassering av lager i naerhet til verksteder er viktig

for god logistikk ifm. arbeidsprosesser knyttet til
verkstedene. Dersom lagerarealer uten direkte
naerhetskrav plasseres pa ulike etasjer, er det viktig
med vareheis. Heis dimensjoneres for minst en pall og
en jekktralle og operatar.

Apenhet mot knutepunkt

Teatersaler og intimscene kopler seg naturlig pa
knutepunkt med utadvendt lobby og utstillings-
funksjon. Salene skal ogsa ha kopling til
montasjeomrade og verksteder. Mye av Film- og
videoproduksjon sine spesialarealer bar vaere relativt
skjermede, men miksekino skal ligge utadrettet
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FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

DRAMA OG TEATER
Prod. studio Tl Redigerings-
ager s verksted rom FVP
Verksted Scenografi, Lager
rekvisitt, utstyr
kostyme . i .
Y Prod. studio Lager Ll
utstyr
uT- Logistikk og montering
RAMPE
. Prod.-
Ml.kse— Kontor
kino
Gard.
4 Studio- .
- ruppe-
rlove scene rom FELLES
scene LARINGSSTROK

Intim-

SCEDE KNUTEPUNKT
STUDENT-
ARBEIDS-
PLASSER

Musikk-
rom ARBEIDS-
Musikk- Dansesal PLASS
rom
Musikk-
rom
DANSEVITENSKAP

MUSIKKVITENSKAP

Spesialareal
Spesialareal med

sambruk DT og FVP

Leeringsareal med spesiell
tilrettelegging for
IKM/IMU sine aktiviteter

OVERSIKTSDIAGRAM FOR SPESIALAREALER PA TOMT 1B

Diagrammet gir en oversikt over spesialarealer pa tomt 1B og hvordan deres innbyrdes naerhetsbehov ser ut.
Diagrammet viser ogsa naerhet til knutepunkt samt hvilke spesialarealer som vil fungere som laeringsareal med
spesiell tilrettelegging for IKM og IMU sine aktiviteter.
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mot knutepunkt slik at det er lett tilgjengelig for

alle som skal bruke det. Sonedeling i anlegget skal
legge til rette for publikumsadgang til teatersaler,
intimscene, dansesal og miksekino ogsa pa kveldstid.
Salene ma ha direkte tilkomst til publikumsarealene,
dvs. knutepunktfunksjoner. Dette omfatter blant
annet gode inngangsforhold med lett orientering,
vrimlearealer dimensjonert for opphold av mange
personer i pauser, tilgang til servering/bespisning,
publikumsgarderober og WC.

Scenetekniske oppsett

Spesielt for denne typen av lgftesystem er at det |after
last over personer. Scener er de eneste arbeidsplasser
der personer far lov til & oppholde seg under
hengende last uten & baere hjelm. Foreslatt utstyr
konstrueres og programmeres slik at brukere uten
spesialkompetanse kan handtere og mangvrere de
mulige laftebevegelsene. Programmering, service og
vedlikehold krever derimot spesialkompetanse.

Saler og framfaringsarealer skal imgtekomme en
forutsatt utvikling i utstyrsteknologi. Det er en
sterk trend mot mere bevegelig lys for & forkorte
omstillingstider og & unnga arbeid i hayden.

Teatersaler

Drama og teater sin hovedscene (black box) sgker a
naerme seg det virkelige arbeidslivet sa mye som mulig
nar det gjelder starrelse og plass til publikum. Bade
hovedscenen og studioscenen, som plasseres vegg

i vegg, er fleksible rom som kan brukes pa mange
forskjellige mater, og avlaster hverandre.

Teatersaler kan vaere i bruk over lengre tid pga.
rigging. Studioscenen kan bli utnyttet pa mange mater,
f.eks. som transittareal, hvilke er viktige for & kunne
flytte scenografi inn og ut og bytte pa bruk av saler.
Nar det ikke er store scenearrangement kan areal i

direkte naerhet til scenen, som monteringsareal og
studioscene brukes til workshop, kurs, sma prosjekter
mv. Rommene ma vare mulige 3 avgrense. Stgtterom
til saler gjer arbeidet i salene mere fleksibelt.

Studentene produserer scenografi og kulisser som
en del av utdanningen og eksamen. Arbeidsflyten
er at studentene lager ting pa verkstedet, monterer
det i monteringsarealet og deretter ruller tingene
til sceneomradet (ev. i deler). Lager for scenografi,
rekvisita og kostyme deles med FVP men lager for
utstyr og teknikk er Drama og teater sitt eget.

Tilkomst inn og ut av bygget er viktig; Drama og teater
har scenografier og rekvisita som f.eks. skal fraktes
rundt til forskjellige skoler. Store biler ma kunne fa
adgang til bygget via port/lasterampe. Transportsoner
i bygget ma dimensjoneres slik at det er mulig a frakte
scenografier og utstyr pa en fornuftig mate.

Baerekraft er en del av studieprogrammet til Drama
og teater. Det legges opp til logistikk som gir god
avfallsl@sning og mulighet for gjenbruk av materialer.

Studio - produksjonsstudio og redigeringsrom
Studiene pa FVP skal gi studenten praktisk

erfaring i bruk av moderne arbeidsmetoder,

verktey og produksjonsutstyr for film og video.
Produksjonsundervisningen starter med forberedelse
i produksjonskontor, opptak i produksjonsstudio,
redigering i redigeringsrom og lydstudio, og til sist
slutt-miks i en miksekino innen produktet kan vises
frem.

Redigeringsrom/klipperom er et av de viktigste
rommene for faget, det er der selve filmproduksjonen
foregar. Lyd til film spilles inn eller samples og dette
bearbeides 0gsa i redigeringssuiter. Sosiale rom
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og steder for pause i naerheten av redigeringsrom
beskrives som viktig av studentene.

Miksekino er 0gsa en viktig identitetsbeerende
funksjon for filmfagene da det er her produksjoner
ferdigstilles og mater publikum.

Studiorom ma ligge langt unna verksteder og
stgyende rom pa grunn av lydsensitive funksjoner som
krever stor grad av stillhet. Film og videoproduksjon
er hovedsakelig gruppearbeid og strukturering av

rom ma gjenspeile at studentene har tilhgrighet

til et fag, og en klasse. Viktig for studentene er at
spesialrommene 0gsa er rom hvor de kan veere i lag,
brainstorme og opprette fagidentitet og tilhgrighet.

Begrepsbruk: For lydopptak og lydbearbeiding brukes
rombetegnelsene innspillingsrom og kontroll-rom.
Disse er gunstig & ha i umiddelbar naerhet med vindu
imellom slik at en kan formidle beskjeder imellom
rommene. Hele prosessen fra opptak til ferdigstilling
av lyd skjer altsa i kontrollrommet. Produksjon av
video/film skjer ved videoopptak i for eksempel
produksjonsstudio, deretter redigeres materialet i
redigeringsrom/klippesuite og sluttmikses i miksekino/
visningsrom.

Musikkrom

Musikkrommene er hjertet i Musikkvitenskap sin
aktivitet. Dette omfatter everom, ensemblerom og
musikkundervisningsrom. Studentenes mulighet til
fordypning og laering, og dermed deres fysiske og
psykiske laeringsmilj@ er det viktigste for instituttet.
Disse rommene ma lokaliseres sammen samtidig som
romstarrelser og akustiske forhold vil gi ulike fgringer
pa starrelse og romhgyde. Dette vil gi faringer pa
muligheter for fysisk organisering og plassering av
rommene.

@verom og undervisningsrom overlapper nar det
gjelder bruk og ogsa fremfgringsareal benyttes til
gving nar disse er ledige. Det er viktig med god
logistikk mellom alle musikkrom og stetterom samt
tilrettelegging for transport av utstyr og instrumenter
fra logistikkinngang og mellom etasjer (heis) ulike
fremfaringsarealer, musikkrom og lydstudio.

Naerhet mellom musikkrom og studentsosiale arealer
er viktig da disse kompletterer spesialrommene. Det
ma skapes sammenheng slik at studentene fgler
eierskap og identitet og i forlengelse ansvar for sitt
omrade.

Det er gnskelig med sekundaere innganger som gir
studenter og ansatte tilgang til musikkrommene 24/7.
Det er relativt ofte behov for a returnere utstyr etter
spillejobber nattestid.

Rommene har spesielle krav til blant annet
lydisolasjon, akustikk og luftfuktighet. Rommene er
lyd-messig spesialutformet for musikkuteving (ref. ISO
23591:2021). Rommene skal utformes med Igsninger
for & kunne regulere etterklang og ha et stabilt
inneklima tilpasset oppbevaring av instrumenter.

Dansesal

Dansesalen brukes til bade teoretisk og praktisk
undervisning for studentene pa studieprogrammene
innen Dansevitenskap. Salen er samtidig en
samlingsplass og identitetsskapende areal. Dansesalen
er i neermest kontinuerlig bruk, og star kun ledig et
par uker i forbindelse med reiser. Danserne bruker
bevegelsesdeteksjon til praksis, utveksling med
studerende pa andre lokasjoner og eksamen. Dette
bestar i et oppsett av sensorer i taket som registrerer
bevegelse via malepunkter pa danserne, og det kan
streames til andre lokasjoner i Europa. Dansstudentene
bruker tidvis videoopptak til dokumentasjon, her ligger
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et sambrukspotensiale med Film- og videoproduksjon
som kan undersgkes naermere. Danserne trenger
naerhet til garderobe med dusj pga. fysisk aktivitet.

Verksteder og montering

Verkstedene brukes til produksjon av rekvisita,
scenografi og kostyme. Studentene arbeider med

tre, metall, maling, bade starre og mindre formater
samt tekstil. Verksteder deles opp i grovverksted,
finverksted og digitalt verksted. | finverkstedet sys det
0gsa kostymer. Det er behov for adgang til utendars
verkstedgard. Scenografier og kulisser monteres i
monteringsareal/bred korridor i forbindelse med
teatersalene.

Sambruk

Prosessene hos DT og FVP er pa mange mater lik, og
selv om studieprogrammene har behov for egne og
spesifikke «hovedsaler» som er dedikert til det enkelte
studieprogram sa har studieprogrammene utpekt et
antall andre arealer hvor sambruk er relevant og mulig.

DT og FVP vil dele pa bruken av lydstudioens
innspillingsrom og de har hvert sitt kontrollrom
tilknyttet innspillingsrommet. DT vil ogsa bruke sitt
kontrollrom som redigeringsrom.

Miksekino er et laeringsareal med spesialtilpassing

til sluttmiksing av film. Rommet er plassert naer
fagmiljget til FVP men skal kunne benyttes

til ulike aktiviteter fra hele NTNU. Dette kan

f.eks. vaere presentasjoner, seminarer eller

andre laeringsaktiviteter. De teoretiske studiene
Filmvitenskap, Medievitenskap og Kunsthistorie har
0gsa visse krav til avspilling av lyd og bilde som dette
rommet vil oppfylle.

Materialverksteder og montasjeomrade vil brukes av
bade DT og FVP til produksjon av rekvisita, scenografi
og kostymer til teater- og filmproduksjoner.

Et lzeringsareal innrettes som produksjonskontor/
prosjektrom for utvikling av film/teaterproduksjoner,
prosjektering, manus og dreiebok for studenter pa
DT og FVP. Dette er et kontinuerlig behov over tid,
og Vil brukes av ulike grupper i perioder. Det er ikke
nadvendig med naerhet til andre spesialarealer.

Noe sambruk mellom DT og FVP pa Produksjonsstudio
2 er avtalt mht bruk av greenscreen oppsett.

3.2.1 TEATERSALER
Samlet areal 545m?

3.2.1.1 Hovedscene

] stk a 200m?

Hovedscenen dimensjoneres for 120 publikummer.
Salen skal utformes som «black box» med

marke overflater, flatt gulv, fleksibelt amfi og
omkretsende galleri (ref. Rosendal teater eller DNS
smascenen). Salen skal ha min 8m netto frihgyde,

0g gjennomgaende sceneteknisk grid. Salen skal

vaere lydisolert mot tilliggende arealer, 0gsa mot
tak/dekke over. Det skal vaere tilkomst til salen fra
gateplan for inn-/ og uttransport av utstyr, kulisser
osv., med port og evt. lasterampe. Salen utformes med
publikumsinngang mot et felles vrimleareal/lobby med
enkel tilkomst fra hovedinngang/gateplan. Det skal
vaere god tilkomst til og fra studioscenen, ogsa for
inn-/og uttransport av utstyr, kulisser osv.

Salen skal kunne deles i 2, slik at 2 praver kan forega
samtidig. Fagmiljget mener at akustiske utfordringer
knyttet til en to-deling av salen ikke vil vaere
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SIGNATURFORKLARING, SPESIALAREALER:

HELTRUKKEN STREK: ROM MED VANLIG TAKH@YDE
KRAFTIG STREK: BEHOV FOR EKSTRA TAKH@YDE

GRA FYLL: ROM UTEN BEHOV FOR DAGSLYS

LAGER LAGER
KOSTYME REKVISITT OG
SAMBRUK  SCENOGRAFI
FVP, D&T SAMBRUK FVP,
Funksjon: D&T
Opplegg f.

EEeHscresh Lager kan fungere som lydbarriere

uT-
RAMPE Montasje/bred korridor for scener
GROVVERKSTED HOVEDSCENE

STUDIOSCENE BLACK BOX

/ WHITE BOX 200M2
FIN- DIG. 120m2 120 PUBL.,
VERKSTED  VERK. 100 PERS. FLEKS. AMFI
DELBAR 2 DELBAR | 2

VERKSTEDER
TEATER OG DRAMA
FUNKSJONSDIAGRAM

TETT STIPLING: SONER I ROM

STIPLING: ROMFUNKSJONER I ANDRE DIAGRAMMER

PIL: VIKTIG FORBINDELSE

LAGER
UTSTYR/
TEKNIKK FVP

LAGER
UTSTYR/
TEKNIKK
D&T

GARDEROBE
INKL. SMINK

INTIMSCENE
«LITEN
BLACK BOX»
100mM2

50 PERS

KNUTEPUNKT

LYDSTU

KONTR.-
ROM D&T

PROD.-
KONTOR/
PROS.S.
ROM
SAMBRUK
D&T+FVP

DIO
OPPTAKS-
ROM
SAMBRUK ARBEIDS
FVP+ PLASSER
D&T ANSATTE
ST. ARB.
PLASSER
+ Funksjon:
Inkl. sosial

sone

| diagrammet for Drama og teater beskrives relasjoner mellom arealer. Salenes kopling til bade de logistisk
krevende bakomliggende arealene som montasje, verksted og lager samt salenes utadvendte funksjon og kopling

mot knutepunkt fremgar.
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problematiske da prever generelt ikke genererer for
mye stay.

Teknisk spesifisering/infrastruktur:

* Flyttbart amfi med enkelt brukergrensesnitt
(fleksibilitet)

« Gjennomgaende sceneteknisk grid i tak

* Travers for arbeid i taket

» Motoriserte lerret og fastmontert projektor pa
begge kortsider

* PA-anlegg med digital mikser og gode suber
(kvadratisk oppsett) = fleksibelt oppheng

* Lysrigg, kompatibelt for analog og led-teknikk

« Tilgang til stram/stgpsel i alle deler av rommet
(fleksibel avvikling)

* Dansematter

3.2.1.2 Galleri hovedscene
1 stk a 35m?
Omkretsende galleri i hovedscenen

3.2.1.3 Sluser

Areal inkludert i hovedsceneareal.

Lyd- og lyssluser fra vestibyle til hovedscene. Skal ha
akustisk demping pa vegger. Omfang og starrelse
avhenger utforming av sal.

3.2.1.4 Studioscene

] stk a 120m?

Studioscenen skal kunne romme et publikum pa

100 publikummer. Denne tilgrensende scenen
benyttes som gvingsrom, undervisningsrom og som
avlastningsscene for hovedscenen. Salen skal utformes
som «white box» med lyse overflater og flatt gulv.
Salen mableres med Igse stoler for tilskuere.

Salen skal ha minst 6m netto frihgyde, og
gjennomgaende sceneteknisk grid. Salen skal vaere
lydisolert mot tilliggende arealer, ogsa mot tak/

dekke over. Det skal vaere god tilkomst til og fra
hovedscenen, ogsa for inn-/ og uttransport av utstyr,
kulisser osv.

Salen skal kunne deles i 2, slik at 2 praver kan forega
samtidig. Fagmiljget mener at akustiske utfordringer
knyttet til en to-deling av salen ikke vil vaere
problematiske da prever generelt ikke genererer for
mye stay.

Teknisk spesifisering/infrastruktur:

» Gjennomgaende sceneteknisk grid i tak

* Travers for arbeid i taket

* Motoriserte lerret og fastmontert projektor pa
begge kortsider

¢ PA-anlegg med digital mikser og gode suber
(kvadratisk oppsett) = fleksibelt oppheng

¢ Lysrigg, kompatibelt for analog og led-teknikk

« Tilgang til stram/stgpsel i alle deler av rommet
(fleksibel avvikling)

¢ Veggspeil som kan tildekkes

* Dansematter

¢ Flygel

3.2.1.5 Intimscene

] stka 100m?

Intimscene skal veere et fleksibelt flerbruksrom, og
utformes som «black box» med mearke overflater og
flatt gulv. Salen skal ha minst 4m netto frihgyde, og
gjennomgaende sceneteknisk grid.

Salen vil brukes til bade gving og fremfering av
teaterproduksjoner og musikk. Eksamener i musikk vil
0gsa kunne finne sted i dette rommet. Salen mgbleres
med lgse stoler for tilskuere.

Salen skal vaere lydisolert mot tilliggende arealer,
0gsa mot tak/dekke over. Siden salen skal brukes
til musikkfremfaring ma samme forhold som for
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musikkrom gjelde for dette rommet, herunder
klimakontroll (temperatur og luftfuktighet) og
lydisolering.

Salen skal vaere synlig mot knutepunktareal slik at
publikumsadgang til salen er naturlig. Det skal ogsa
vaere god tilkomst til og fra kommunikasjonsareal for
inn-/ og uttransport av utstyr f.eks. flygel og kulisser.

Det skal legges til rette for opptak av
musikkfremfering med kopling til IMU sitt lydstudio-
kontrollrom.

Teknisk spesifisering/infrastruktur:

« Gjennomgaende sceneteknisk grid i tak

* Travers for arbeid i taket

» Motoriserte lerret og fastmontert projektor pa
begge kortsider

* PA-anlegg med digital mikser og gode suber
(kvadratisk oppsett) = fleksibelt oppheng

* Lysrigg, kompatibelt for analog og led-teknikk

+ Tilgang til stram/stgpsel i alle deler av rommet
(fleksibel avvikling)

3.2.1.6 Garderobe fremforingsarealer

1 stka 20m?

Herre og damegarderober. Med dusj, toalett,
servant og sminkefasiliteter med speil med god
profil belysning og stikkontakt, samt mulighet for
pauseareal. Garderober plasseres slik at skuespillere
har lett adgang til og fra scenene. Skjermet fra
publikumsarealer/knutepunkt.

3.2.1.7 Lager intimscene

1 stka 20m?

Lager for oppbevaring av inventar/utstyr som harer til
Intimscenen. Muliggjer fleksibel bruk av rommet.

3.2.1.8 Lager sceneteknikk/utstyr

]stka 50m?

Lager for utstyr og teknikk brukt i scenerommene.

Det lagres sceneelementer, scenetepper, dansematter,
traller, stiger, turnéutstyr, transportkasser, kofferter,
vogner, rullebrett osv. | tillegg skal det lagres lysutstyr,
blant annet armaturer, reservedeler/filamenter(paerer),
periferiutstyr (rammer, kroker, lavedgrer, wire osv.).

3.2.2 STUDIO FILM/BILDE
Samlet areal 422m7?

3.2.2.1 Produksjonsstudio 1

] stka 100m?

Produksjonsstudio for fiksjons- og dokumentarfilm.
Oppbygging av sett for filming. Opplaering
gruppevis i regi, lyssetting, regi, foto, lyd, og
tyngre produksjonsteknisk utstyr som jibber og
skinnesystemer. Bruk av virtuelle bakgrunner som
green-screen osv. for & skape univers. Fordelingen
mellom aktivitetene er vekslende om man er i
eksamensperiode eller gvingstunge perioder.

Et slikt rom kan ogsa deles av med fleksible vegger
ved gruppearbeider i mindre grupper (10 stud./
gruppe)

Rommet bar ha naer tilknytning til lager for filmutstyr
og scenografi. Lager kan ev. brukes som lydbarriere
mellom produksjonsstudio og redigerings- og
lydstudio.

Felles krav for Produksjonsstudio 1 og 2:
¢ Flatt gulv (linoleum)
¢ Dobbel takhgyde (Ca. 6 m)
» Gjennomgaende grid i tak for lyssetting
¢ Lydisolering mot utside, tilgrensende rom og
tak
» Lyddempende overflater pa vegg
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SIGNATURFORKLARING, SPESIALAREALER:

HELTRUKKEN STREK: ROM MED VANLIG TAKH@YDE TETT STIPLING: SONER I ROM
KRAFTIG STREK: BEHOV FOR EKSTRA TAKH@YDE STIPLING: ROMFUNKSJONER I ANDRE DIAGRAMMER
GRA FYLL: ROM UTEN BEHOV FOR DAGSLYS PIL: VIKTIG FORBINDELSE
ARBEIDSPLASSER ANSATTE KONTOR TEKN.ROM  RED./ RED./ RED. / RED./ RED. /
TEKN. " OG KLIPPE-  KLIPPE- KLIPPE- KLIPPE- KLIPPE-
ANS. VERKSTED ROM 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM 5
FVP | FVP FVP FVP FVP FVP FVP
FILM- OG VIDEOPROD.
LAGER LYDSTUDIO
PRODUKSJONS- PRODUKSJONS- LAGER LAGER UTSTYR/
STUDIO 1 STUDIO 2 KOSTYME  REKVISITT OG TEKNIKK FVP KONTR.- = OPPTAKS-
20 STUD. 10 STUD. SAMBRUK  SCENOGRAFI ROMFVP  ROM INKL.
FVP, D&T  SAMBRUK FVP, FOLEY
Funksjon: D&T LAGER
Opplegg f. UTSTYR/ SAMBRUK
green screen R TEKNIKK FVP+D&T
SAMBRUK Lager kan fungere som lydbarriere D&T
T&D
Montasje
uUT-
RAMPE ST. ARB.
PLASSER
+ Funksjon:
GROVVERKSTED bECEEY
PROD.- SN2
KONTOR/
PROSJ.S.
FIN- DIG. ROM
VERKSTED VERK. TEATERSALER D&T SAMBRUK
D&T+FVP MIKSEKINO
VERKSTEDER 120M2
100 PUBL.
(IKKE NAERHETSBEHOV)
KNUTEPUNKT
FUNKSJONSDIAGRAM

| diagrammet for Film- og videoproduksjon beskrives relasjoner mellom arealer. Produksjonsstudioenes kopling
til montasje, verksted og lager vises og redigeringsrom og lydstudios behov for skjerming fra steyende aktiviteter
antydes ved deres plassering i diagrammet. Studiofunksjonene skal i utgangspunkt vaere ganske tilbaketrukket,
men miksekino skal ligge mot knutepunkt med publikumsadgang og mulighet for at andre pa NTNU kan bruke
arealet.
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« Uten vindu

* Oppheng og skinner for bruk av bakgrunner
inkludert green-screen

* Enkel tilkomst med utstyr fra gateplan og
utstyrslager

* Doble dgrer (for lydisolasjon) med ekstra
bredde og hgyde for a ta inn utstyr og
scenografi

* Plass til 20 studenter. 10 studenter per gruppe
ved gruppearbeid

» Stromuttak for lamper og teknisk utstyr

* Bruk av jibb og skinner (plasskrevende)

» Grenscreen/back drop-fasilitet

3.2.2.2 Produksjonsstudio 2
1 stka 60m?
Beskrivelse som for Produksjonsstudio 1.

Tidvis sambruk med Drama og teater pa green screen/
backdrop fasiliteten i dette produksjonsstudioet.

3.2.2.3 Redigeringsrom/klippesuite

5stka 20m?

Redigering av alle studentproduksjoner. Innfaring og
undervisning i redigering med tilhgrende programvare.
Gruppeveiledninger i @vings- og eksamenssituasjoner.
1 stasjon per rom, lyd over monitor, ikke headset. Det
vil typisk vaere 4-5 personer per rom samtidig.

Ideelt sett bar redigeringsrommene vaere fysisk

i nerheten av opptaksrom, men det er ikke en
nadvendighet. Videoredigeringssuiter kan godt ligge
omkring opptak/lydinnspillingsrom siden de noen
ganger bruker redigeringsrom i kombinasjon med
innspillingsrom. Bar ha vinduer med rullegardin mot
korridor slik at man kan kontrollere visuelt innsyn til de
som bruker redigeringsrom. Adgang til redigeringsrom
fra korridor.

Studieprogrammet FVP har hay brukstid pa
redigeringsrommene.

Romkrav:

e Flatt gulv (parkett)

¢ Normal takhgyde

¢ Lydisolering mot utside, tilgrensende rom og
tak

» Lyddempende overflater pa vegg

¢ Fleksibel lyssetting egnet for redigeringsrom,
mulighet for fargekorrigering

* Ma kunne blendes for dagslys

« Disponert for 5 studenter i gruppe pr
redigeringsrom

e Stremuttak for teknisk utstyr

¢ God ventilasjon

» Arbeidsbord pc/mac

* Hayttalere, mulighet for lydredigering.

3.2.2.4 Miksekino

Istka 120m?

Sluttfering av filmer, herunder sluttmiks av

lyd og fargekorrigering. Visning av ferdigstilte
studentproduksjoner. Visning av film i forbindelse med
masterclasses og andre presentasjoner.

Romkrav:
* 100 seter
e Fast amfi
¢ Akustisk utformet for optimal lydgjengivelse
etter gjeldende standarder
¢ Lydisolert fra utside, tilgrensende rom og tak
¢ Mulighet for lydmiks i 5.1, 7.1, Atmos
* Mulighet for fargekorrigering av bilde
¢ Fleksibel konsoll for lydmiks og fargekorrigering
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3.2.2.5 Teknisk rom/verksted for produksjonsutstyr
Istkal2m?

Rom for digitalisering og pasyn av alle film- og
tapeformater. Konvertering og lagerlgsninger for
studentenes opptak til sine filmer. Enkle reparasjoner
av teknisk utstyr som lamper, grip og kamera.

Rommet bar lokaliseres sammen med redigeringsrom.
Samlokaliseres med kontor for teknisk ansatt. Kontor
har i utgangspunktet veert tenkt som en del av teknisk
rom og verksted.

3.2.2.6 Lager utstyr

1 stk a 30m?

Lager for teknisk utstyr. Det lagres lydutsyr som
mixere, hayttalere, kabler, stativer, mikrofoner, effekter,
instrumenter osv, og AV- utstyr som videokameraer,
stativer, projektorer, kabler, splittere osv.

Lageret ber ligge med naerhet til FVP
produksjonsstudioer og ha enkel tilkomst fra gateplan
for inn- og utlasting av utstyr.

3.2.3 STUDIO LYD

Samlet areal 70n¥

Lydstudio bestar av en todeling mellom kontrollrom
og opptaks/innspillingsrom med direkte tilknytning
og vindu imellom rommene. Sambruk er opplagt for
opptak/innspillingsrom, men kontrollrom bgr vaere
dedikert til de enkelte instituttene. Det er derfor
programmert et kontrollrom til henholdsvis Film- og
videoproduksjon og Drama og teater.

Lydstudio kan ligge nede og inne i bygget og vil
ikke trenge vinduer med dagslys. Har ikke direkte
naerhetsbehov til scener eller visningsrom selv om
dette kunne veert logistisk gnskelig. Rommene ma
vaere godt lydisolert.

Lydstudio fremgar av diagrammet til Teatersaler og
Studio film/bilde

3.2.3.1 Lydstudio - Kontrollrom

2 stk a 20m?

Fullverdig rom for redigering av lyd og lydeffekter
for filmproduksjon. Miksing og lyddesign i stereo og
5.1 Surround. Et rom til Drama og teater og et rom til
Film- og videoproduksjon. Drama og teater vil ogsa
bruke dette rommet som redigeringsrom.

Romkrav:

e Flatt gulv

¢ Akustisk utformet rom for optimal
lydgjengivelse

¢ Lydisolering mot utside, tilgrensende rom og
tak

¢ Vindu mot innspillingsrom

¢ Mulighet for kabling til innspillingsrom

« Konsollbord for lydopptaks- og
lydredigeringsutstyr

¢ Stremuttak for teknisk utstyr

¢ God ventilasjon

3.2.3.2 Lydstudio - Innspillingsrom
] stka 30m?
Film- og videoproduksjon beskriver bruk av rommet
slik:
¢ Rom for opptak av lyd og effektlyder i
etterarbeid filmproduksjon, herunder voice-over,
dubbing av stemmer og foleyopptak.
o «Dad» lyd.

Drama og teater sin bruksbeskrivelse:
* Opptak av stemme /tale og ambiens, lydeffekter
* Arbeid med harespill, voice over og innledende
redigering
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Det trengs derfor en annen innredning og 0gsa
flere underlag pa gulv enn det ville gjort i et
innspillingsstudio for musikk.

4-6 personer arbeider samtidig i rommet.

Romkrav:

* Flatt gulv (med ulike underlag (tre, stein, grus
osv.) for innspilling av foley)

» Lydisolering mot utside, tilgrensende rom og
tak

+ Lyddempende overflater pa vegg

* Vindu mot kontrollrom

* Mulighet for kabling til kontrollrom

* Tilknytning til lager

» Stromuttak for teknisk utstyr

* God ventilasjon

« Mikrofonpark, hard/software (Pro Tools, Ableton
Live), stativer, basisinstrumenter.

* Rommet og utstyret skal ha mulighet for enkle
brukergrensesnitt.

« Sofakrok/sitteplass.

3.2.4 SAMBRUKSFUNKSJONER IKM

Samlet areal 210m?

Sambruksfunksjoner er illustrert i diagrammene til
Teatersaler og Studio film/bilde.

3.2.4.1 Montasje- og logistikkareal

1stka 40m?

| bakkant av salene skal det tilrettelegges for et
montasje- og logistikkareal med 4-6 m bredde som
forbindelsesledd mellom teatersaler, verksted, lager og
produksjonsstudioer, hvor scenografi og kulisser kan
monteres og mangvreres. Arealet skal kunne fungere
som lettverksted. Det skal ha adkomst utenfra for
inn- og uttransport av materialer. Behov for hgyde pa
grunn av haye kulisser og scenografi, ansket hayde er
av bruker oppagitt til 8 m.

3.2.4.2 Produksjonskontor

] stk a 60m?

Dette er et fleksibelt areal som ogsa er et felles
laeringsareal hvor grupper av studenter fra bade
Drama og teater og Film- og videoproduksjon
arbeider konsentrert med konkrete prosjekter over
tidsavgrensede perioder, fra et par dager opptil en uke
om gangen (produksjonskontor). Et relativt apent rom
som kan deles opp/omstruktureres til mindre rom ved
behov og etter gruppesammensetninger. Viktig med
studentenes eierskap til rommet, og at studentene
kan forlate prosjektmateriell sikkert. Gode lysforhold,
arbeidsbord, stoler, skjermer, veggplass, etc. Minst
mulig mgblement, ingen gjennomgang. Referanse:
Hayskolen Kristiania og Den norske filmskolen.

3.2.4.3 Lager for kostymer og tekstiler

]stka 35m?

Lager for kostymer, klaer og sko og materialer/tekstiler
som 0gsa brukes til a lage kostymer. Det skal vaere
vaskemuligheter. Lageret bar ligge naert finverksted.
Lageret sambrukes av DT og FVP.

3.2.4.4 Lager for rekvisitt og scenografi

Istka 75m?

Lager for rekvisitter og scenografi. Lageret bar ligge
med naerhet til teatersaler og produksjonsstudio 10g
2. Lageret sambrukes av DT og FVP.

3.2.5 VERKSTEDER IKM

Samlet areal 80m?

Materialverksteder brukes til produksjon av

kulisser, scenografi, rekvisita og kostyme til
studentproduksjoner hos Drama og teater og Film-
og videoproduksjon. Det arbeides med kapping og
bearbeiding av tre (lister, plater 240x120cm), metall,
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tekstil, forskjellige kunststoffer, overflatebehandling og
maling.

Materialverksteder deles opp i grovverksted,
finverksted og digitalt verksted. Verkstedene

bar utformes mest mulig fleksibelt. Det er

ikke endelig avklart hvilke typer maskiner de
forskjellige verkstedene skal ha og om hvordan
adgangsmulighetene skal se ut for verksteder.
Verkstedene bgr oppleves som apne og tilgjengelige.
Alle verkstedene ma ligge naert hverandre, og naert
scener, montasjeareal og lager.

Verkstedene skal avskjermes fra hverandre pa grunn av
begrensning av stey og stev. Utforming og plassering
av verkstedene ma sgrge for & minimere negative
virkninger for helse-, miljg- og sikkerhet og sikre at
funksjonalitet av tilliggende arealer ikke forringes.

Generelle krav:

« Det ma tilrettelegges for strgm, vann, trykkluft,
ventilasjon, avsug etc., i alle verkstedsrom slik at
rommene blir fleksible.

« Verkstedene ma ha en minste hgyde pa 4.5m

» Lydregulering i form av absorbenter

* Veggplass til plassering av maskiner, verktgy og
materialer (ikke vinduer til gulv)

3.2.5.1 Grovverksted

1 stk a 30m?

Se generell beskrivelse over. @vrig detaljering avventer
brukerprosess.

3.2.5.2 Finverksted

1 stk a 30m?

Se generell beskrivelse over. Det arbeides blant
annet med kostymer i dette verkstedet. Verkstedet
kan gjerne vaere synlig i bygget. Naerhet til lager for
kostymer.

Kostymeproduksjonen trenger:
* Symaskiner, strykejern m damp, klippebord
* Rens og vask
¢ Speil
» Tekstiler er sveert stgvgenererende, det ma veere
spesielt avtrekk i lokalene
* Stgvsensitivt
¢ Behov for dagslys.

Detaljering omkring @vrig bruk avventer brukerprosess.

3.2.5.3 Digitalt verksted

]stka l0Onm?

Se generell beskrivelse over. @vrig detaljering avventer
brukerprosess.

3.2.5.4 Lager materialer
] stkalOm?

3.2.6 MUSIKKROM
Samlet areal 1 019m?

Dette avsnittet beskriver spesialrom og felles
lzeringsareal knyttet til utevende musikkaktiviteter
til studieprogrammet Musikkvitenskap. Rommenes
primaerfunksjon er samspill og undervisning.

Musikkrom er beskrevet i fem ulike kategorier benevnt
A-E i diagram og arealoversikt og omfatter mindre
gvingsrom og musikk-kontor (kategori A og B og C)
og undervisningsrom og ensemblerom (kategori D og
E). Mange av rommene har kombinerte funksjoner som
undervisning, gving og arbeidsplass. | tillegg kommer
ulike birom og stettefunksjoner.

@verom er rom hvor det ikke er tradisjonell
undervisning, men rom som studentene primaert
benytter til egengving.
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SIGNATURFORKLARING, SPESIALAREALER:

LAGER INSTRUMENTER OG UTSTYR

INTIM- E80

KLASSEROM
SCENE
100m2 Ve
E80
KNUTEPUNKT DATASAL
LAGER
E80
DANSESAL oo
130 m2
KONTROLL-
ROM
DANSEVITENSKAP MUSIKKROM E, 80M2
UNDERVISNING 15 TK
DATASAL 1 STK
STUDIOROM 1 STK
KONTROLLROM STUDIO
20M2 - 15TK
FUNKSJONSDIAGRAM

HELTRUKKEN STREK: ROM MED VANLIG TAKH@YDE

KRAFTIG STREK: BEHOV FOR EKSTRA TAKH@YDE

GRA FYLL: ROM UTEN BEHOV FOR DAGSLYS

D40
UND

D40
UND

MUSIKKROM D, 40M2
UNDERVISNING 4STK

ST. ARB.
PLASSER
+ Funksjon:
Inkl. sosial
sone

D40
UND

D40
UND

ST. ARB.
PLASSER
+ Funksjon:
Inkl. sosial
sone
C25 C25
UND UND
C25 C25
UND UND
C25 C25
UND UND
C25
UND

TETT STIPLING: SONER I ROM

STIPLING: ROMFUNKSJONER I ANDRE DIAGRAMMER

PIL: VIKTIG FORBINDELSE

MUSIKKVITENSKAP

B20

B20
KL

B20
KL

B20

B20
KL

B20
KL

LAGER

MUSIKKROM B, 20M2
KONTOR LARER (KL)

6 STK

MUSIKKROM C, 25M2
KONTOR/UNDERVISN.
(UND) 7 STK

ARB.PL — VANLIGE KONTOR

Al2  Al2 Al12 Al12 Al2 Al12
ST ST ST ST ST ST

Al2  Al2 Al12 Al12 Al2 A12
ST ST ST ST ST ST

Al2  Al2 Al2 Al2 Al12
SK ' SK =~ SK & SK = SK

MUSIKKROM A, 12M2
@VEROM - STUDENT (ST) 12 STK
STIPENDIATKONTOR (SK) 5 STK

Al12 Al2 Al2 Al2 Al12
KL KL KL KL KL

MUSIKKROM A, 12M2
KONTOR LARER (KL) 5 STK

| Diagrammet for IMU Musikkvitenskap og Dansevitenskap viser omfang og prinsipiell organisering av musikkrom
til @ving, kontor og undervisning, dansesal, intimscene samt stgttefunksjoner. For itimscene og dansesal er det

onskelig med naerhet til knutepunkt.

Det er viktig med god logistikk mellom alle musikkrom og statterom samt tilrettelegging for transport av utstyr og

instrumenter fra logistikkinngang og mellom ulike fremfaringsarealer, musikkrom og lydstudio.

Funksjoner beskrevet i dette kapitlet/avsnittet har heltrukken strek og @vrige funksjoner er stiplet.
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Ventilasjon tilpasset fysisk aktivitet

Lydizolart fra hvarandre

Musikkram

t»‘\kus! isk tilpasset innvendig med skrdvegger, skrd himling, regulerbare v

Stabilt inneklima og fukting av lokalene (40% stabil luftfuktighet)

Det varierer hvor mye tid som forventes brukt | gyerommet. De utovende studentene har
minst 50% av studiet sitt knyttet til arbeid pd sitt instrument.

Studentarbeid

Gjennomgang av funksjoner r’

Ermnene Instrument og framfaring A, B, C og D er hver p 30 sp (av 60) 1 4 dng bachelor

Larerkantarer- dette er musikkrom til egenutvikling/farskning -undervisning

Stipendiater og post dok jobber med musikk dvs det trengs egne musikkontorer til disse

Varierende remstemeise, avhengig av akuvitet (antall personer, lydsterk/Iydsvak) o9 wisiyrsnivd (prane, flygel,
2 fiygler. svingsargel, slagverk mm)

h__Ensemble

orskjellige storrelser

- Ingen fleksibilitet i pgmstorrelser, det vi bygger er det vi vil ha.

\ Saler som er produksionsarsalsr og presentasionsarsal (konsert, eksamen)

Tilgang 24/7

Trilletilgang. brede dorer og heiser

Spesielle forhold

Sikker oppbevaring av private instrumenter.

E Klimakrav og fukting av lokalene (40% stabil luftfuktighet)

Diagram fra IMU oppsummerer de viktigste behovene som presentert av fageksperter.

Musikk-kontor er kontorer til ansatte som har sin
hovedaktivitet knyttet til musikkuteavelse.

Musikkvitenskap vil bruke Intimscene beskrevet under
Teatersaler som ensemblerom for sterre grupper.

Alle rom der det skal spilles eller lyttes til musikk ma
ha fysisk utforming og tekniske krav som musikkrom
slik dette er beskrevet under. Det spilles musikk i de
aller fleste rom, og musikkrom brukes til flere formal.
@verom, kontor og undervisningsrom kan alle ha flere
funksjoner. Intimscene kan f.eks. brukes som gverom
for studenter nar den er ledig, den vil vaere arena for
undervisning og vaere ordinaert undervisningsrom
for ensembleaktiviteter. Videre bruker
hovedinstrumentlaererne sine kontor til undervisning.
@verom og musikk-kontor skal ha dagslys.

Musikkrommene ma veere lydisolert (boks-i-boks)
slik at utgverne ikke forstyrrer hverandre og de ma
vaere akustisk regulert slik at lytteforholdene i rommet
blir best mulig. Rommene har 0gsa spesielle krav til
luftfuktighet og lydfeller i ventilasjonsanlegget. Et
musikkrom ma videre vaere klimatisk tilpasset slik at
instrumenter og sangstemmer trives i miljget og ikke
blir skadet. Dette betyr fukting av lufta og en stabil
temperatur. Bra overganger i form av drastiske natt/
helgesenkninger av temperatur og fuktighet er ikke
bra for instrumentene, klangkvaliteten og levetiden
reduseres og vedlikeholdsutgiftene gker.

Det henvises til ISO 23591:2021 som beskriver
anbefalinger for arealer for framfering og eving:
» Ensemblerom/grupperom - samspill/
spesialfunksjoner (band, klassisk, div

slagverkrom mv) Rom inndeles etter antall
personer og bruk (lydklasser NS8178)
* @vingsrom: Lydkategorier iht. NS8178:

» Akustisk/lydsvak (f.eks. akustisk/klassisk gitar)
= tilsv. lydkat.l

» Akustisk/lydsterk (f.eks. trombone) (Angi ogsa
evt. instrumenter med mye bass: tuba etc.) =
tilsv. lydkat.2

» Elektrisk forsterket (fra jazz-trio m/el.forsterket
bass/gitar etc., til vanlig 4 AV 4 rockeband) =
tilsv. lydkat.3

e Spesielt Heavy rock (og elektroakustisk musikk
med mye sub-bass). tilsv. lydkat.4

Standarden har 15m? som minste romkategori.
Brukergruppen har prioritert at noen @vingsrom
og musikk-kontor er 12m?, altsa noe mindre enn
standardens anbefaling.

Flere av rommene har spesielle krav til romhgyde.
Starre ensemble- og gvingsrom har krav til starre
romhgyde enn anbefalt generell hayde angitt i NTNUs
kvalitetsmal.

Rommene skal utformes med lgsninger som skra
vegger og himling samt regulerbare elementer for a
kunne regulere etterklang.

En musiker i arbeid har et mye hayere fysisk
aktivitetsniva enn en vanlig stillesittende bruker av
et kontor, det betyr at ventilasjonsanlegget ma vaere
tilpasset fysisk aktivitet.

Siden den som jobber med musikkuteving jobber
konsentrert med lydproduksjon er det 0gsa viktig

at rommet i seg selv produserer minst mulig stay,
for eksempel i form av sus fra ventilasjonsanlegg og
skrangling fra lysarmaturer ol.

Musikkrommene ma kort sagt vaere akustisk
tilrettelagt, lydisolert, og klimamessig tilpasset
aktiviteten og utstyrsparken. Dette for a beskytte
instrumenter og utstyr, oppna optimale arbeidsforhold,
men ogsa for & ivareta kravene til god HMS. Disse
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forutsetningene ligger til grunn nar det i dette
dokumentet brukes begrepet musikkrom.

3.2.6.1 Musikkrom A - @verom
12 stka 12m?
@verom for studenter. 1-2 personer.

3.2.6.2 Musikkrom A - Stipendiatkontor
5stka1Z2m?

3.2.6.3 Musikkrom A - Lzaererkontor
5stka1Z2m?

3.2.6.4 Musikkrom B - Laererkontor
6 stk a 20m?

3.2.6.5 Musikkrom C - Undervisning
7 Stk a 25m?

3.2.6.6 Musikkrom D - Ensemblerom
4 stk a 40m?

3.2.6.7 Musikkrom E - Klasserom
1 stk a 80m?

3.2.6.8 Musikkrom E - Datasal
1 stk a 80m?

3.2.6.9 Musikkrom E - Studio

1 stk a 80m?

Studiorommets primaerfunksjon er arbeid med
elektronisk fremstilt musikk, bearbeiding av opptak,
elektronisk musikkproduksjon i bred betydning. Det

vil 0gsa foregd undervisning med mindre grupper.
Videre kan man i lydstudioet gjgre redigeringsarbeid/
postproduksjon av opptak gjort i andre lokaler.

Det er viktig med tilpasset akustikk for ulike ensembler.
Rom som er spesielt stayende som trommerom mv ma
ikke plasseres for tett pa opptaksstudio.

3.2.6.10 Kontrollrom studio

1stka 20m?

Plasseres i direkte naerhet til Musikkrom E - Studio.
Mulighet for opptak av fremfering i intimscene er
naturlig, men dette ma avklares i videre prosess.

Romkrav:

e Akustisk utformet rom for optimal
lydgjengivelse

¢ Vindu mot innspillingsrom

¢ Mulighet for kabling til innspillingsrom

* Konsollbord for lydopptaks- og
lydredigeringsutstyr

e Stremuttak for teknisk utstyr

¢ God ventilasjon

3.2.6.11 Lager instrumenter og utstyr

]stka 20m?

Lagerrom til instrumenter. Trygg oppbevaring av

dyre instrumenter i klimatisk regulerte lokaler.
Instrumentlager brukes bade til studentenes private
instrument og til instituttets instrumenter som
studentene bruker, type slagverk og blaseinstrumenter
osv. Instrumentlager lokaliseres ved gverom/
ensemblerom slik at det er lett tilgjengelig.

3.2.6.12 Lager
] stka 20m?
Generelt lager.
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3.2.7 DANS
Samlet areal 160m?

Dansesal vises pa diagrammet for musikkrom i
foregaende avsnitt.

3.2.7.1 Dansesal

1stkai130m?

Dansesalen brukes til bade teoretisk undervisning og
praksis. Oppsett av bevegelsessensorer i taket falger
bevegelsene til danserne. 3d-undervisning i Oculus rift.
Rom til dans ma pa samme mate som musikkrom vaere
lydisolert og akustisk tilpasset. Kravene til ventilasjon
er hgyere siden det her skjer fysisk aktivitet pa linje
med idrettsaktivitet.

Danserommet ma ha dansegulv, dvs. parkett med
underliggende demping (sportsgulv). Det ma tas
hensyn til at dansing kan innebaere stay for lokaler
under og ved siden av danserom.

Opp til 30 personer i salen samtidig. Dagslyskrav.
3.2.7.2 Lager

] stk a 30m?
Lager til utstyr i forbindelse til dansesalen.
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AREAL  AREAL DIM.
ANTALL| AREALm?  DELSUM SUM  PERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSJON ROM PR.ROM m?FUA| m?FUA TALL Generelle kommentarer
2 SPESIALAREAL
1  Teatersaler 545
1| Hovedscene 1 200 200 200
2 | Galleri hovedscene 1 35 35
3| Sluser 1 0
4| Studioscene 1 120 120 60
5 | Intimscene 1 100 100 50
6 | Garderobe framfgringsarealer 1 20 20
7 | Lager intimscene 1 20 20
8 | Lager for sceneteknikk/utstyr 1 50 50
2 Studio film/bilde 422
1| Produksjonsstudio 1 1 100 100
2 | Produksjonsstudio 2 1 60 60
3| Redigeringsrom/klippesuite 5 20 100
4 | Miksekino 1 120 120 100
5| Teknisk rom/verksted for produksjonsutstyr 1 12 12
6 | Lager utstyr 1 30 30
3 |Studio lyd 70| \ \
1| Kontrollrom (DT+FVP) 2 20 40
2 | Innspillingsrom 1 30 30
4 | Sambruksfunksjoner IKM 210\ \ \
1| Montasje og logistikk 1 40 40
2 | Produksjonskontor 1 60 60
3| Lager for kostymer og tekstiler 1 35 35
4 | Lager for rekvisitt og scenografi 1 75 75
5 |Verksteder IKM 80|
1| Grovverksted 1 30 30
2 | Finverksted 1 30 30
3| Digitalt verksted 1 10 10
4 | Lager materialer 1 10 10
6 Musikkrom 1019
1| Musikkrom A - @verom student 12 12 144
2 | Musikkrom A - Stipendiatkontor 5 12 60
3| Musikkrom A - Leererkontor 5 12 60
4 | Musikkrom B - Laererkontor 6 20 120
5| Musikkrom C - Undervisning 7 25 175
6 | Musikkrom D - Ensemblerom 4 40 160
7 | Musikkrom E - Datasal 1 80 80
8 | Musikkrom E - Klasserom 1 80 80
9 | Musikkrom E - Studio 1 80 80
10| Kontrollrom - Studio 1 20 20
11 Lager instrumenter og utstyr 1 20 20
12| Lager 1 20 20
7 |Dans 160| ‘ \
1| Dansesal 1 130 130
2 | Lager 1 30 30
SUM Funksjonsareal FUA 2.505 ‘ ‘
SUM Bruttoareal BTA FUA *1,45 3.640
Arealskjema

Arealskjema for enkeltrom og funksjoner innenfor arealkategorien Spesialareal, for faglig klynge IKM/IMU pa tomt
1B. Samlet netto funksjonsareal er programmert til 2505 m? FUA innenfor et bruttoareal pa 3640m?2 BTA.

Alle arealer er netto funksjonsareal (FUA) iht NS 3940. Sum BTA er arealkategoriens bruttoareal (eksklusiv
arealkategoriens andel tekniske rom og driftsfunksjoner (TEA)).
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C3.3 Arbeidsplasser

Dette kapitlet beskriver overordnet funksjonsprogram
for et standard arbeidsplassareal. Beskrivelsen er ikke
klyngespesifikk og omhandler ikke enkeltinstitutter.

C3.3.1 FLEKSIBILITET

Arbeidsplassarealene i NTNU Campussamling

skal planlegges generisk og fleksibelt slik at ulike
konsepter kan utformes og bygges innenfor samme
bygningsstruktur. Det skal vaere stor frihet i tilpasning
til ulike brukerprofiler og varierte brukerbehov, og
konseptene skal gi mulighet for beslutninger lenger ut
i prosessen og naermere den enkelte brukerenheten og
tilpasset de ulike hovedprofiler brukere.

Endelig utforming av arbeidssonene tilpasses de

ulike organisasjonene og arbeidets art og arbeidsflyt.
Konkretisering av lgsning for enkeltsoner og -rom

vil skje i egne brukerprosesser. Konkretisering av
utforming av arbeidsplassonene for enkeltbrukere skal
med tilrettelagte fleksible arealer kunne vente til ca 1-2
ar for innflytting (detaljprosjekt).

C3.3.2 ARBEIDSPLASSKONSEPT
Arbeidsplasskonseptet gjelder generelle arbeidsplasser
for de ansatte og beskriver de ulike rom som
tilrettelegger for de ansattes arbeidsaktiviteter.

Generelle arbeidsplasser er arealer hvor de
ansattes arbeidsoppgaver lgses, individuelt eller
sammen med andre.

Arealene skal:
« Veere tilgjengelige for de ansatte
« Ha kvaliteter som muliggjer effektivt arbeid
¢ Ha kvaliteter som tiltrekker seg de beste
fagressursene.

Kilde: Delkonseot arbeidsplass (Arealkonsent NTNU)

Ansatte ved universitetet har andre behov enn en
tradisjonell kontorarbeidsplass. Dette gjelder saerlig
behovet for oppbevaring (av bgker, men 0gsa av andre
fagspesifikt materiell) og rollen som veileder, som
avviker fra den tradisjonelle kontorarbeidsplassen.

De ansatte legger ogsa vekt pa et starre behov for
individuell konsentrasjon enn andre.

Arbeidsplasser for ansatte samspiller med annet
areal ved universitetet. En stor del av de ansattes
arbeidshverdag foregar i samspill med studenter
og i undervisningssituasjoner. Det vil vaere overlapp
mellom arbeidsplassareal og areal for undervisning,
spesielt veiledning, og i mange tilfeller studentenes
arbeidsplasser.

C3.3.3 SAMBRUK, FLERBRUK OG OVERLAPP
Programmet legger ogsa opp til delte og felles arealer
for ansatte i tilknytning til knutepunktene sentralt og
lokalt pa etasjeplanet.

Hensyntatt ovennevnte beskriver programmet - i
tillegg til standard kontorareal med stgttefunksjoner
- 0gsa mulighet for funksjonsglidning og arealdeling
mellom fellesareal og arbeidsplassareal. A avsette
andel av fellesareal som lokalt delt areal tett pa
arbeidssonene gjor det mulig med lokal tilpasning til
de enkelte fagmiljgene og justering over tid. Videre er
det lagt til grunn at n@dvendig fleksibilitet i arealbruk
kan oppnas ved overlappende arealbruk mellom
laeringsareal og arbeidsplassareal, f.eks. knyttet til
veiledningsareal.

For fagfelt der arbeidsplasser i seg selv er spesialrom,
eller er direkte knyttet til en spesialfunksjon er
arbeidsplassen beskrevet under C3.2 Spesialareal.
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C3.3.4 BAKGRUNN - TIDLIGERE PROSESS
Arbeidsplasskonseptet beskrevet i denne
programdelen har tatt utgangspunkt i underlag
fra rapporten Delkonsept arbeidsplass knyttet til
arealkonsept for NTNU 20 august 2018

| forbindelse med arbeidet med «Arealkonsept

for campus NTNU» ble det utarbeidet et
kunnskapsgrunnlag om ulike arbeidsplassl@sninger
(se 180605 Vedlegg 1 Effekten av arbeidsplassens
utforming, en litteraturgiennomgang) og gjennomfart
kvalitative og kvantitative undersgkelser av
arbeidsformer og bruk av arbeidsplass ved NTNU (se
180531 Vedlegg 3 Kartlegging og utforsking.docx).

| delkonseptrapporten ble det beskrevet ulike
arbeidsplasskonsepter:
* Cellekontor
+ Apent kontorlandskap
+ Aktivitetsbaserte lgsninger
» Ulike kombinasjonsmuligheter av ovennevnte
konsepter

| rapporten er 10 ulike arbeidsplasskonsepter
identifisert, illustrert og vurdert.

Disse arbeidsplasskonseptene er vurdert

basert pa NTNUs mal og kvalitetsprinsipper.
Kvalitetsprinsippenes betydning for arbeidsplass er
detaljert i henhold til funksjonalitet, naerhetsbehov og
kvaliteter. Det er gitt som forutsetning at det ma veere
mulig & variere bruksmater og arbeidsplasskonsept
innenfor en fleksibel bygningskropp.

Arbeidsplasskonseptene er ogsa vurdert ift. Statens
arealnorm.

Arbeidsplasskonseptstudiene viser at med 13 m?
arbeidsplassareal sa er det av de vurderte konseptene
kun de aktivitetsbaserte lgsningene og landskapene
med mer enn 80% apne plasser som kan innpasses.

Rapporten diskuterer ogsa konsepter i spennet fra 13
-17 m2

Konseptet er illustrert ut og eksemplifisert med typiske
arbeidsenheter pa 40 personer.

For de to eksemplene nevnt over er det lagt til grunn
folgende funksjonsmeny:

Landskap, apent (side 143)

40 arbeidsstasjoner i apent landskap
Det er i tillegg plass til:

7 multirom

2 mgterom

2 store samhandlings-/veiledningsareal
Delt sosial sone

Variasjon (side 144)

28 arbeidsstasjoner i apent landskap

6 arbeidsstasjoner i delte (store) celler
6 arbeidsstasjoner i hulekontor

Det er i tillegg plass til:

5 multirom

1 mgterom

2 store samhandlings-/veiledningsareal
Delt sosial sone

Kilde: Arealkonsept for campus NTNU

Arealkonseptet og konklusjoner er behandlet i NTNU
i form av et rektorvedtak fra 22.10.18: «Rektorvedtak
vedrgrende arealkonsepter for NTNU».
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C3.3.5 RAMMER OG FORINGER

Statens retningslinjer og arealnorm er gitt i Rundskriv
om normer for energi- og arealbruk for statlige

bygg. Her er arealrammen for kontordelen i bygg til
virksomheter med arealkrevende formal inntil 23 m?
BTA per ansatt.

I NTNU Campussamling - revidert oppdragsbrev for
forprosjekt - henvises det til arealnormen.

Arealkonsept 2018 sier falgende om
tilpasningsdyktighet og kontordelen av byggene:

Alle arealer skal veere tilpasningsdyktige, det

vil si at de skal planlegges slik at det er mulig a
endre funksjoner i henhold til endring i behov.
Det vil si at kontorbygg skal planlegges slik at

de over tid kan huse ulike kontorlasninger. Nar
malet er maksimal fleksibilitet er det ikke effektivt
med for smale bygningskropper (passer kun

til cellekontor) eller for dype bygningskropper
(for darlig arealeffektivitet og lite dagslys til
cellekontor).

Byggets grid og hovedstruktur ma utformes slik
at det gir mest mulig fleksibilitet, generalitet

og elastisitet. Arealkonseptet om fleksible bygg
betyr at bygningene skal vaere tilpasningsdyktige
slik at de kan brukes pa forskjellige mater etter
hvert som behovene endrer seg. Det er spesielt
bygningsdybde (og dermed forholdet mellom
fasade og gulvflate), grid og byggets geometri og
sirkulasjon som bestemmer tilpasningsdyktighet.
| tillegg til fleksibilitet er det viktig at rommene
blir sa generelle at de kan brukes til ulike formal.
Dette pavirkes i stor grad av byggets grid.

Kilde: Arealkonseot 2018

NTNUs strategi 2018 - 2025 legger stor vekt pa
tverrfaglighet som innsatsomrade for & na sine
malsetninger. Disiplinkunnskap beskrives som
utgangspunktet for & utvikle god tverrfaglig
samhandling: «NTNU verdsetter og stimulerer
tverrfaglighet og legger til rette for samarbeid

og delingskultur pa tvers av enheter». NTNUs
Campusutvikling skal samle «studenter og ansatte
innen samme fagomrade, men legger samtidig til rette
for samhandling pa tvers av fagene.»

| arbeidet med arbeidsplasskonseptet i 2018 ble det
derfor lagt vekt pa a stimulere til tverrfaglighet og
samarbeid innenfor samme disiplin og pa tvers av
fagene.

Rapport Oppstart forprosjekt for Campussamling av
17. desember 2018 beskriver blant annet fglgende om
arealkonsept og arbeidsplassarealer:

| utarbeidelsen av arealkonseptet er
statens arealnorm for kontordelen i bygg
med arealkrevende formal lagt til grunn.
Det er beregnet inntil 23 m2 BTA/ansatt i
arbeidsplassrelatert areal.

Arealkonseptet beskriver ulike prinsipper for
utforming av arbeidsplass innenfor arealnormen
pa 23 m? BTA. Det legges vekt pa fleksible
l@sninger - lasninger som gir rom for de ulike
arbeidsoppgavene som utferes og rom for
framtidige endringer og justeringer i utdannings-
og forskningsaktivitetene.

For arbeidsplasser gjelder: NTNUs ansattes
arbeidsformer varierer, bade internt i og pa
tvers av fagmiljg. For & legge til rette for
varierte arbeidsformer leaaes det stor vekt pa
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fleksibilitet bade i bygg, og i rom. Behov knyttet
til kjernevirksomheten vektes hoyt.

Det konkrete valget av arbeidsplasskonsept

ma gjares av de som skal bruke et bygg,

slik at diversitet og lokale behov kan vektes.
Byggene skal konstrueres slik at det er mulig

a etablere flere typer arbeidsplasskonsept og
arbeidsplasslgsninger som er som er fleksible og
tilpasningsdyktige for fremtidig endring.

Kilde: Oppstart forprosjekt for Campussamling (2018)

Fra NTNUs kvalitetsprogram for Campusutforming
er det spesielt «Effektiv», som gir faringer for
arbeidsplasskonseptet. | kvalitetsprogrammet heter
det at «Brukskvalitet og arealeffektivitet bidrar til
gode arbeidsprosesser». | vurderingene av ulike
arbeidsplasskonsepter har balansen mellom effektiv
arealbruk og brukskvalitet tilpasset universitetets
egenart veaert vesentlig.

NTNU har utarbeidet en serie kvalitetsmal for
bygg og utomhus som skal understgtte de
overordnede kvalitetsprinsippene og vaere fgrende
for utvikling av bygg og anlegg pa alle NTNUs
campuser. Flere av disse er spesielt relevante for
utforming av arbeidsplassarealene, blant annet
Arkitektur og bygningsstruktur som setter krav

til tilpasningsdyktighet gjennom generalitet og
fleksibilitet i bygningsstruktur og overlapp av
funksjoner.

| brukerprosessen i programfasen har det veert
brukerprosess knyttet til arbeidsplass gjennom
Temagruppe arbeidsplass (se under). Sammen
med innspill fra gvrige tematiske brukergrupper og

klyngegrupper var dette arbeidet en del av underlag
til rektorvedtaket «Prinsipper for arealutvikling ved
NTNU» datert 14.02.22.

Knyttet til arbeidsplass var hovedpunktene i dette
rektorvedtaket:

Prinsipper for arbeidsplass

Sambruk av funksjoner:

Det skal defineres hvilke funksjoner som skal deles
i klyngen. Slike delte funksjoner plasseres slik at
de er apne og tilgjengelige for relevante brukere.

Kvalitet pa arbeidsplasser:

Behov knyttet til kjernevirksomheten vektes hayt.
Faste plasser for ansatte er hovedregel.

Det skal sikres kvalitet for alle typer
arbeidsplasser, og at det legges til rette for de
ulike funksjonelle behov som arbeidet krever.

Areal for arbeidsplasser skal vaere:

« teknisk og arkitektonisk tilrettelagt for
starst mulig andel enekontor. Dette skal
gi starst mulig frihet i konkretisering av
utforming.

« teknisk og arkitektonisk tilrettelagt for
tilstrekkelig antall apne plasser med gode
stotteareal. Dette skal sgrge for tilstrekkelig
kvalitet pa apne plasser.

En slik dobbel teknisk og arkitektonisk
tilrettelegging gir fleksibilitet. Dette kan medfare
noe gkt kostnad. Det kan derfor bli n@dvendig

a gjgre prioriteringer mellom kostnad og
fleksibilitet. Slike prioriteringer skal begrunnes.
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Identitet og tilharighet:

Det skal legges til rette for lokal tilpassing til

de enkelte fagmiljg, innenfor de gitte rammer.
Det enkelte fagmiljg utformer sine arbeidssoner,
innenfor gitte rammer.

Det oppmuntres til a legge vekt pa utforming av
identitetsmarkarer som fremhever faglig identitet
og tilhgrighet.

Kilde: Rektorvedtak datert 14.02.22

Andre organ

AMU har utarbeidet og vedtok 13.12.21 notat, angdende
«Prinsipper for Arbeidsmiljgutvalgets (AMU)
behandling av fremtidige byggesaker vedragrende
kontorarbeidsplasser».

SESAM har utarbeidet og har under behandling
(3.2.22) notatet «Kvalitet pa arbeidsplass - IDF Sesams
behandling av fordeling mellom enekontor og apne
plasser».

Begge disse arbeidene underbygger og presiserer
prosess og prinsipper knyttet til utvikling av
arbeidsplassarealer.

C3.3.6 BRUKERPROSESS ARBEIDSPLASS
Temagruppe Arbeidsplass har droftet

dilemmaer, muligheter og utfordringer ved

ulike arbeidsplasskonsepter, samt gitt innspill til
rektorvedtak om prinsipper for arealutvikling ved
NTNU.

Temabrukergruppen for arbeidsplass har

primaert arbeidet med forstaelse av rammene for
arbeidsplassutforming, og mulighetsrommet innenfor
disse. De har definert prinsipper som retter seg

mot prosess for arbeidsplassutforming i klyngene,
med vekt pa at klyngen selv definerer behov for
fellesfunksjoner og fleksibilitet.

Det legges videre til rette for lokale tilpassinger

av de naere arbeidssonene i de enkelte fagmiljg,
innenfor rammene for det enkelte utbyggings- og
ombyggingsprosjekt. Arbeidsplassarealene har ikke
veert spesifikt behandlet i Klyngebrukergruppene
og det har ikke vaert utarbeidet egne Brukers
funksjonsbeskrivelse for arbeidsplassene.

Det har ikke vaert en formell overlevering av
rapporten utarbeidet av Temagruppe arbeidsplass,
men momentene og temaene som er sammenstilt

i rapporten bar kunne danne rammeverk for videre
brukerprosess knyttet til arbeidsplass. Pa bakgrunn
av de mange dialoger og diskusjoner som har veert i
Temabrukergruppe for arbeidsplass er det identifisert
en rekke temaer som bar ha saerlig oppmerksomhet i
det videre arbeid med arealkategorien Arbeidsplass.

Det er utarbeidet en beskrivelse av de temaene som
det er identifisert som kritiske a ta hand om - samt
opplegg til hvordan disse temaer kan imatekommes
gjennom helhetlig fokus pa organisasjon,
anvendelse (bruk) og rom/innredning. Tematikkene
temabrukergruppen har identifisert er:

Organisasjon

+ Tilhgrighet og fastholdelse av velfungerende
arbeidskultur

* Inkluderende arbeidsmilja

Arbeidsformer
+ Digitalisering
* Konsentrasjon og fordypelse
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« Tverrfaglighet, vitendeling, samhandling
* Veiledning av studenter
+ Konfidensialitet

Arbeidssteder

e Cellekontoret (antall/bruk)
»  Bruk av apne kontormiljger
+ Stottearealer

Kilde: Temagruppe Arbeidsplass

| et eget vedlegg utfoldes de enkelte temaer. De

er beskrevet enkeltvis, men det er viktig a veere
oppmerksom pa at disse temaer i den konkrete
prosessen ngdvendigvis ma ses i en sammenheng.
Eksempelvis vil dialog vedr. «Apne kontormiljger» ha
en betydning for eks. dialoger om «Stattearealer»,
tilsvarende som draftelser av «Veiledning av
studenter» vil ha en betydning for behovet for
«Stottearealer». Da temaene har forskjellig karakter, vil
formen pa beskrivelsen av disse variere.

Dilemmaer

Arealkonseptet fra 2018 behandler dilemmaet
«Arealeffektivisering vs. Arbeidseffektivitet», og
fremhever her at opplevelse av god kontroll over og
tilharighet til egne arbeidsomgivelser gir tilfredshet

og opplevelse av at omgivelsene statter arbeidet. |
samtaler med Temabrukergruppe for arbeidsplass har
det veert fokus pa hva som kan styrke, kontra redusere,
den enkeltes opplevde kontroll og tilharighet.

Dilemmaene nevnt her lister opp en rekke tilgrensende
dilemmaer knyttet til utvikling av fremtidige
arbeidsplasser:

*  Geografisk tilhgrighet > < Faglig tilhgrighet

« Tverrfaglighet > < Faglighet

+  Strukturelt ansvar > < Individuelt ansvar

* Deling > < Eierskap

« Samhandling > < Konsentrasjon

« Tilgjengelighet > < Konfidensialitet

» Fellesareal og apne arbeidsmiljger > <
cellekontor

* Digitalisering > < Analoge lgsninger

Kilde: Arealkonsept 2018

Som resultat av arbeid med Temagruppe Arbeidsplass
er det oppstit en rekke programmessige fokuspunkter:

¢ Fleksibilitet og robusthet

e Kvalitet

* Antallet av cellekontorer skal maksimeres

* Unnga a skape barriere mellom ansatte og
studenter

e \Variasjon av stgttefunksjoner

e Mellomrom med mening i arbeidsmiljgene

e Universell Utforming

e Oppbevaring

e Akustikk og lydskjerming

Kilde: Temagruppe Arbeidsplass

Feringene gitt i arealkonsept og arealramme indikerer
potensielt store endringer i arbeidsplasslasninger

for de ansatte, fordi det tilgjengelige areal for flere
fagmiljg vil veere mindre enn det som er dagens
situasjon.
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Det er og rammer for prosessen som skal fglges i
videre utviklingen av arbeidsplassl@sninger, herunder:
* Hovedavtalen i Staten
* NTNUs tilpassingsavtale til denne
* NTNUs program for involvering

| forhold til arealkategorien arbeidsplass, er NTNU
palagt & beholde arealfordelingen, sann at den
svarer til 23m? brutto pr. ansatt. Beslutningen

pa arbeidsplass er derfor, at det innenfor denne
rammen skal etableres arbeidsplasslgsninger som
er som er fleksible og tilpasningsdyktige, med
sikte pa faste plasser.

Kilde: Delkonsept arbeidsplass (Arealkonsept NTNU)

Dette ma ivaretas i videre brukerinvolvering (se A2.2).

C3.3.7 DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER
Som nevnt foran vil statens retningslinjer og arealnorm
gitt i Rundskriv om normer for energi- og arealbruk
for statlige bygg veere styrende og premissgivende

for dimensjonering av arbeidsplassarealet. Her er
arealrammen for kontordelen i bygg til virksomheter
med arealkrevende formal inntil 23 m? BTA per ansatt.
Denne 13 ogsa til grunn for Delkonsept arbeidsplass
knyttet til arealkonsept for NTNU august 2018 og
tilhgrende underlag rektorvedtak oktober 2018:

Beregning av arbeidsplassareal

Arealnormen pa 23 m? BTA pr. ansatt er
fastsatt i Rundskriv H-2/16 fra KMD. Normen
er beregnet pa kontorbygg. Den kan ikke uten
videre benyttes til rapportering av areal per
ansatt i formalsbygg. Dette fordi arealer utover
de arbeidsplassrelaterte, som for eksempel

laboratorier og undervisningsrom, vil variere stort
fra prosjekt til prosjekt. For praktisk anvendelse av
arealnormen vil det arbeidsplassrelaterte arealet
ha en ramme pa 13 m? pr. ansatt.

Arbeidsplassrelatert areal omfatter:

» Arbeidsplassene - uansett hvilket
arbeidsplasskonsept som velges

« Multirom, stillerom, prosjektrom, sma
meaterom, andre typer tilleggsareal som
inngar i et konsept med aktivitetsbaserte
arbeidsplasser (ABK), eller varianter av
landskap

» Stottefunksjoner: kopi/printerrom, rekvisita,
sma lagre eller annet

« Sosiale soner: minikjgkken, sittegrupper,
hot-desk / uformelle mategrupper o.l.

* Hygienerom: tilhgrende toaletter,
garderober og battekott

 Internt trafikkareal mellom disse
funksjonene

» Innenfor 23 m?2 kommer ogsa fellesareal
som resepsjon, kantine, mgterom,
brukerstatte, mv. Fellesareal utgjer ca 2 m2.

* Innenfor 23 m?inngar BTA - paslag som er
fellesarealets og arbeidsplassarealets andel
av tverrgdende kommunikasjonsareal,
konstruksjonsareal, tekniske rom/sjakter,
driftsfunksjoner og konstruksjonsareal.

Kilde: Rektorvedtak 2018

Arbeidsplassarealene utdypes i notatet NTNU
Campussamling - Dimensjoneringsforutsetninger
for programmering, med vedlegg. Dette

notatet med vedlegg er besluttet & ligge til
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grunn som dimensjoneringsforutsetninger for
byggeprogrammets arealer (se Al.2). Videre i
dimensjoneringsforutsetningene heter det:

NTNU har i sin brukerforankring kommunisert
behov for fleksibilitet mht bruk og oppdeling
av areal til fellesfunksjoner og arbeidsplass. En
slik fleksibilitet ma skje innenfor prosjektets
totalramme og hensynet til nedvendig
bruttopaslag for kommunikasjon, teknikk og
konstruksjoner. Fleksibilitet i arealbruk kan
0gsa oppnas ved overlappende areal mellom
leeringsareal og arbeidsplassareal, f.eks. knyttet
til veiledningsareal. Grensesnittet mellom
fellesfunksjoner, laeringsareal og arbeidsplasser
skal optimaliseres gjennom programmering og
prosjektutvikling.

Kilde: Dimensjoneringsforutsetninger for programmering

Arbeidssoner

Det programmeres fleksible og generisk utformede
arbeidsplassoner i alle bygg tilpasset det overordnede
arbeidsplasskonseptet innenfor statlig arealnorm:

* Det settes av 13 m? netto funksjonsareal til
arbeidssonene, inklusive stattefunksjoner og
sosiale arealer. Disse skal ha fleksibilitet for a
tilpasses i organisering og i rom-meny.

* Hver arbeidsstasjon skal ha minimum 6 m? netto
funksjonsareal iht Arbeidstilsynets retningslinjer.

Fellesfunksjoner - andel knutepunktsfunksjoner

Med utgangspunkt i behov beskrevet i
arbeidsplassforskriftens kapittel 2 og 3 og erfaringstall
avsettes i utgangspunktet 2 m? netto funksjonsareal
til fellesfunksjoner. NTNUs erfaringstall i dag viser

1,5 - 2 netto areal brukt til fellesfunksjoner. Lasning

for fellesfunksjoner og plassering av disse har
stor betydning for bygningens bruk, overordnet
funksjonsorganisering og arealdisponering,
hovedlogistikk og flyt i bygget.

| programmet er det forutsatt en anbefalt fordeling av
fellesfunksjonene med:
* 1,5 m? plassert sentralt delt i bygningsanlegget i
tilknytning til knutepunktsfunksjoner
* 0,5 m?er foreslatt plassert som lokalt det
fellesareal mellom bruksenheter pa etasjeniva

Endeling valg av organisering og funksjonsinnhold
i lokalt og sentralt fellesareal gjeres i videre
prosjektutvikling. A avsette en andel av fellesareal som
lokalt delt areal tett pa arbeidssonene gjgr det mulig
med lokal tilpasning til de enkelte fagmiljgene og
justering over tid:
* Lokalt delt fellesareal beskrives som en
tilleggsfunksjon til arbeidssonene.
¢ Sentralt delte arbeidsplassrelaterte
fellesfunksjoner ligger funksjonsmessig
overlappende med knutepunktfunksjoner. Mgte
og prosjektsoner mv er derfor beskrevet i kap C1
Knutepunkt og fellesfunksjoner. Det samme er
serveringsareal og felles garderober samt agvrige
fellestjenester.
« Areal for veiledning tas derfor fra kategori
laeringsareal 4.-5.ar og er funksjonelt beskrevet i
Kap C Studentarbeidsplasser 4.-5. ar
« For fagfelt der arbeidsplasser i seg selv er
spesialrom, eller er direkte knyttet til en
spesialfunksjon er arbeidsplassen beskrevet
under Spesialareal i kap C

Dimensjonerende persontall

For klyngen til tomt C3-C4 legges 652 ansatte
til grunn som dimensjoneringsforutsetning for
kontorsoner og til andel fellesareal.
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KNUTEPUNKT

C3.3.8 ORGANISERING OG SONEDELING

For arbeidsplass er det spesielt viktig med en god
soneinndeling. Det vil si at man plasserer funksjonene i
henhold til aktivitetsniva.

De mest dynamiske og fysisk aktive omradene som
sosiale soner plasseres der det er mest trafikk, mens
konsentrasjonsomrader plasseres mer skjermet.

Alle arbeidssonene planlegges slik at det er et aktivt
omrade naer inngang til etasjeplanet, trapperom og
heis. Her er det typisk sosial sone med mgteplass

og funksjoner som trenger aktivitet og er egnet for
samhandling og deling. Kaffestasjoner legges til denne
sonen. WC og garderober skal vaere lett & na fra denne
sonen.

Som en buffersone mellom det aktive og sosiale
arealet og det mer rolige og skjermede arbeidsarealet
ligger en samhandlingssone med lukkede rom som for
eksempel mgterom, prosjektrom, multirom med mer,
Servicerom (print og rekvisita) ligger i tilknytning til
dette omradet.

Lokalt delt fellesareal legges i tilknytning til denne
sonen.

| arbeidssonene er det vesentlig at det er tilstrekkelige
stgttefunksjoner og nok variasjon i ulike rom og
romlgsninger. | dpne landskap betyr det for eksempel
at man skal ha tilgang pa en variasjon av stetterom i
naerheten av arbeidsstasjonene.

Modulbaserte kontorarbeidssoner - Fleksibilitet
gjennom teknisk grid

Kontorarbeidssonene skal bygges opp av moduler i en
gridstruktur. Dimensjon og system for teknisk grid og
grad av fleksibilitet utredes i senere prosjektfase og i
samspill med entreprenar.

- SAM-
DSOS:IAEL HANCLINGS ~ ARBEIDS-
SONE SONER

Funksjonsdiagram arbeidsplass

Modulene skal legge til rette for hay grad av
generalitet og fleksibilitet slik at det er enkelt &
tilpasse til nye funksjoner og endrede behov innenfor
en kontorarbeidssone. Slik fleksibilitet er viktig

og ngdvendig for 4 tilrettelegge for endringer i
avdelingenes starrelse og organisering.

Samme areal kan derfor over tid forventes a skulle

gi rom for enheter med ulike arbeidsmenstre og
arbeidsplasskonsepter. Vanlige gridmoduler er 3x3m,
2,7x2,7m eller 2,4x3,6m. Gridmodul pa 2,4x3,6m gir
minst fasademodul og gir mulighet for flest mulig
kontorer langs fasade.

Det kan vaere avvikende grid i eksempelvis buffersoner
og gangsoner med ulikt innhold og omfang av teknisk
infrastruktur. Stgrrelsen pa grid gir direkte faringer

pa romstarrelser og rominndeling. Rommenyen ma
tilpasses grid. Vanlig cellekontormal tilsvarer en
minimum gridsterrelse.

Multirom det samme, evt med et antall i avvikende
modul pa eksempelvis 2,4*2,4m. Egne multiromssoner
kan fa egen tilpasset teknisk modul.

Moterom for 6-8 personer kan tilpasses innenfor
modul for to grid-enheter 4,8x3,6m. En magteromsgrid
vil i teknisk utrustning og dimensjonering normalt
skille seg fra en arbeidsgrid og planlegges for en

mer permanent plassering enn det som gjelder for
arbeidssonene.

Fysiske arbeidsmiljofaktorer for arbeidsplassarealene
Fysiske arbeidsplassfaktorer (for eksempel lyd,

lys, luft, temperatur, areal) ma vaere i henhold til
gjeldende regelverk, for eksempel i AML §4-1 (1)

og Arbeidsplassforskriften kapittel 2, konkretisert

i luxtabell fra Lyskultur, byggteknisk forskrift kap.

13, Forskrift om tiltaks- og grenseverdier kapittel 2,
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APNE PLASSER

Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet
pa arbeidsplassen, Arbeidsplassforskriften §2-1 med
kommentar og NTNUs kvalitetsmal for bygg og
utomhus del 1s. 53-64 og del 2 s. 40-48.

C3.3.9 STANDARD KONTORAREAL - ROMMENY
Hoveddelen av arbeidsplassarealet er standard
kontorareal. Hoveddelen av arbeidsplassarealet er
standard kontorareal. Dette inkluderer falgende
funksjoner:

* Arbeidsplasser

e Multirom

* Mgterom (i arbeidsplassarealet)

» Sosiale soner

* Garderober og toaletter

o Stottefunksjoner

* Mgte og prosjektrom (fellesfunksjon)

Funksjonene Igses samlet innenfor 13m? netto
funksjonsareal pr ansatt iht statlig norm.

Hvert standard kontorareal er i Arealkonsept
arbeidsplass fra 2018 beskrevet som en enhet
kontorsone med 40 arbeidsplasser. Antallet pa 40 er
ikke en I3st starrelse, men valgt som et hensiktsmessig
utgangspunkt for & kunne beskrive en avgrenset
standardisert rom-meny med dimensjonering som kan
adderes opp tilpasset antall arbeidsplasser i anlegget.

En sone vil normalt variere mellom 30 og 60
arbeidsplasser.

Rom-menyen skaleres da tilpasset det aktuelle antall
arbeidsplasser for institutter eller avdelinger og vil
0gsa matte variere tilpasset byggets geometri og
enhetens plassering i de enkelte bygg.

CA 40-60 ARBEIDSPLASSER PER SONE
. 13M2 FUA PR ARB.PL.
ENEKONTOR (6-8M2)
. RPNE PLASSER
. 1 MULTIROM (6-8M2 PR 6 APNE PLASSER
. 2 SMA M@TEROM 6-8 PERSONER
ST@TTEROM
WC/GARD
SOSIAL SONE

FELLESFUNKSJONER/M@TE MV
LOKALT DELT -
0,5M2 FUA/ARB.PL

FELLESFUNKSJONER/M@TE MV
SENTRALT DELT

1,5M2 FUA/ARB.PL.

INKL ANDEL KANTINE

Funksjonsdiagram arbeidsplass

C3.3.10 ARBEIDSPLASSER

Arbeidsplassene skal utfares etter alminnelige
krav til universell utforming og Arbeidstilsynets
forvaltningspraksis.

Det forutsettes at Arbeidstilsynets
forvaltningspraksis legges til grunn, og at hver
arbeidsplass dermed skal ha et gulvareal pa
minst 6 m2 Kravet gjelder bade enkeltkontor,
felleskontor og kontorlandskap.

Kilde: AMU NTNU

Arbeidsplassene skal besta av en fordeling mellom
kategoriene enekontor og delte apne arbeidsplass-
soner (landskap).

Rektorvedtak fra februar 2022 presiserer at det teknisk
og arkitektonisk blir tilrettelagt for sterst mulig andel
enekontor.

Delte kontor organiseres i grupper pa maks 12
personer.

Det anbefales a ikke ha store kontorlandskap
innen et omrade, uten en «pause» i form av
avstand, skjerming o.l. Utforming ma ivareta
ansattes ulike arbeidsoppgaver. Det vises her til
Arbeidstilsynets veiledning for kontorlandskap.
Sosiale soner ma plasseres utenfor dpne
kontorlandskap.

Kilde: AMU NTNU
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Det skal legges spesiell vekt pa tilstrekkelig areal
for aktiviteter som krever skjerming, og pa at det
skal vaere variasjon i utformingen som understatter
funksjonsbehovet.

Arbeidsplassonen skal tilrettelegges for:
* Individuelle arbeidsoppgaver
* Informasjonsdeling og laering
+ Telefonsamtaler
* Krevende konsentrasjonsoppgaver
* Forskning
* Veiledning med enkeltstudenter
+ Mgtevirksomhet med fa personer (6-8)
* Konfidensielle samtaler

En arbeidsstasjon er en arbeidsplass som
tilfredsstiller arbeidstilsynets forskrift om
utforming og innretning av arbeidsplasser og
arbeidslokaler. Arbeidsstasjonene skal veere
tilstrekkelig store til at brukeren «kan variere
arbeidsstillinger og bevegelser uten hindringer,
unngar opplevelsen av trengsel ved a ha kollegaer
«tett pa», kan plassere ngdvendig utstyr og
innretninger pa forsvarlig avstand (pc-utstyr,
belysning, lagring, skjerming osv.)

Kilde: Arbeidstilsynets veileder (2016)

Innenfor kontorarealet skal det legges til rette for
arbeidsstasjoner for individuelt skjermet arbeid. Slike
arealer adskilles av en lydmessig barriere. Denne
barrieren vil variere ut fra behov.

Det skal vaere mulig & justere innsyn pa enekontorer
og delte kontorer for & unnga visuell stgy og sikre

konsentrasjonsarbeid. Utforming skal fremme variasjon

0g god ergonomi.

Arbeidsstasjonene skal veaere tilpasset den eller

de ulike aktivitetene som skal forega der gjennom
arbeidsdagen. Av brukerutstyr pa arbeidsplassen er
det behov for arbeidsbord med hev/senk funksjon og
plass til 2 skjermer, samt oppbevaring. Det skal vaere
mulig & utstyre arbeidsarealene med skrivetavler.

Arbeidsplassene skal plasseres skjermet. Det skal
0gsa vaere arbeidsplasser i direkte tilknytning til lab.
Disse plassene skal ha samme krav som ordinaere
arbeidsplasser.

C3.3.11 MULTIROM

Multirom er rom som ikke kan reserveres pa forhand.
Disse rommene har varierte funksjoner og skal legges
til rette for blant annet konsentrasjonsarbeid, samtale,
veiledning, samarbeid og videomgter. Dette skal
defineres av de ulike instituttene i detaljeringsprosess.

Multirom skal vaere i umiddelbar naerhet til
arbeidsplassene og skal ogsa kunne fungere som
skjerming mellom arbeidsplasser og sosiale soner.

Det skal minimum vaere et multirom pr 6 apne
arbeidsplasser.

Slike rom er primaert tenkt til skjerming av
medarbeidere utenfor rommet mot sty inne

fra rommet i forbindelse med for eksempel
telefonsamtaler, men o0gsa til skjerming av personen
inne i rommet mot eventuell stgy utenfra.

Multirommene skal tilrettelegges for fleksibel bruk.
Rommene kan variere i starrelse innenfor en gridmodul
fra ca. 4m? («telefonboks», grid 1,8*2,4m) til samme
starrelse som enekontor, ca 8 m2. (grid 2,4*3,6m)

Rommene skal utfgres med minimum 1 glassvegg
for & oppna gode lysforhold og for & ivareta en
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visuell kommunikasjon og oversikt fra naerliggende
arbeidsplasser. Visuell skjerming skal ogsa vaere mulig.
Det er en fordel at det er mulig & regulere grad av
innsyn fra helt dpent til helt lukket. For eksempel ved
gardiner eller folie.

Det anbefales at omtrent 25% av multirom bar legges
til fasade med dagslys, slik at de kan fa fleksibel
utnyttelse som enekontor. Multirommene som innredes
som kontorarbeidsplasser skal tilfredsstille kravene til
fullergonomiske arbeidsplasser.

Multirom kan med fordel plasseres som buffersone slik
at de fungerer som en lydmessig og visuell barriere

til det arbeidsplassrelaterte arealet. Det er nedvendig
med tilstrekkelig god ventilasjon til at en til tre
personer behagelig kan arbeide i multirommet deler
av arbeidsdagen.

Multirom bgr ha differensiert mgblering hvis
arbeidsformen tilsier dette. De skal samlet gi
variasjon i arbeidsform bade for ergonomi og type
aktivitet. Utvalget av multirom bgr tilpasses de ulike
instituttenes/avdelingenes aktivitetsbehov.

Alle multirom skal ha opplegg for skjermer og
skrivetavler. Det vil variere i de enkelte institutt/
avdeling hvilke rom som skal ha skjermer, men det skal
tilrettelegges for dette for & ivareta fleksibiliteten.

Multifunksjonsrom ma defineres som materom
og tilfredsstille minimum lydklasse C for
luftlydisolasjon (ref. NS 8175:2019, tabell 31).
Skjerming mot innsyn skal ivaretas for mgte- og
multirom.

Kilde: AMU NTNU

Lydkrav i multirom skal minimum tilfredsstille krav til
kontor. Det er anbefalt at noen av rommene har hayere
lydkrav for at man kan ha andre funksjoner her som for
eksempel konfidensielle samtaler.

C3.3.12 MOTEROM | ARBEIDSPLASSAREAL

| tillegg til materom i fellessoner (beskrevet i kap C1
Knutepunkt og fellesarealer) skal det vaere materom
som del av arbeidsplassarealene. Mgterommene
tilknyttet disse arealene skal vaere dimensjonert til

6-8 personer. (gridmodul 3,6'4,8m) Det kan i noen
tilfeller ogsa veere ngdvendig at mgterommene kan
slas sammen til & bli et starre mgterom. Man regner ca.
2 m? pr stol.

Det skal vaere 2 mgterom pr kontorareal pa 40-60
arbeidstakere.

Rommene plasseres strategisk som buffer for lyd og
trafikk inn mot arbeidssonen. Der det pa en etasje er
flere kontorsoner, bar flere av mgterommene legges
slik at disse kan nas fra fellesareal og sambrukes av
flere.

Typiske aktiviteter i materom:
¢ Gjennomfere videomater
* Gjennomfgre sma mgoter
¢ Team og prosjekt arbeid i prosjektarbeidsrom

Det skal legges opp til mulighet for skjermer og
skrivetavler pa vegg i alle mgterom. Mengder og
starrelse skal detaljeres i neste fase. Alle materom

ma vaere bygningsmessig og teknisk forberedt for
interaktive moter. Lyd og akustikk skal tilfredsstille
krav til rom for videokonferanse. Det ma ogsa

vaere muligheter for & kunne skjerme mot innsyn i
rommene. Mgterom kan med fordel plasseres slik at
de vender inn mot den sosiale sonen, og slik genererer
trafikkflyten dit.
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C3.3.13 SOSIALE SONER

Det legges opp til sosiale soner i sentrale omrader
hvor ansatte mates, og hvor uformelle samtaler skjer.
Den sosiale sonen skal vaere et naturlig samlingspunkt
som skal bidra til samhold og kunnskapsdeling.

Det kan legges opp til ulike nivaer med sosiale soner
og samhandling, innenfor arbeidsenheten og lokalt
delt mellom flere arbeidsenheter.

Typiske aktiviteter i sosial sone og
naerstottefunksjoner:

+ Sosialisering
Kaffeprat
* Formelle og uformelle mater
Korttidsarbeid/ «dropdown»
Neerhet til: Garderobe, toaletter, printer

Det legges til rette for uformelle mater med ulik
mgblering, bade apne og litt mer skjermede
sittegrupper. Noen av de sosiale soner bgr ha kontakt
med dagslys.

Kaffestasjon(er) tilknyttet sosiale soner utstyres med
ngdvendig utstyr og maskiner, samt kildesortering.
Sosiale soner bar utformes slik at de kan brukes aktivt
gjennom hele dagen. Det vil si at det her finnes ulik
mgblering som ogsa egner seg for uformelle mater og
tiil drop-down-arbeid.

Miljastasjon

Miljgstasjoner skal plasseres ut etter gjeldende
anbefalinger ved byggetidspunkt. De skal plasseres
sentralt og med en tetthet pa ca. 1-3 stasjoner per 40
personer, avhengig av planigsning og avstander til de
ulike arbeidsstasjonene.

C3.3.14 GARDEROBER OG TOALETTER
Garderobe, personlige skap og toaletter plasseres

i naerheten av sosiale soner og materom. Det ma
finnes hengegarderobe nok for alle arbeidstakere iht.
Byggforsk sine anbefalinger. Garderober med dusj og
tarkeskap legges ikke under arbeidsplassareal.

Det skal legges opp til kjgnnsdelte garderobe-og
toalettfasiliteter. Garderober skal hensynta krav til uu.
Det dimensjoneres for ca. 1 toalett pr 15. arbeidstaker i
arbeidsplassarealet for instituttet/ avdelingen. Der det
er toalettkjerner skal HCWC inkluderes.

C3.3.15 STOTTEFUNKSJONER
Stettefunksjoner er print/kopirom og lager, samt
blandet arkiv. Normalt legges dette i samme rom.
Dette avgjeres av bruker i senere fase.

Det er behov for noe lagerplass i arbeidsarealet,

dette avklares med brukerne i senere prosess. Av
brukerutstyr i arealet er det behov for post, tester,
baker, rekvisitter og utstyr til servering. Utforming bar
legge til rette for at rekvisitter kan plasseres spredt
rundt, det krever tilstrekkelig skapplass.

C3.3.16 FELLESFUNKSJON - M@TE OG
PROSJEKTROM, LOKALT DELT

Det er satt av 0,5m? pr ansatt til mgte- og prosjektrom.
Dette er en andel av areal til fellesfunksjoner iht.
Statlig arealnorm. Dette er et arbeidsrelatert areal som
etableres uten at spesifikke enheter har hjemmebase
her. Dette arealet kan skreddersys slik at instituttet far
tilgang til den typen funksjoner som passer dem best.
Det kan bety supplering av en stillesone/lesesal for
noen, flere skjermede arbeidsstasjoner for noen, eller
prosjektomrader, videorom og samhandlingsrom for
andre. Det kan ogsa vaere relevant & bruke arealene til
veiledning.
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AREAL AREAL DIM.
ANTALL| AREAL m?, DELSUM SUM|  PERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSJON ROM| PR.ROM| m?FUA| m?FUA TALL Generelle kommentarer
3 ‘ARBEIDSPLASSER 70 15 ans. IMU har spesialrom som arb.pl
1 Arbeidssone
1 Enekontor 8 Konkretisering av utforming av arbeidsplass-
2 |To-persons-kontor 12 sonene skjer i egne brukerprosesser for
3 Apne arbeidsplass-soner 6 brukerenheten i senere prosjektfase.
4 Multirom 8 = 1 multirom pr 6 &pne arb.pl.
2 Samhandlingssone og stgttefunksjoner §
1 Mgterom neer arbeidssonen 5 2 rom 6-8 personer pr 40-60 arb.pl.
2 |Sosial sone med kjgkken NE ca 5% av FUA (13m2 pr.arb.pl.)
3 |Kopi/print/naerarkiv a
4 |Lager/arkiv Kan inngd i kopi/print
5 |Garderobe
6 WC
7 |Internt kommunikasjonsareal i arbeidsarealene

3 Felles mgte- og prosjektrom, lokalt delt
|Mgte-/prosjektom 20p

Mgte-/prosjektom 8-10p

|Lesesal/bibliotek

Individuelle studierom/multirom

SUM Funksjonsareal FUA 795

SUM  Bruttoareal BTA FUA #1,32/1,38 | 1050

Konkretisering av innhold/rom og utforming av
lokalt delt areal skjer i egne brukerprosesser
for brukerenheten i senere prosjektfase.

=
o
=
©
s
g
~
£
)
o

AW N =

Arealskjema
Arealskjema for enkeltrom og funksjoner innenfor arealkategorien Arbeidsplass tilhgrende faglig klynge IKM/IMU
pa tomt 1B. Samlet netto funksjonsareal er programmert til 795 m? FUA innenfor et bruttoareal pa 1050m? BTA.

Alle arealer er netto funksjonsareal (FUA) iht NS 3940. Sum BTA er arealkategoriens bruttoareal (eksklusiv
arealkategoriens andel tekniske rom og driftsfunksjoner (TEA)).
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KAPITTEL C

C4 ANNET KJERNEAREAL

Dette kapittelet er ikke relevant for byggeprogrammet
til tomt 1B.

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel C Funksjoner og arealer | Januar 2023 135






KAPITTEL C

C5 DRIFTSFUNKSJONER OG TEKNISKE ROM

C5.0 Generelt

Kapittelet har to innledende delkapitler, ett for
bygningsdrift og renhold, og ett for tekniske rom.

Personellet knyttet til bygningsdrift, bortsett fra
renhold, sitter i eget bygg og har sine personalbehov
dekket der. Personell knyttet til renhold skal ha sine
personalrom dekket i de respektive bygg.

Storrelsen pad rommene i denne beskrivelsen
forutsetter at prosjektet Logistikksentral gjennomfares
pa tomt 9.B.2. Prosjektet innebaerer at det opprettes
et felles varemottak, med felles varelager, og at det

er en relativt hay hente-/leveringsfrekvens internt pa
campus.

C5.0.1 BYGNINGSDRIFT OG RENHOLD
Bakgrunn og forankring

Brukermedvirkning har veaert organisert gjennom
temabrukergruppe Drift og forvaltning, som er

en tverrgaende temabrukergruppe som gar pa
tvers av alle klynger. Dette har vaert behandlet i to
undergrupper knyttet til hhv logistikk og renhold.

Dimensjoneringsgrunnlag driftsfunksjoner persontall
Forenklet kan en si det er 4 personer pr 10 000 m?
som drifter bygningene.

NTNU Bygningsdrift benytter denne
fordelingsnakkelen:

1 renholder pr. 4 000 m?

1 driftsoperater pr 15 000 m?
1teamleder pr 30 000 m?

1 omradeleder pr 120 000 m?

Dimensjoneringsgrunnlag driftsfunksjoner
romstorrelser
Arealbehov oppagitt fra NTNU seksjon bygningsdrift:

Renhold og vaktmester = 4 medarbeidere pr 10 000m?

Renholdsentral
Bygg under 15 000 m?: 25 m?
Bygg over 15 000 m?% 50 m?

Garderobe

Bygg pa 10 000 m? 4 m? damegarderobe + 4 m
herregarderobe

Mgte- og spiserom: 3 m? pr medarbeider

2

Lager pr bygg: 30-50 m?
Varemottak pr bygg: 40 m?
Postrom: 5 m?

Kontor pr bygg (ved behov): 10 m?
Renholdsrom: BK 4 m? pr etasje.

Fleksibilitet, trender og tanker om fremtidig utvikling
For & fa en fornuftig plassering av horisontale

og vertikale transportarer skal det gjennomfares

en transportanalyse av varetransport utvendig

og innvendig i forprosjektfasen. NTNU
Eiendomsavdelingen seksjon for Bygningsdrift skal gi
innspill til analysen.

Det ma tilrettelegges for en fleksibel driftsform for a
ivareta bygningenes varierende aktivitetsniva.

Mer og mer av avfallet ses pa som en ressurs som
skal gjenbrukes/gjenvinnes. Ved NTNU er det bestemt
at det er den som kaster, som skal sortere. Seksjon
for Bygningsdrift skal legge til rette for at det er
sorteringsmulighet i naerheten av brukerne i byggene.
Dette betyr at brukerne av byggene skal ha tilpasset
avfallssorteringen etter sitt behov.
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Bygningsmessige krav

Gulv i alle transportsoner ma tale belastning fra
transportmidler (jekktralle, rengjgringsmaskiner

0.l.) med forventet belastning. Terskler ma unngas i
transportsoner.

Gulv i transportarer ma tale tung transport.
Transportarer ma dimensjoneres for transport av
smavarer, paller med materiell, bygningsmaterialer
for ombygging, mabler o.l. Brukerkrav i forhold til
transport av utstyr og materiell for virksomheten skal
ivaretas. Transportarer skal vaere utformet slik at de
minimerer konflikter med primaere aktiviteter som
undervisning og forskning. | renholdsentral @nskes ikke
belegg, men industrigulv som taler vann.

Transport (personer, varer, dokumenter, avfall,
kjoretay)

Heiser dimensjonert for persontrafikk vil normalt ogsa
kunne benyttes til fordeling av varer i bygget. Men
det bgr finnes noen heiser som ivaretar de spesielle
behovene ved varetransport.

For & ivareta transportbehov ved ombygging bar
vareheis ha innvendig kupelengde pa 2,45 meter,
kupebredde 1,6 meter, bredde pa heisdgr 1,3 meter
og tillatt totalvekt minst 1600 kg, men helst 2000
kg. Generelt skal vareheis som minimum ha heiskupe
med innvendige mal 200*140, dgrbredde pa 110 cm
og tillatt totalvekt minst 1600 kg, avvik fra dette
begrunnes.

C5.0.2 TEKNISKE ROM

Tekniske rom skal plasseres og organiseres pa en

slik mate at de er effektive mhp driftsvennlighet

0g energi. Byggene skal bade kunne fungere som
selvstendige bygg (autonome), samtidig som de

skal veere samhandlende mot resten av omradet.
Energisystemene i et bygg skal kunne utveksle termisk
og elektrisk energi og effekt mellom bygg i omradet.
Det skal tilrettelegges for at elektrisk effekt lett kan

leveres inn pa distribusjonsnettet. Ringvirkninger som
folge av endringer og fornying, skal begrenses med
tanke pa kontinuerlig drift i gvrige deler av bygget.

Faringsveier skal etableres som strukturerte
systemer for rar, kanaler og elkabler bade vertikalt
og horisontalt. Alle faringsveier og systemlgsninger
skal vaere fleksible for fremtidige bruksendringer, slik
at overordnede krav til generalitet og fleksibilitet blir
ivaretatt.

Reservekapasitet skal vaere i form av ekstra avsatt
plass i sjakter i forhold til ferdig installasjon i
foringsveier og tekniske rom. Avsatt plass skal vaere
lett tilgjengelig for etterinstallasjon av kabelbroer, ror
og kanaler. | praksis betyr dette at ved prosjektstart
ma det settes av starre reservekapasitet enn angitt.
Som generell regel settes det av plass til & doble
kapasiteten pa kabelbroer i hovedfgringsveier.

Kulvertarealer mv

Innad i klynger skal koblinger mellom bygg ga i
kulverter. Strategi for koblinger mellom bygg skal
vurderes pa overordnet niva. Planlegging skal
inkludere eksisterende, mulige og framtidige koblinger
mellom bygninger. Lasninger som vanskeliggjar
framtidige koblinger mellom bygninger, skal sokes
unngatt.

Kulverter skal dimensjoneres for fremtidig behov. Der
hvor kulverter fjernes som fglge av transformasjon skal
denne erstattes av tilsvarende fgringsvei som ivaretar
overordnet strategi for sammenkobling av bygg.
Vurderinger skal gjgres i samrad med NTNU og SB i
forprosjektfasen.

Kulverter vil inneha kritisk infrastruktur og ma
derfor sikres. Kulverter skal minimum utstyres med
adgangskontroll og kameraovervakning.
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Tekniske mellometasje
Ved spesielle behov kan tekniske mellometasjer
vurderes. Behovet skal utredes teknisk og gkonomisk i

samrad med NTNU Eiendomsavdeling i forprosjektfase.

Tekniske rom skal ha mininimumshgyde 2,2 meter og
vaere malbart areal.

Bakgrunn og forankring

Brukermedvirkning har vaert organisert gjennom
temabrukergruppe Drift og forvaltning som er en
tverrgdende temabrukergruppe som gar pa tvers
av alle klynger. Det har veert arrangert egne mgter/
moterekker for hhv logistikk, renhold og teknisk
programmering.

Tekniske rom skal utformes i hht krav gitt i

NTNU Standard-dokumenter for VVS, elektro

og IKT. Utforming og plassering av tekniske

rom skal planlegges ngye i samrad med NTNU
Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift.

Dimensjoneringsgrunnlag driftsfunksjoner

Det er et overordnet mal for forsyningssikkerheten

at det ikke er driftsavbrudd, men ved eventuelle
driftsavbrudd skal systemene vaere oppe og ga
senest innen den maksimale nedetiden som er angitt i
tabellene pa neste side.

Konkrete Igsninger for & oppna funksjonskravene ma
utredes i hvert enkelt prosjekt. Mulige l@sninger kan
vaere dublerte anlegg, tosidig forsyning, back-up med
frikjgling/nettvann eller rask tilgang til reservedeler.
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SYSTEM ROMKATEGORI | MAKSIMAL NEDETID KONSEKVENSER/EKSEMPLER
Stremforsyning | Alle Med ingen eller sveert korte | Avbrudd i produksjon og alle
driftsavbrudd, stattesystemer
maks 1 time
Reservekraft Alle Med ingen eller svaert korte | Kritisk forskningsinfrastruktur ma sikres
forsyning driftsavbrudd, med reservekraft, evt UPS.
maks 1 time Dekningsgrad av reservekraft defineres
i hvert bygg
Avbruddsfri Alle Ingen driftsavbrudd Kritisk forskningsinfrastruktur ma sikres
kraftforsyning med UPS
IKT Alle Med ingen eller sveert korte | Felgende systemer benytter campus-
driftsavbrudd, datanettet som baerer og setter krav til
maks 1 time datanettets oppetid og tilgjengelighet:
* Mobiltelefoni, varsel av kritiske
hendelser (liv/helse).
* Nadnett, antatt tieneste hos
mobiloperatarene fra 2026 eller senere
(liv/helse).
» Hayskoler og Universiteter i Norge
(bortfall av tienester)
* UNINETT og Helsenett (bortfall av
tienester)
Internettleveranderer som Broadnet,
NTE, Altibox (bortfall av tjenester)
Byagneer IKT Alle Med ingen eller svaert korte | * Sikkerhetsanlegg (adgangskontroll,
driftsavbrudd, innbrudd, kamera-overvaking)
maks 1 time (livihelse).
» Sentral driftskontroll,
overvaking/styring av
tekniske anlegg.
Tabellen funksjonskrav for elektro-/IKT-anlegg
Kommentar: Begrepet «stramforsyning» er normal kraftforsyning fra nett. Denne er redundant til
hvert bygg (nettstasjon ligger i en ring) og har normalt veldig hay oppetid.
SYSTEM ROMKATEGORI | MAKSIMAL NEDETID | KONSEKVENSER/EKSEMPLER
Termiske Alle Med ingen eller svaert En stans i hovedsystemene vil fare til
hovedsystem korte driftsavbrudd, stans i kritiske stettesystemer bade for
{omradeniva) maks 1 time bygg og forskningsvirksomhet
Kritiske Alle Med ingen eller svaert Disse anleggene betjener bl.a kritisk
prosesskjsleanlegg korte driftsavbrudd, forskningsinfrastruktur og IKT-rom
(byganiva) maks 1 time
Ukritiske kjeleanlegg Leeringsarena Maks 1 uke nedetid
(byganiva) Arbeidsplass
Varmeanlegg Alle Maks 1 time nedetid
(byggniva)
Luftbehandlingssystem | Lagringsarena Maks 4 timer nedetid
Luftbehandlingssystem | Knutepunkt Maks 2-3 dager nedetid
Luftbehandlingssystem | Spesialareal Vurderes saerskilt

Tabellen funksjonskrav for VVS-tekniske anlegg
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Fleksibilitet, trender og tanker om fremtidig utvikling
Energisystemene ma kunne ivareta ulike behov i
bygget og handtere endringer over tid. Det skal
benyttes fremtidsrettede og skalerbare lzsninger med
tilstrekkelig kapasitet for & ivareta NTNUSs til enhver
tids gjeldende behov. Dette innebaerer at alle tekniske
rom ma plasseres og dimensjoneres med tanke pa
dette. Eksempelvis bar tilliggende rom programmeres
som underordnede rom (lager o.1.) slik at de pa sikt
kan brukes til utvidelse av tekniske rom.

Bygningsmessige krav

Rom (personer, arealer, laster, flater, utstyr, eksterne
forhold)

Tekniske rom skal ha overflater som skal tale
vedlikehold av tekniske anlegg (transport av
reservedeler/utskifting av komponenter, rengjgring/
spyling) og sal fra arbeidsmedier eller smaremidler.
| rom med elektriske tavler skal gulv ha isolerende
belegg, i IKT-rom skal gulvene ha belegg med
halvledende/antistatiske egenskaper.

Baerende konstruksjoner skal veaere tilpasset

laster fra tekniske installasjoner. Vibrasjoner skal
hensyntas slik at de ikke forplanter seg videre i
bygningskonstruksjonene.

Transport (personer, varer, dokumenter, avfall, kjoretay)
Transportveier til alle tekniske rom skal dimensjoneres
for de starste enheter som kan skiftes ut i byggets
levetid. Alle slitedeler, filter o.l. skal kunne
transporteres i sin emballasje helt til bruksomrade.
Utstyr (hele rack) til datahaller skal kunne
transporteres staende pa europall uten & matte tiltes
gjennom dgrer eller inn i heis.

Forsyning (energi, vann, luft, gass)

Tekniske rom som knytter forsyning av energi,

vann, luft og gass skal tilfredsstille krav gitt i NNTU
standarder. Rommene skal plasseres hensiktsmessig

i forhold til feringer og drift og vedlikehold av
installasjoner. Tekniske rom som er avhengig av
utskifting av sterre komponenter eller skal ha jevnlig
etterfylling av for eksempel gass eller forbruksmateriell
skal plasseres slik at det er god tilkomst for lastebil.

Informasjon (IKT, AV)

IKT og AV-rom skal tilfredsstille krav gitt i NTNU-
standarder. IKT-rom skal plasseres hensiktsmessig i
bygning slik at det oppnas god dekning med faerrest
mulige rom. AV-installasjoner plasseres i IKT-rom i
enkelte tilfeller, men i spesielle tilfeller vil det vaere krav
til egne AV-rom. AV-rom skal plasseres i naeheten av
rommet de betjener. Bygningsmessige krav for AV-rom
er tilsvarende som for IKT-rom i forhold til overflater,
belysning, ventilasjon og klima.

Klima (termisk, atmosf., lyd, lys)

Tekniske rom som ventilasjonsrom, fyrrom og andre
rom hvor det kan forekomme stay fra tekniske
maskiner, pumper, vifter eller andre tekniske
komponenter skal planlegges og prosjekteres slik at
lydoverfgringer og vibrasjoner unngas. Det skal legges
spesiell vekt pa at det ikke overfgres lavfrekvent lyd,
og at lydniva er iht forskriftskrav til lydniva fra tekniske
installasjoner i alle undervisningsrom og bruksrom.

Sikkerhet

Sikkerhet skal vaere en integrert og naturlig del av

all planlegging, utvikling, benyttelse og bevaring

av NTNUs bygninger. Krav til sikkerhet i fysisk
infrastruktur, og saerlig fokus pa informasjonssikkerhet
i romlgsninger, skal balanseres mot krav til fleksibilitet,
apenhet og tilgjengelighet. Tekniske rom skal etableres
med ngdvendig skjerming for a ivareta konfidensialitet,
informasjonssikkerhet og personvern.
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C5.1 Driftsfunksjoner

5.1.1 BYGNINGSDRIFT

5.1.1.1 Logistikk/varemottak

Hvert bygg skal tilrettelegges med mottak for
smapakker og leveranser pa paller. Behov fra brukere
skal kartlegges i forhold til sterrelse og kapasitet pa
varemottak.

Varemottak skal plasseres slik at bil inntil 12 meter
med lgfteplatt har god tilkomst. Lasterampe er ikke
nagdvendig, men hvis dette etableres ma lastebil
kunne sta rygget inntil lasterampe. Det skal legges til
rette for muligheter til 3 ta imot starre leveranser ved
spesielle tilfeller som for eksempel bygningsmaterialer
ved ombygging. Transportveier ma dimensjoneres for
transport av gipsplater 1200x2400mm, alternativt kan
apninger i fasade muliggjer levering gjennom fasade
ved bruk av heisekran.

Det er gnskelig med faerrest mulig varemottak, men
det skal veere minst ett for hvert bygg med mindre
det er trillbar, innendgrs adkomst fra annet bygg. For
spisested som behandler ferskvarer skal det etableres
eget varemottak for dette formalet.

Alle varemottak som etableres ma tilrettelegges med
egen personalinngang i umiddelbar naerhet.

Om adkomst, oppstilling og andre fysiske forhold, kfr.
http://www.luks.no/filestore/dok3080.doc

| forbindelse med varemottak for smapakker og paller
skal det vaere et avlast (adgangskontrollert) innvendig,
ubetjent mottaksrom. Rommet skal ha direkte adkomst
fra varemottak og adkomst innvendig for videre
transport. Starrelse pa rommet avhenger av hvor stort
areal som betjenes og brukernes behov.

| tillegg skal det etableres frittstdende hentebokser pa
campus ute eller i fellesareal.

Varemottak: 40 m?
Mottaksrom: 5 m?
Hentebokser: Antatt starrelse 0,6x2m

5.1.1.2 Driftskontor/opphold/verksted

NTNU har sentralisert sine tekniske driftsfunksjoner pa
driftssentralen pa Glagshaugen. Herfra betjener de all
bygningsmasse lokalisert pa Glgshaugen, Valgrinda,
@va og Kalvskinnet. De nye klyngene skal ogsa
betjenes fra dagens driftssentral, det er derfor ikke
behov for dedikerte rom for teknisk bygningsdrift i de
enkelte bygag.

Det er behov for kontorer knyttet til driftsoperatar
jf fordelingsngkkel over. Kontorene skal plasseres
strategisk i bygget; lett tilgang til brannsentral og
moteplasser ved evakuering. Sambruk med renhold.

5.1.1.3 Driftslager

Det er behov for et lager i hvert bygg, eget lager
for bygningsdrift. Lagring av jekketraller, stilasjer,
stiger, arbeidstgy, snemakeutstyr, slangetromler,
vindusvaskeutstyr, industristevsugere m.m.
Reservedeler til stoler, etc.

| bygg hvor det er naturlig & ha st@rre arrangementer
ma det etableres lager for utstyr som kommer til
NTNU i forbindelse med arrangementene. Dette kan
vaere starre skjermer, utstillingsmateriell, datautstyr.
Starrelse avklares i samrad med NTNU Seksjon for
bygningsdrift.

Lager tilknyttet bygningsdrift: 50 m?

Lager for utstyr i tilknytning sterre arrangementer:
tilpasses bygningens bruk. Dette er areal som farst og
fremst skal kunne veere avlast midlertidig i forbindelse
med arrangementet.
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5.1.2 RENHOLD MV

5.1.2.1 Avfallssentral

NTNU har egen avfallsentral der avfall i en rekke
fraksjoner blir samlet og sendt videre. NTNU star selv
for henting av avfall i egne bygg.

Avfallshandtering er i kontinuerlig utvikling og
Izsninger ma derfor utarbeides i samrad med NTNU
Campusdrift. Avfallet skal hentes med samme kjgretay
som bringer ut varer. Dette betyr at modulene som
varer bringes ut i, brukes til & frakte avfall og utgdende
post og pakker tilbake til Logistikksentralen.

| forprosjektfasen skal det kartlegges om virksomheten
har behov for arealer for spesialavfall.

5.1.2.2 Kjolt avfallsrom

For hvert bygg skal det etableres kjglt avfallsrom
med tilstrekkelig plass til alle fraksjoner av avfall (14).
Starrelse pa rommet er avhengig av bygget starrelse
virksomhet, hentefrekvens m.m. Komprimatorer skal
plasseres innendars. Avfallsrom skal ha god tilkomst
for bil som henter avfall. Avfallsrom ma ha tilstrekkelig
avtrekk og undertrykk i forhold til omliggende rom
for & hindre luktsmitte. Gulv ma ha overflater som

er vanntett, sklisikkert og taler rengjgring med
hoytrykkspyler.

Matavfall hentes i dag fra de stgrste kantinene/
kaffebarene, ukentlig. Matavfallsdunkene er 240 liter.
EE-avfall hentes inn i «Stena-bur». Dette er tradbur
som er standardisert for mottak og transport
nedstregms for EE-avfall (dobbel pallestarrelse
120X160cm).

5.1.2.3 Renholdsentral/-lager

Hvert bygg skal ha en funksjonell renholdssentral.
Renholdssentral plasseres sentralt i bygget i
forbindelse med transportarer, naert heis og avfallsrom.
Her skal utstyr kan spyles av, rengjgringsmaskiner

skal lades, temmes, fylles og avspyles. Rommet ma ha

store slukrister (typisk 100x150cm) som taler a kjare
renholdsmaskiner over. For gvrig skal rommet ha gode
muligheter for utslag, god ventilasjon, plass til vogner
for vasking og lager for utstyr til maskiner.

En god renholdsentral medferer mindre behov for
store battekott ellers i bygget.

Moppvaskemaskiner kan plasseres i renholdssentral,
men kan 0gsa veaere eget rom. Viktig med god lokasse
som er lett & rengjare. | tilknytning til moppevask

skal det etableres mulighet for kjglt oppbevaring av
mopper.

1x pr 15000 m?

5.1.2.4 Renholdstasjon - etasje

Lokale renholdsrom (BK) plasseres i hver etasje, naere
heis. Rommet skal ha utslagsvask med bgatterist og
svingbart blandebatteri med lang hals. Hyller for
rekvisita og utstyr monteres 1 m over gulvet, slik

at renholdsvogn far plass under hyllene. Ventilert.
Eksempelvis 1,5m x 2m. 1 x pr 1000 m?

Tappesteder plasseres i hver etasje slik at
renholdspersonalet kan skifte vann uten & matte

ga lange strekninger. Kan plasseres i tilknytning til
toaletter eller andre vatrom og eventuelt kombineres
med en miljgstasjon for avfall eller liknende.

Dette rommet er ca 1-2 m? og bgr ha plass til én
renholdsvogn og én mindre rengjgringsmaskin. 1 x pr
500 m?

5.1.3 PERSONALROM RENHOLD/DRIFT

5.1.3.1 Opphold-/spiserom

Renhold har behov for teamkontor for organisering av
rengjering. Teamkontor vil fungere som oppmeatested
for renholdere.

| noen bygg vil det vaere behov for kontor til
personalleder, behovet avklares med NTNU Seksjon for
bygningsdrift.
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Pause-/mgterom for daglige teammagater for renholdere
og bygningsdrift plasseres i tilknytning til teamkontor.
Behov avhenger av starrelse og aktivitet pa bygget.
Min 3 m? pr person.

5.1.3.2 Garderobe

| alle bygg skal det medtas egne garderober for
damer og herrer. Minimum 1,2 m? pr person, antall
personer det dimensjoneres for avklares med NTNU
Seksjon for bygningsdrift. Som utgangspunkt benyttes
dimensjoneringsgrunnlaget innledningsvis. Garderober
ligger i naerhet til dusj og WC.

5.1.3.3WC
2 stk WC plasseres i naerhet til garderober for
vaskepersonell.

5.1.3.4 Dusj
Dusj plasseres i naerhet til garderobe for
renholdspersonell.
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C5.2 Tekniske rom

5.2.1 TEKNISKE ROM VVS

| alle VVS-tekniske rom skal det installeres sluk/
slukrenne, U-vask og spyleslange.

Rommene ma vaere store nok til 8 romme de tekniske
installasjoner som skal inn i teknisk rom samtidig som
det er plass til drifts- og reparasjonsarbeider:

Det skal vaere nok gulvplass foran aggregat og
fordeling til enkelt & foreta all vanlig service og
vedlikehold, men aldri mindre enn 1,5 m for starre
aggregater. Skifte av rotor ma hensyntas.

Rar pa gulv i gangbane skal unngas.

Fri hgyde i gangbane skal veere minimum 2,5 m i stgrre
tekniske rom.

Tekniske rom pa tak skal ha adkomst via heis og trapp.
Tak og tekniske installasjoner pa tak skal utformes slik
at det ikke er ngdvendig med snemaking pa tak for
normal drift.

5.2.1.1 Ventilasjonsrom

Ventilasjonstekniske rom bar fortrinnsvis plasseres
under ventilasjonssjaktene. | tillegg ma det vurderes
om det skal veere tekniske rom tilhgrende spesialareal,
plassert enten like over eller ved siden av det
spesialarealet de skal betjene. Det ma ogsa settes av
plass for tekniske rom pa @verste plan/tak over alle
vertikale sjakter, bade for & kunne ventilere de gverste
etasjene ovenfra men ogsa for & kunne ha inntak/
avkast pa tak.

Pa gverste plan i tilknytning til starre
ventilasjonssjakter bgr det planlegges for at

et tilliggende areal skal kunne benyttes til
ventilasjonsrom/spesialavtrekk.

Arealet til ventilasjonsrom er avhengig av flere forhold
(plassering ift sjakter, muligheter for felles inspeksjons-
0g serviceareal, hgyde i teknisk rom, inntaks-/
avkastlgsninger mm).

Typisk areal vil ligge i starrelsesorden 4-5 % av BRA.

Ventilasjonsrom plassert i kjeller forutsettes & benytte
rampe ned til sykkelparkering og sykkelparkering som
luftinntak.

5.2.1.2 Ventilasjon - underfordeling/inntak/sjakter
Sjakter for rar og luft plasseres slik at de kan ta ut
omtrent like lange fgringer i alle retninger. Det ma
vaere et strukturert system for avlgpsstammer for alle
typer avlgp (gravann, sortvann, laboratorieavigp).
Sjakter skal planlegges for fleksibilitet, slik at rom- og
planlgsninger kan endres over tid uten vesentlige
endringer. Sjakter skal utformes slik at de er
funksjonelle, lett tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold
0g reparasjoner:

Det anbefales at det etableres separate rer- og
ventilasjonssjakter.

Ventilasjonsjakter plasseres slik at utfletting pa flere
sider er mulig og anvendbare.

Reservekapasitet i sjakter skal vaere tilgjengelig fra
betjeningsside, fortrinnsvis mot fellesareal/korridor.
Dybde pa rarsjakter bar veere tilstrekkelig for
plassering av ventiler pa avgreininger inne i sjakter.
Sjakter med tilgang fra fellesareal/korridor utstyres
med darer i sjaktens lengde.

Over ventilasjonssjakter skal det ikke etableres kritiske
funksjoner/kritiske installasjoner

Takflate over ventilasjonssjakter utstyres ikke med
solceller, lavpunkt med sluk etc.

Minimumskrav til reservekapasitet pa sjakter

og feringsvei for rar og kanaler er 20%. Alle
ventilasjonsanlegg skal dimensjoneres for 100%
samtidighet.

Estimert areal for tillufts- og fraluftssjakter er ca 10m?
per 400-500m?2 for bygninger pa 4-5 etasjer ekskl.
kjeller. Dette utgjer 1-1,5% av BRA.

Inntaks- og avkastsjakter vil kunne Igses pa flere
mater/prinsipper, men vil ogsa kunne ha samme
arealbehov, dvs 1-1,5% av BRA.
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Behov for spesialavtrekk vurderes basert pa aktiviteter
og funksjoner beskrevet i kap. C.50.1.0 StudentHUB og
kap. C50.1.1 Laboratorium HMS.

5.2.1.3 Rortekniske rom
Rertekniske rom skal fortrinnsvis plasseres ved
yttervegg.

Energisentral

Forsyning av bygning/klynger gjares gjennom lokale
energisentraler tilknyttet sentral forsyning av varme/
kjgling. Omfang av lokale energisentraler skal utredes
pr klynge.

Arealet til energisentraler er omtalt i veiledning til
Teknisk forskrift, der det er angitt en preakseptert
lasning for varmesentraler. For & kunne ha fleksibilitet
ift ulike systemlgsninger estimeres arealbehovet til
energisentral a ligge i starrelsesorden 1-1,5% av BRA.

Det forutsettes en kombinert luft/vann varmepumpe
med naturlig arbeidsmedium for varme og kjaling,
der varmepumpe plasseres utendgrs pa gverste plan
pga hgydebegrensninger til tekniske installasjoner pa
tak i reguleringsbestemmelser. Areal til varmepumpe
ma veere tilstrekkelig for a sikre god luftsirkulasjon og
service-/vedlikeholdstilgang. Estimert areal er 80 m2

Gasslager og trykkluftsentral

Der det er behov skal det etableres sentrale

gasslager og trykkluftssentral innenfor de ulike
delomrader/bygg. Valg av lgsning skal ivareta HMS og
driftsgkonomi

Gasslager etableres per klynge eller bygg der det

er behov, og alle gasslager ma ligge mot yttervegg

pa bakkeniva eller i frittstdende bygg. Gasslager

og trykkluftsentral kan med fordel legges naert
energisentral.

Areal for trykklufts- og gasslager er i stor grad
avhengig av funksjonskrav og behov, og vil matte
vurderes i de enkelte tilfeller. Estimert areal pa min.
50m2,

Sprinklersentral

Sprinklersentral kan utformes som eget rom eller
integreres som del av energisentral.

Areal for sprinklersentralrom er avhengig av
kompleksitet i systemlgsning og antall sprinklerventiler.
Estimert areal i storrelsesorden 20-30 m?2.

5.2.1.4 Rorteknisk underfordeling/sjakter

Estimert areal for rarsjakter er ca 4m? per 800-1000m?
for bygninger pa 4-5 etasjer ekskl. kjeller. Dette utgjer
0,5% av BRA. | tillegg kommer vertikale rarfgringer for
sanitaerinstallasjoner og overvannsrar.

5.2.2 TEKNISKE ROM EL

5.2.2.1 Hoyspent - trafo

Prosjektering av transformator-rom (nettstasjon eller
utvidet transformatorrom med plass til bryteranlegg/
transformatorer for virksomhet/forskning) skal falge

retningslinjer fra REN.

Hoyspentanlegg

Effekt kan leveres enten i det enkelte bygg og/eller
hgyspentring/annen infrastruktur. Nettstasjoner

skal tilknyttes tosidig til egen intern hgyspentring

for NTNU pa respektiv lokasjon. Nettstasjoner skal
ligge ved yttervegg pa terrengniva eller kjeller inntil
hovedfgringsvei/infrastruktur i nye bygg. Nettstasjoner
hvor Tensio skal ha adgang skal ligge pa terrengniva.
Ved ombygging skal plassering av hayspentanlegg og
nettstasjon avklares med NTNU Campusdrift.
Nettstasjoner skal prosjekteres etter anbefalinger fra
REN. Varsomhetsstrategi ift. magnetfelt og avstand til
rom for varig opphold (f.eks. kontorer) skal hensyntas i
planleggingen.
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Tensio skal ha adgang til nettstasjonen.

5.2.2.2 El-sentral

Hovedfordelinger

El-hovedfordelinger legges inntil hovedfaringsvei/
infrastruktur og fortrinnsvis vegg i vegg med
nettstasjon (transformator).

5.2.2.3 El-underfordeling/sjakter
Underfordeling/sjakter

Vertikale faringsveier for elektro etableres gjennom
alle etasjene i byggene fram til el-underfordelinger/
kommunikasjonsrom innenfor respektive
forsyningsomrader. Underfordelinger plasseres
integrert i de vertikale faringsveiene i hver etasje.
Det anordnes separate vertikale faringsveier for
sterk- og svakstrem/fiber stigenett. Faringsveier for
nadstrem/reservekraft skal/bgr veere uavhengige av
normal forsyning. Ved etablering av ngdstrem i egne
underfordelinger, skal disse vaere egne brannceller.

5.2.2.4 Reservekraft

ROS analyse for hver klynge vil avklare behov for
reservekraft (virksomhetskritisk/driftskritisk) eller
nadstremsforsyning (liv, helse og kritisk infrastruktur)
ved strembrudd i den normale elkraftforsyningen.
For denne tomten er det vurdert ikke behov for
reservekraft, dette ma verifiseres i senere fase i
prosjektet.

Kritiske systemer kan ha behov for avbruddsfri
stremforsyning (UPS) med hgy oppetid (redundante
system). Dekningsprosent for reservekraft eller
ngdstrgm ma behovsprgves basert pa virksomheten
i bygget og kritikalitet. For denne tomten er
forelgpig vurdering at det er behov for UPS pa grunn
av streamforsyning til HKR og KR-rom. Dette ma
verifiseres i senere fase i prosjektet.

UPS

Tekniske rom for UPS med batteriforsyning utredes i
forhold til starrelse og plassering. | utgangspunktet
plasseres UPS-rom i tilknytning til aggregatrom
dersom dette installeres.

5.2.3 TEKNISKE ROM IKT MV

Definisjoner

Grensesnitt rom (GR)

Koblingsrom for kobling mot eksterne
tjenesteleverandgrer og eksterne aktgrer som benytter
tjenester fra NTNU

Sentralt Hovedkommunikasjonsrom (SHKR)
Sentralt hovedknutepunkt i fiberinfrastrukturen

Hovedkommunikasjonsrom (HKR)
Hovedkoblingsrom i hvert bygg. Grensesnitt for
fiberinntak til bygg.

Kommunikasjonsrom (KR)
Koblingsrom for horisontalt spredenett bestykket med
primaert kantsvitsjer

5.2.3.11KT-rom

Kommunikasjonsrom

NTNU har i dag flere tjenester som produseres i IKT
rom pa campus. NTNU har tjenester for bygg pa
campus, hele campus, regionale og nasjonale tjenester.
Sintef, SIKT og Helsenett benytter kommunikasjonsrom
pa NTNU. SIKT har samtrafikk punkt for mange
internettleverandgrer, som Broadnett, NTE, Altibox,

og alle hgyskoler og universiteter i Norge, lokalisert i
NTNU.

For & ivareta behovene skal det etableres falgende:
Grensesnittsrom (GR) for tjenesteleverandgrer til
klynger/starre bygg
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Sentrale hovedkommunikasjonsrom (SHKR) - for
klynger

Hovedkommunikasjonsrom (HKR) - for bygg
Kommunikasjonsrom (KR) - for etasjer/soner i bygg

For denne tomten er det vurdert ikke behov for GR og
SHKR, dette ma verifiseres i senere fase i prosjektet.
Kritisk IT-infrastruktur skal ikke plasseres i rom under
vatsoner. Det skal ikke fares vannfarende rar over
aktivt utstyr. | rom hvor vannfgrende installasjoner
etableres i IKT rom skal det gjgres tiltak for & hindre
potensielle skader ved lekkasje/kondensering. Kritisk
IKT rom skal ikke etableres under flomniva.
Plassering av utstyr for IKT-anlegg skal hensynta
EMC og sokes plassert i god avstand fra steykilder
som starre El-fordelinger, motorer, heiser,
frekvensomformere etc.

Hovedkommunikasjonsrom (HKR)
Hovedkommunikasjonsrom legges inntil
hovedfgringsvei/infrastruktur. Det skal etableres eget
HKR i alle bygg. Staerrelse samt kapasiteter for elkraft
og kjeling ihht. prosjekteringsanvisninger og innspill
fra bruker. Forelgpig stipulert kjglebehov:10-12kW

Kommunikasjonsrom (KR)

Det skal etableres KR(Kommunikasjonsrom) for
kantsvitsjer og annet IKT- teknisk utstyr. Strukturen
skal gjenspeile en effektiv drift og vedlikehold hvor
feerre starre rom er 3 foretrekke fremfor flere sma.
Starrelse samt kapasiteter for elkraft og kjgling ihht.
prosjekteringsanvisninger og innspill fra bruker.

Det skal avsette nadvendig arealer for plassering

av rack for automatiseringsanlegg, sikringsanlegg,
solavskjerming, AV-anlegg etc. Starrelse, antall og
plassering av ma beskrives i samrad med bruker.
Der det det er behov for & samle sammen fgringer fra
flere kommunikasjonsrom er det naturlig a legge inn
HKR. Dette ma ngye vurderes i prosjekteringen.

Forelgpig stipulert kjglebehov: 6-10kW

Tekniske rom for mobiloperatorer
Det skal programmeres inn areal for plassering av
teknisk utstyr for mobiloperatar i aktuelle bygg.

5.2.3.2 IKT Underfordeling/sjakter

Det skal etableres vertikale sjakter i direkte tilknytting
til KR for & redusere kabelmengder pa horisontale
kabelfgringer

5.2.3.3 AV-tekniske rom

NTNU skal ha en fremtidsrettet campus omfatter
utvikling av det digitale universitet. Undervisning og
veiledning vil vaere en blanding av fysisk og digital
kommunikasjon. Det skal etableres sentraliserte
systemer for AV og det skal avsettes fysisk plass i
fom av egne rom eller plass i KR rom for AV-tekniske
rack Behov skal avklares i samrad med NTNU
Eiendomsavdeling, IKT og bruker.

5.2.4 ANDRE TEKNISKE ROM

5.2.4.1Solceller

Tekniske rom/arealer for solceller skal dimensjoneres
for fremtidig maksimal utnyttelse av solceller pa
fasade og tak. Gjenvinning av varme fra invertere
skal vurderes. Alle nye bygninger skal forberedes for
installasjon av solceller ved takkonstruksjon som er
dimensjonert for laster fra solceller, avsatt areal for
invertere og annet elektrisk utstyr, feringsveier for
kabler og muligheter for tilkobling til hovedtavle.

5.2.4.2 Energilager

Elektrisk effekt skal kunne leveres pa effektlager (f.eks
el-bilbatterier) og effektbuffer (V2B, V2G). Dette gjor
at det er behov for teknisk areal som skal fungere som
en utvekslingssone, plassert naert utomhus teknisk
infrastruktur i alle bygg.
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AREAL,  AREAL DIM,
ANTALL| AREAL m? ~ DELSUM SUM  PERSON-
FUNKSJONSNR. FUNKSJON ROM PR.ROM| m?FUA  m?FUA TALL Generelle kommentarer

1 DRIFTSFUNKSJONER
1 Bygningsdrift

Logistikk/varemottak
Driftskontor/opphold/verksted
Driftslager
Alarmsentral
2 Renhold mv
Avfallssentral
Kjglt avfallsrom

3 Renholdsentral/-lager

4 | Renholdstasjon - etasje
3 Personalrom Renhold/drift
Opphold-/spiserom
Garderobe
WC
Dusj
2 TEKNISKE ROM

1 Tekniske rom VVS

Ventilasjonsrom
Ventilasjon - underfordeling/inntak/sjakter
Rgrtekniske rom
Rgrteknisk underfordeling/sjakter
2 Tekniske rom EL
Hgyspent - trafo
El-sentral
El-underfordeling/sjakter
Reservekraft
3 Tekniske rom IKT mv

1| IKT-rom

2 | IKT Underfordeling/sjakter
4 Andre tekniske rom
Solceller
Energilager

DWW N =

—-

N

DWW N =

DWW N =

A WN =

—

N

SUM Bruttoareal BTA TEA *1,25 1.290

AREALSKJEMA

Arealskjemaet gir oversikt over alle romtyper innenfor arealkategorien Driftsfunksjoner og tekniske rom (TEA) pa
tomt 1B. Det er i programmet kun avsatt et samlet stipulert areal for rommene i denne kategorien.

Enkeltarealer er ikke bestemt eller fordelt i denne fasen. Avsatt areal TEA er 1030 m2.
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KAPITTEL C

C6 KOMMUNIKASJONSAREAL (KOA)

C6.0 Generelt

Kommunikasjonsarealer er ikke programmert som eget
areal, med unntak av vestibyle.

Korridorer, trapper og heiser mv inngar i paslagsfaktor
som tillegg til programmerte nettoarealer, og
medregnes i bruttoarealet.

Korridor og trappebredder i disse arealene utformes
i trad med byggeforskriftenes krav til sikkerhet

ved brann, universell utforming mv og for optimalt
gunstige logistikkforhold tilpasset virksomheten i
anlegget.

Kommunikasjonsarealer bestar av folgende:
» Korridorer (C6.1)
* Gangsone (C6.2)
* Hovedtrapp (C6.3)
» Bitrapper (C6.4)
* Publikumsheiser (C6.5)
* Vareheiser (C6.6)
* Kulvert (C6.7)
* Gangbro (C6.8)
* Annet kommunikasjonsareal (C6.9)
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KAPITTEL C

C7 UTOMHUSANLEGG

C7.0 Generelt

Uterommene har stor betydning for at campus
skal fungere og veere attraktiv. Utomhusomradene
ved NTNU Glgshaugen skal veve eksisterende

0g nye bygninger og anlegg sammen til en
identitetsskapende, bymessig og oversiktlig helhet.

Arbeidet med programmering av utomhusomradene
har veert fortlgpende koordinert med avrige
prioriteringer knyttet til rammebetingelser for NTNU
Campussamling og prosjektets kommende leveranser.

For 1B gjelder forutsetninger definert i felgende
dokumenter:
« Kvalitetsmal for bygg og utomhus, (16.02.21)
* Reguleringsplanens bestemmelser og
planbeskrivelse (04.11.22)
* Byromsprinsipper
* Designmanualen (01.09.22)
» Konseptutredning for vare- og
avfallshandtering, 2021

Det er for utomhusomradene definert en bygningsnaer
utomhussone (naturlig tilhgrende uterom) som ses i
sammenheng med programmet for byggeprosjektet.
Dette kapitlet beskriver denne sonen. For gvrige
utomhusomrader innenfor delomradet vises det til
feringer i dokumentene i listen over.

C7.0.1 OM FUNKSJON, BRUKERE MV

| Kvalitetsmal bygg og utomhus Del 1, Bysituasjon

og uterom finnes en sammenfattet liste av sentrale
punkter i forbindelse med utforming av utearealene.
De har selvstendige kvaliteter som kan veere et
supplement til de matesteder og laeringsarenaer

man finner innendears. | tillegg til kan de ha andre
funksjoner som grgnn oase med overvannshandtering,

biologisk mangfold eller park for lek og fysisk aktivitet.

Uterommene har 0gsa en sentral funksjon som
omfatter logistikk og danner et nettverk av ulike

rom og forbindelser. Dette er en begrenset ressurs
som ma utformes med en bevissthet i forhold til
flerfunksjonalitet og overlapp av funksjoner mellom
de ulike rommene. Uterommene ma utformes og
mableres slik at de har hay bruksverdi, tilgjengelighet
for alle og kan brukes gjennom alle arstider.

Brukerne vil vaere studenter, ansatte og byens g@vrige
befolkning og andre besgkende som vil benytte seg av
omradet som en del av byveven. Det er derfor viktig
at uterommene er inviterende og lesbare bade for de
daglige og de mer sporadiske brukere av det fysiske
universitetet.

Et helt sentralt kvalitetsmal er a arbeide med
potensialet for gode mateplasser for mennesker til fots
pa Campus. Dette innebaerer & ha dette som en rad
trad og ledestjerne i all planlegging.

C7.0.2 BAKGRUNN OG FORANKRING

Arbeidet med programmering av uteomradene er
gjennomfert i Temabrukergruppe Drift og Forvaltning
med det formal & sikre at uteomradene utformes i
hht. til NTNUs @nsker, behov og krav. Det har vaert
fokusert pa overordnete konsepter med relevant
detaljeringsgrad i trad med tilgrensende leveranser.

C7.0.3 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Det har i arbeidet med programmering av
utomhusomradene vaert tatt utgangspunkt i
dimensjoneringsgrunnlag for de nye klyngene.l
utomhusprogrammet er 1B er kantsonene og de
bygningsnaere uteomradene behandlet. For gvrige
sammenhenger og behandling av utomhusomradene,
vises til farende dokumenter listet opp under C7.0.
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C7.0.4 TRENDER/UTVIKLING - FLEKSIBILITET
Prosjektet som del av programmeringen skal utforske
funksjonalitet og ny bruk i uteomradene. Dette bar
skje ved installering eller bygging av midlertidige
mateplasser i 1:1 og observere/evaluere bruk.

C7.0.5 PRIORITERINGER

Det er generell knapphet pa areal i de bygningsnaere
omradene pa NTNU. Det er en forutsetning at
uteomradene utformes slik at de gdendes behov har
hgyeste prioritet innenfor falgende temaer:

+ sikkerhet; det skal sikres at gdende beskyttes
mot driftskjgretayer og annen nadvendig
biltrafikk, spesielt gjelder dette ifom rygging

+ sykling pa campus skal skje i gangfart og pa de
gdendes premisser, og utendars sykkelparkering
sgkes arrondert i randsonene av bebyggelsen

» det skal tilrettelegges for rikelig plass for
vrimling og gode mgteplasser i passiare
soner (der folk naturlig ferdes) med vekt pa
stimulerende omgivelser, sol og beskyttelse mot
vind og regn.

« sittemuligheter skal tilrettelegges i en balanse
mellom folks behov for interaksjon, utsyn,
adspredelse og hvile.
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C7.1 Uteopphold

Vaeret som fenomen danner en barriere for & oppholde
seg utendgrs store deler av aret.
Det skal tilrettelegges for & gjore uteopphold 0gsa i
kald arstid mest mulig attraktiv gjennom a etablere:
* Overdekninger - mulighet for opphold i tarre,
skjermede (mot vaer)
« Tekniske/knyttet til infrastruktur: belysning,
varmelamper, varmekabler og god snerydding
* Tllrettelegging for organisatoriske tiltak
for organisatoriske tiltak for eksempel
arrangementer, julemarked mv.

C7.1.1 UTEAKTIVITET (TRENING, LEK MV)

For bevegelse, trivsel og interaksjon i gangstrak, vil til
enhver tid de naere omgivelser vaere viktig. Det skal
tilrettelegges for stimulerende omgivelser slik at man
hever blikket og 0gsa ser hverandre.

For & oppna interaksjon og byliv pa campus skal det
tilrettelegges for mateplasser i passiare soner, dvs. der
folk allerede gar og har aerend.

Falgende behov skal ivaretas i uteomradene:

» Det skal etableres et variert spekter av
moteplasser, gjerne som kombinerer ulik bruk

» «Et sted i Trondheim» - tiltak, invitere byen mer
inn pa campus f.eks. en ga- og aktivitetslgype
i samarbeid Trondheim kommune, SIT, NTNU
eiendom mfl.

» Aktiviteter knyttet til undervisning og forskning
bar veere orientert mot formidling og ha en
naturlig plass i uteomradene

+ Sitteplasser ma vaere plassert i passiare og
attraktive steder, fortrinnsvis solrikt

+ Utsiktspunkter/ selfiepunkt bgr fremheves

» Lekeplasser og andre installasjoner og steder
som innbyr til aktivitet er interessant pa tvers av
malgrupper

* God belysning

C7.1.2 REKREASJON MV

| uteomradene skal det legges til rette for bade
egeninitierte aktiviteter (bade rolige og mer aktive),
samt steder for spontane aktiviteter og formelle
aktiviteter som krever planlegging og betjening
(servering og stands mv).
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C7.2 Kantsoner

Reguleringsbestemmelsene og Byromsprinsipper
stiller en del krav som bergrer kantsonen i 1B.

Det er definert folgende temaer relevant for kantsone i
programsammenheng:
* Inngangspartier
¢ Knutepunktsspeiling; soner der
innendarsfunksjoner (program) baer ha
et tilhgrende program i uteomradene, for
eksempel uteservering eller utendgrs fasiliteter
for gruppearbeid mv.
« Vitale/fagrelevante innendgrsfunksjoner
(program) der innsynsmulighet vil vaere
berikende

Der terrenget skraner, gjelder kravet for den etasjen
som har gulvniva naermest ferdig planert terreng.

Kantsoner langs ny bebyggelse skal prioriteres for
opphold med sitteplasser samt sikre at aktiviteten inne
i bygg kan strekke seg ut i byrommene. Dette gjelder
spesielt langs utadvendte fasader og i inngangssoner
der aktivitet og opphold konsentreres.

C7.2.1 INNGANGSPARTIER

Plassering av innganger har stor betydning for bylivet
0g opplevelsen av naeromradet, for utearealer og

for intern logistikk og skal ses i sammenheng med
dette. Hovedinnganger skal vaere inviterende, ha en
identitetsskapende karakter og veere lett & finne. Det
skal av hensynet til oversiktlighet vaere fa innganger.

Alle hovedinnganger skal ha overdekning og vaere
godt opplyst dag og kveld. Her skal det finnes
ngdvendige fasiliteter som orienteringssystemer/
veifinning avfallskurver og sittemuligheter. |
umiddelbar naerhet til hver hovedinngang skal det
etableres minst 3 sykkelparkeringsplasser for sykler for
forflytningshemmede.

Det skal sikres tilstrekkelig areal rundt inngangspartier
ut fra forventede besgkstall.

1B utgjer et viktig adkomstpunkt til Campus fra nord.
Det skal veere kjorbar adkomst til alle hovedinnganger.
Vareleveringsadkomst skal etableres mot sgrgst fra
Christian Fredriks gate.

C7.2.2 KNUTEPUNKTSSPEILING

Det er gnskelig at knutepunktsfunksjoner i 1. etasje
09sa avspeiles i uteomradene. Dette gjgr bygget
mer inviterende og lesbart og vil 0gsa styrke
funksjonaliteten.

For 1B gjelder dette spesielt:
¢ Serveringssteder
e Laeringsarealer

For uteomradene innebaerer dette behov for plass
for uteservering og arbeidsbord for utenders
gruppearbeid. Det skal tilrettelegges for disse
uteaktivitetene mot sydvest mot Hagskolebakken.

Det er videre et gnske at studentfrivilligheten er
synlig pa bakkeniva. Speiling av denne funksjonen i
uteomradene kan vaere plass tilrettelagt for stands
(infrastruktur for el).

C7.2.3 INNSYNSMULIGHET

For ytterligere & styrke sammenhengen mellom inne
0g ute, bar aktive funksjoner pa bakkeplan som
forteller noe om byggets indre liv tilstrebes & ha
transparente fasader.

Det er viktig at transparens i fasaden gjer kantsonen
attraktiv og pa en god mate gir innsyn i byggets
karakter og aktiviteter. Aktuelle funksjoner a legge til
fasade for innsyn, kan vaere myldrearealer i forbindelse
med undervisning og serveringstilbud.
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C7.3 Grontanlegg/park/blagrenne strukturer

De grgnne anleggene pa campus skal binde omradet
sammen. Faring for alle uterom er gitt i regulering
gjennom Byromsprinsippetr.

C7.3.1 HOGSKOLEPARKEN

Hagskoleparken ved Hovedbygningen med alleen
og Campusplenen med trerekkene er omfattet av
omradefredningsvedtak og har et saerlig vern etter
kulturminneloven.

C7.3.2 VEGETASJON

Ny og eksisterende vegetasjon skal behandles
helhetlig som miljgfremmende elementer i
uterommene, og fremme biologisk mangfold.
Utomhusarealer/ parkarealer skal ha variert
vegetasjon, med treer og flersjiktet vegetasjon, Se kap.
D7.

Trerekkene i Hogskolebakken er fredet, og
bygningsnaere aktiviteter eller installasjoner skal ikke
komme i konflikt med ratter, stamme eller krone.
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C7.4 Kunst og installasjoner

Det skal legges til rette for faginspirert formidling
utomhus. Dette kan veere tilrettelegging for aktiviteter,
utsmykning eller annen form for mateplasser som kan
speile ulike fagmiljaer.
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C7.5 Veier og plasser

Plass ved Vollabakken

Plassen ved Vollabakken skal bade tjene som en
plass for bydelen og for mgtet med universitetet og
er dessuten et kryssende punkt Fylkesvei 6666. Det
er derfor viktig at all tilrettelegging for opphold og
aktivitet pa plassen sikres i soner godt beskyttet fra
kjgrende trafikk.

Eksisterende traer skal bevares sa langt det er mulig.
Det kan legges til rette for noe sykkelparkering pa
plassen.

Sone mot Hagskolebakken
Omradet mellom bygning og Hagskolebakken skal
tilrettelegges for opphold.

Trapp mot Christian Fredriks gate

Trappen tillates oppgradert og/eller utvidet innenfor
formalet, og pa en slik mate at den fremstar som en
integrert del av muren. Tilrettelegging for aktiviteter i
dette omradet skal ikke komme i konflikt med ferdsel
omkring trappen.

C7.5.1 Kjgrebaner og biloppstilling

Biltrafikk pa campus vil i hovedsak dreie seg om
uttrykning, driftskjering, varelevering og biler for
forflytningshemmede. Dette gjelder bade for nye og
eksisterende bygg.

Alt kjgremganster skal legges opp slik at av hensyn til
trafikksikkerhet blir minst mulig rygging.

For delomrade 1 skal det etableres minimum 4
plasser for forflytningshemmede og maksimalt 3
plasser for driftskjgretoy, herunder tjenestebiler for
bildeleordning. Hensyn til eksisterende traer skal
hensyntas ved etablering av parkeringsplassene.

Antall Antall Antall Antall Arealbehov
TOTALT UTE UTE INNE sykkelparkering
under tak i bygning INNE i bygning
Sykkelparkering 101 50 25 25 35 m? BTA
Herav laste-/ 8 2 2 4 m? BTA
familiesykkel
Samlet arealbehov INNE 39 m?BTA
i bygning
Sykkelparkering 1B

Det skal avsettes areal for brannoppstillingsplasser. For
ovrig tillates det ingen nye parkeringsplasser for bil
innenfor planomradet.

C7.5.2 GANGVEIER/FORTAU

Antall gdende vil gke betydelig som fglge av
campussamlingen. Gangnettet omkring 1B skal vaere
lettlest og oversiktlig. Det er viktig at gangnettet

er sammenhengende og leder godt videre opptil
Hagskoleplatdet og mot byen. | omradet har
gangforbindelsene hgy bruk og det skal vaere
sittemuligheter for hver 50. meter.

C7.5.3 SYKKELVEIER
Sykkelandelen forventes & gke noe som fglge av at
bilparkeringen for ansatte reduseres.
Prinsippet for sykling pa campus er delt i
* hovednett
* lokalt nett
« sykling pa fotgjengernes premisser

Hovednettet over campus felger Christian Fredriks
gate krysser over Vollbakken plass mot Klaebuveien,
mens lokalt nett falger Hagskolebakken vest for 1B
Pa de lokale rutene legges det opp til blandet trafikk
og lav fart.

C7.5.4 SYKKELPARKERING
Samlet program for innendgrs sykkelparkering 1B
under tak inne i bygning 39 m? BTA m2.

Sykkelparkering for forflytningshemmede tillates pa
Vollabakken torv mot Christian Fredriksgate.

@vrig sykkelparkering kan arronderes langs
Klaebuveiens vestside samt imot Hagskoleparken ast
for Hegskoleveien syd for Grensen-omradet.

Behovet for ulike typer sykkelparkering er basert pa
det maksimale antall personer i NCS-prosjektet.
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Det stilles krav om & dokumentere eksisterende og ny
sykkelparkering for samlet dimensjonering ved sgknad
om rammetillatelse, se kap B.

Det er viktig at sykkelparkering lokaliseres med tanke
pa flyt; at sykkelparkering ikke gir omvei pa vei til
ankomst stedet man skal til.

Sykkelparkering er en viktig mgteplass og

skal utformes med tanke pa dette. Utendgrs
sykkelparkering under tak bgr ogsa muliggjere

annen bruk under overdekningen. For utvalgte
sykkelparkeringsplasser legges det til rette for
stasjoner for reparasjon. Innendars sykkelparkering bar
ha naerhet til garderober.

Ramper til sykkelparkering skal utformes med tanke pa
god integrering i bygning og landskapsrommet.

For sykkelparkeringen pa Campus er det utviklet
folgende mal som skal hensyntas:

1. det er et mal a etablere sykkelparkering som en
mgteplass og utvikle omradene ogsa i forhold
til opphold. Dette innebaerer bade funksjonell
tilrettelegging for eksempelvis sitteplasser og
for annen utendarsaktivitet/lek

2. det er et mal at det tilrettelegges for gkt
sykkelandel ved at det er gode tilhgrende
fasiliteter som styrker syklingen tett
pa sykkelparkeringen. Dette kan veere
sykkelverksteder, stasjoner for vedlikehold av
sykler, naerhet til garderober mv.
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C7.6 Drift

De myke trafikantene skal prioriteres hgyest av
transportformene, og gaende aller hgyest. Samtidig
skal det sikres fortsatt tilgjengelighet for biler for
drift, beredskap, personer med funksjonsnedsettelser,
varelevering og renovasjon. Det skal til enhver tid
legges til rette for at driftskjoretay ikke kommer

i konflikt med gdende og syklende gjennom
forutsigbare kjgremegnstre og gode rutiner.

Det skal tilrettelegges for snerydding etter anvisning
fra NTNU.

C7.6.1 VARELEVERING

Vareleveringsadkomster skal vaere tilstrekkelig
dimensjonert for god flyt ut og inn av bygget og til
oppstilte kjoretayer. Ved varelevering fra Grensen skal
det vaere samtidighet for 2 varebiler etter naermere
angitt dimensjon.

Det skal veaere trinnfri adkomst varelevering fra fortau
til der for varemottak.

C7.6.2 DRIFTSPARKERING
Midlertidig parkering av driftsbiler skal skje pa egne
plasser fordelt pa campus.

Parkering for de maksimalt 3 driftsparkeringsplassene
skal distribueres jevnt innenfor planomradet.
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KAPITTEL D

DO FELLESKRAV

D0.0 Generelt

Dette kapittel omhandler generelle forutsetninger, krav
til utformingen og de tekniske Igsningene i bygningen
og anleggene som helhet. Avsnittet er redigert iht.
bygningsdelstabellen NS 3451.

Bygninger og anlegg skal vaere iht. gjeldende plan-

og bygningslov med tilhgrende forskrifter. De skal
0gsa utfares iht. gvrige gjeldende lover, forskrifter

og offentlige bestemmelser som er relevant for

denne type bygning. Nar det gjelder konfidensialitet,
informasjonssikkerhet og personvern henvises generelt
til «Veiledning for klassifisering av informasjon i
prosjekt 1143708 NTNU Campussamling». Se ogsa kap.
B Rammebetingelser.

Endringer i lover og forskrifter og krav fra offentlige
myndigheter som har betydning eller relevans for
anlegget, skal innarbeides i prosjektet. Krav og
retningslinjer som falger av lover, forskrifter og
retningslinjer fra offentlige myndigheter er ikke
spesifisert i byggeprogrammet.

NTNU har egne prosjekteringsanvisninger
(Standarder) for de respektive fag og omrader.
Prosjekteringsanvisningene beskriver detaljerte
standardkrav til konstruksjoner, materialer, utstyr og
installasjoner, dvs. prosjektuavhengige detaljkrav som
gjelder generelt for alle fag. Prosjektanvisningene

og byggeprogrammet utfyller hverandre og utgjer
tilsammen helheltlige krav til bygningene.

Statsbygg har prosjektanvisninger (PA) for noen fag
og omrader. Disse skal gjelde der hvor det er henvist til
disse i byggeprogrammet.

Ved motstrid skal
* Krav angitt i NTNU Standarder gjelde foran PA
fra Statsbygg.

¢ Der hvor NTNU Standard eller Statsbygg PA
angir strengere krav enn Norske standarder,
normer eller forskrifter skal krav i NTNU
Standard/Statsbygg PA gjelde.

¢ Kravspesifikasjoner i dette byggeprogrammet
gjelder som tilleggskrav til offentlige lover,
forskrifter, vedtekter og bestemmelser
samt som tilleggskrav til de generelle
prosjekteringsanvisningene. Ved motstrid
gjelder byggeprogram foran generelle
prosjektanvisninger.

Gjeldende NTNU Standard og Statsbygg PA ihht. figur.

D0.0.1 TRENDER/UTVIKLING - FLEKSIBILITET

Et overordnet mal for NTNU er at deres bygningsmasse
skal vaere utformet for variert bruk og vaere forberedt
for fremtidige behov. Dette betyr at bygninger

skal vaere tilpasningsdyktige gjennom tilrettelagte
lasninger for teknisk infrastruktur. Det skal defineres
omrader som skal ha fleksibilitet gjennom tekniske
moduler i en gridstruktur. Modulene skal legge til

rette for hgy grad av generalitet og fleksibilitet slik at
det er enkelt 4 tilpasse til nye funksjoner og endrede
behov innenfor en sone. Konsept er beskrevet i
kapittel C0.0.4 Trender/utvikling - fleksibilitet og C3.3
Arbeidsplasser - Modulbaserte kontorarbeidssoner

- Fleksibilitet gjennom teknisk grid. Dimensjon og
system for teknisk grid og grad av fleksibilitet utredes i
senere prosjektfase og i samspill med entreprenar.
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Tittel Rev Dato
ST10001 NTNU Standard overordnet E 2022-08-18
ST10005 NTNU Standard Kravspesifikasjon akustikk C 2022-10-20
ST20001 NTNU Standard bygg D 2022-06-10
ST30001 NTNU Standard VVS F 2019-05-12
ST30002 NTNU Standard VVS, vedlegg 1 Overtakelse og prevedrift B 2018-02-26
ST30003 NTNU Standard VVS, vedlegg 2 Merkesystem D 2020-01-02
ST30004 NTNU Standard VVS, vedlegg 3 Eksempelbilder
ST30005 NTNU Standard VVS, vedlegg 4 Grensesnitt EL-ROR-VENT-AUT E 2021-12-23
ST40001 NTNU Standard Elektro E 2021-09-12
ST40004 NTNU Standard vedlegg 3 Eksempler merking
ST40005 NTNU Standard vedlegg 4 kap 54 Gassalarm og slukkeanlegg A 2021-12-22
ST54301 NTNU Standard Adgangskontroll E 2021-06-18
ST56001 NTNU Standard Automatiseringsanlegg E 2021-12-23
ST62001 NTNU Standard heis D 2022-04-01
NTNU Standard for merking av fiberkabel ved NTNU Sept -21
NTNU Standard for strukturert kabling ved NTNU 1.4 2021-09-29
NTNU Standard for tjenerrom (Forelgpig versjon 0.9) 0.9 2021-10-06
NTNU Standard for kommunikasjonsrom 1.5 2021-09-29
NTNU Retningslinje for klassifisering av informasjon 2018-08-20 ->
2020-08-20
NTNU Retningslinje for nettverk og informasjonsoverfaring 2018-08-20 ->
2020-08-20
NTNU Prosjekteringsanvisning AV 0. 2022-04-01
NTNU Skiltmanual for utvendig skilting (ikke datert)
NTNU Skilt og dekor ved NTNU. Brukerhandbok 2016-01-01
NTNU Campus, Krav akustikk, Veileder til kravspesifikasjon 2 2022-10-20
Statsbygg PA2101 Datainnsamling - grunnundersgkelser 1 2017-07-06
Statsbygg PA 0701-1 Systematisk ferdigstillelse. Utfarelses og samspillsentreprise 1 2022-01-07
Statsbygg PA 0701-2 Systematisk ferdigstillelse. Totalentreprise 1 2022-01-07
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DO.1 Kvalitetsmal NTNU i NCS

NTNU har utarbeidet kvalitetsmal bygg og utomhus
for 4 fastsette overordnede, felles grunnleggende
prinsipper og behov til NTNUs universitetsbygg og
anlegg. Kvalitetsmalene er vurdert opp mot rammer
gitt i oppdragsbrev fra KD (2022-07-01) og tatt inn i
byggeprogrammet i den grad det er rom for dette i
oppdragsbrevet.

DO0.2 Strukturerende forutsetninger

For omtale av tekniske og bygningsmessige arbeider
i klyngene, se notatene strukturerende forutsetninger
for de enkelte delomrader:

» Strukturerende forutsetninger Notat
Hovedknutepunkt

+ Strukturerende forutsetninger Notat HUMSAM

 Strukturerende forutsetninger Notat IMU/IKM

» Strukturerende forutsetninger Notat F4.1 -
Laboratoriebygg

» Strukturerende forutsetninger Notat
Logistikksentral og Grafisk senter

+ Strukturerende forutsetninger Notat 6B - @ko/
inno
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DO0.3 Krav til tekniske anlegg og bygningsdeler

Alle tekniske anlegg og bygningsdeler skal statte opp
om virksomhetens behov for & na de overordnede
malene fra NTNUs samfunnsmal, overordnede miljgmal
og mal om stor fleksibilitet gjennom byggenes levetid.
NTNUs samfunnsmal gir blant annet faringer om gode
arbeidsforhold for studenter og ansatte og driftssikker
infrastruktur. Alle anlegg skal utformes slik at det kan
drives vedlikeholds- og reparasjonsarbeider pa deler
av anlegget uten at hele anlegget ma settes ut av drift.

Livslgpsanalyse (LCA) og Livslgpskostnader (LCC) skal
benyttes som beslutningsstatteverktoy i alle faser, og
ma vurderes i sammenheng med bygningsmessige
tiltak. Ved valg av komponenter og utstyr skal levetid
og kvalitet tillegges stor vekt. Alt utstyr skal vaere av
energieffektiv standard, med null/minimalt standby-
behov. Ved rehabilitering og ombygging skal det
gjennomfares en ombrukskartlegging i tidlig fase med
tanke pa mest mulig ombruk av materialer.

Energilgsninger velges med tanke pa klimagassutslipp
i et livssyklusperspektiv.

NTNUs bygningsmasse skal vaere utformet for
variert bruk og veaere forberedt for fremtidige behov.

DO0.4 Energi og miljo

Forhold som berarer energi og miljg er beskrevet i
byggeprogrammets kapittel B4, i relevante kapitler i
byggeprogrammets kapittel D og i miljgprogrammet.

Ringvirkninger som falge av endringer og fornying,
skal begrenses med tanke pa kontinuerlig drift i gvrige
deler av bygget.

DO0.3.1 MERKESYSTEM
NTNU benytter TFM-merkesystem (NS 3457) for
merking av alle installasjoner i sine bygninger.

DO0.3.2 SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE

Det er et mal at alle bygninger i prosjektet skal veere
ha beskrevet kvalitet og funksjonalitet og veere
ferdig testet til avtalt tid. Dette skal oppnas gjennom
fokus pa systematisk ferdigstillelse fra prosjektets
begynnelse. Dette er beskrevet i «Statsbygg PA
0701-1 Systematisk ferdigstillelse. Utfarelses og
samspillsentreprise» og «Statsbygg PA 0701-2
Systematisk ferdigstillelse. Totalentreprise.»

DO0.3.3 PROVEDRIFT

Det skal gjennomfares pravedrift av alle tekniske
anlegg for & bekrefte at alle krav oppfylles i normal
drift, dvs med brukere i bygninger. Pravedrift skal
planlegges tidlig i prosjektfasen sammen med NTNU
Eiendomsavdelingen, seksjon for teknisk drift.
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DO.5 Brukerutstyr

Brukerutstyr i dette prosjektet er definert som:

Kategori 2: Fast inventar levert av BUT; inventar som
er prosjektfinansiert. Prosjektering (med bistand

fra byggeprosjektet), innkjgp og installasjoner
gjennomfares som en del av brukerutstyrsprosjektet.
Dette er brukerutstyr som er installasjonspavirkelig og
dermed har egenskaper som krever spesielle hensyn

i prosjekteringen, for a sikre tilfredsstillende samspill
mellom utstyret, bygget og virksomheten (pavirker for
eksempel dimensjonering, plassering og konstruksjon).

Kategori 3: Last inventar; inventar som er
prosjektfinansiert. Prosjektering, innkjgp og montasje
gjennomfares som en del av brukerutstyrsprosjektet.
Dette er virksomhetstilpasset brukerutstyr som

er knyttet til brukernes utavelse av rommets eller
byggets funksjon. Omfatter hovedsakelig l@st utstyr og
inventar.

Videre har det veert behov for & avgrense prosjektet
mot driftsmidler. Det er derfor definert en kategori
4 som omfatter NTNU - eiendom og drift; herunder
inventar, utstyr, verktay, maskiner, laeremiddel,
hygieneartikler m.m. Dette finansieres av NTNU.
Innkjap og logistikk gjennomfares av NTNU.

Det er utarbeidet en prosjekttilpasset fordelingsliste
1147803 NCS - Bygg- og brukerutstyrsmatrise basert
pa opprinnelig fordelingsliste fra OFP rapport og ny
mal fra Statsbygg. Denne definerer finansierings-,
prosjekterings og leveringsansvar for alt utstyr
basert pa bygningsdelstabellens inndeling. BUT er
rammestyrt innenfor en fastsatt kostnadsramme, og
denne rammen vil vaere styrende for omfanget av
BUT som finansieres gjennom brukerutstyrsprosjektet.
Prosess og erfaringsoverfering fra relevante

prosjekt er beskrevet i 1147803 NCS Notat Bygg og
brukerutstyrsmatrise.

Forhold som berarer brukerutstyr er beskrevet i
Byggeprogrammets kapittel C og D.

Det er i tillegg utarbeidet Notat BUT spesialarealer
for tomt 1B (IMU og IKM) og F.4.1 (IMA). Her er 0gsa
forhold knyttet til gjenbruk belyst.

| de tilfeller utstyr og gjenbruksspgrsmalet pavirker
byggets utforming er dette belyst i kapittel C.

Der utstyr og gjenbruk av utstyr pavirker teknisk
tilrettelegging er dette beskrevet i kapittel D -
uavhengig av om utstyret defineres som Bygg- eller
brukerutstyr.

Utomhusanlegg:
Standarder og krav til utstyr utomhus er beskrevet
under kap. D.7.7.4 Utstyr.

Gjenbruk og ombruk:

| NCS er det ikke skilt pa de to begrepene ombruk og
gjenbruk. Kun uttrykket gjenbruk er benyttet

0g brukes om utstyr som eksisterer i dag og som
tenkes brukt pa nytt i sin opprinnelige form.

For alle utstyrskategorier forutsettes det en egen
prosess med kartlegging, evaluering og delvis
gjenbruk av eksisterende utstyr og utstyr som
anskaffes fram til innflytting til nytt bygg. Prosentsats
for gjenbruk av utstyr gar fram av kalkyledokumentet
BUT. % er vesentlig hgyre enn tidligere estimert i OFP
rapport, da den var pa 3-4%.

Alt programareal som er del av NCS vurderes som en
hovedombygging og planlegges for helt nytt utstyr.
Det skilles dermed ikke pa verken programmering
av, teknisk tilrettelegging eller m?-kost for utstyr i
nybygde eller ombygde arealer.
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Se for gvrig kriterier for valg av utstyr beskrevet under
D0.3 Krav til tekniske anlegg og bygningsdeler.

Miljgkrav er ytterligere beskrevet i kap. DO.4 Energi
og miljg og i miljgprogrammet og gjelder ogsa for
Brukerutstyr.

Kvalitetsmal:
Se figur for punkter i prosjektets kvalitetsmal som er
saerlig relevante for utstyr.

Henvisninger:

1147803 NCS - Bygg- og brukerutstyrsmatrise
1147803 1147804 NCS Notat Bygg og
brukerutstyrsmatrise

Notat BUT spesialarealer

Notat estimering brukerutstyr

DO.5.1 SPESIFIKT FOR DETTE DELPROSJEKTET
Bygg med stor andel spesialarealer. Spesialisert utstyr
med velkjente standardiserte lgsninger. Det forventes
tett samarbeid med fageksperter for beskrivelse av
og teknisk tilrettelegging for utstyr til spesialarealene.
Leverandgrmarkedet anses som velfungerende.
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Q2-2.0 Innredning og mabler skal oppfylle funksjonskrav og ha hay teknisk, funksjonell og estetisk
kvalitet.

Q2-3.0 Romakustikk: Alle lokaler pa campus skal ha romakustiske egenskaper som sikrer gode forhold for
lering og formidling.

Q3-1.0 Campus utformes slik at uterommene underbygger og fremmer virksomhetens behov for arenaer
til laering, forskning, innovasjon, kunst og formidling.

Q3-2.0 Campus utformes slik at uterommene prioriteres og utformes utfra gnsket om synlighet og niva
pa aktivitet. Dette betyr at funksjoner som skal betjene mange, og slik bidrar til synlig aktivitet og
liv, plasseres sentralt.

Q3-4.0 Campus har uterom av funksjonell, baerekraftig, god estetisk og holdbar kvalitet som tillater ulik
bruk og endring over tid.

Q3-10.0 Uterommene utformes med stor variasjon av aktivitet til refleksjon, opphold, undervisning, lek og
idrett.

Q5-16.0 Avfall og kapp fra anleggsplass skal minimeres for a redusere total
materialbruk.
-Mal om minimum 90% resirkuleringsandel.
- Strategier for & minimere svinn og kapp etableres i hvert prosjekt.

Q5-18.0 Daglig drift og bruk av Campus skal hensyntas i anleggsfase.

Q7-2.0 Campus skal vaere en eksperimentell arena for digital samhandling, uttesting og formidling.

Q7-4.0 Campus skal vaere fremtidsrettet og tilpasset NTNUs ambisjon om 3 veere et ledende digitalt
universitet for studenter, forsknings- og innovasjonspartnere og ansatte.

Q7-7.0 Fremtidsrettet, driftssikker og miljgvennlig teknologi

Punkter i prosjektets kvalitetsmal som er saerlig relevante for utstyr
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KAPITTEL D

D1 HELHETSLOSNING OG KONSEPT

D1.0 Generelt

D1.0.1 NTNU KVALITETSMAL FOR BYGG OG
UTOMHUS

Kvalitetsmalene gir gode, felles prinsipper og mal for
utvikling og forvaltning av NTNUs universitetsbygg og
anlegg. Kvalitetsmalene er overordnede og beskriver
fremtidens generelle universitetsbygg.

For NCS har kvalitetsmalene veert retningsgivende ved
regulering og programmering av nye og transformerte
bygg. Intensjonene i kvalitetsmalene tas med videre

i dette kapittel D og i Designmanualen for NCS-
prosjektene.

D1.0.2 DESIGNMANUAL

Designmanualen er et retningsgivende dokument
for Campussamling (NCS). Den utgjar en felles
referanseramme for alle deler av prosjektet, og
definerer prosjektets ambisjonsniva beregnet pa
de som jobber med prosjektet i rammesgknad, i
prosjekteringen, i byggefasen og videre for de som
holder pa med a drifte landskap og bygninger.

Designmanualen vil derfor veaere et levende dokument,
som utvikles over flere faser, sa den kan fungere som
formingsveileder mot kommunen, innga som et viktig
prosjekteringsverktay og ferdigstilles som en nyttig
manual for drift og vedlikehold.

| alt vesentlig er Designmanualen en viderefarelse

og bearbeiding av konseptene og intensjonene i
NTNU kvalitetsmal med ambisjon om en helhetlig
planlegging og gode arkitektoniske lgsninger, der

ma skapes i samspill mellom nytt og gammelt
(verneverdig m.m.), ha holdbar, funksjonell og estetisk
god materialbruk og som skal bidra til en styrket
NTNU identitet.

Designmanualen bygges opp i 4 kapitler; 1.
Rammeverk, 2. Strategiske tema, 3. Romlige tema og

4. Kvalitetskatalog. De 2 farste kapitler knytter seg til

Byggeprogrammets kapitel B, de romlige tema har

relasjon til Byggeprogrammets kapitel C.

Kvalitetskatalogen vil ut fra intensjoner i NTNUs
kvalitetsmal, og faringer i NTNU Standard bygg samt
krav spesifisert i dette Byggeprogrammets kapittel D
illustrere og beskrive gnsket kvalitetsniva pa materialer

og overflater gjennom prinsipielle lgsninger pa for
folgende tema:

e Arkitektur og Design

» Materialbruk (herunder ombruk, levetid og drift/
vedlikehold)

¢ Byromsinventar

« Fasadeprinsipper, solskjerming og energi

* Takopbygg, grenne tak og opphold

e Gulv

¢ Vegger

¢ Himlinger

¢ Komplettering

o Akustikk

* Installasjoner / tekniske komponenter

¢ Belysningsstrategi

* Innredning og mabler / brukerutstyr

D1.0.3 BYGNINGSUTFORMNING
Det skal generelt legges vekt pa falgende:

e forholdet til nabobygninger og omgivelser
(proporsjoner, starrelser, skala, karakter)

¢ bygningens orientering, med en utforming som
gir lavt varmetap, lavt kjsglebehov, lavt

¢ energibruk og gode lokalklimatiske forhold

* proporsjoner, arkitektonisk komposisjon mhp.
tomt og omgivelser, inklusive god designmessig

¢ utforming av eventuelle tekniske installasjoner
pa tak
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* bygningens fjernvirkning

» byggets pavirkning pa omradets kvalitet
(tilpasning til og respekt for eksisterende

* bebyggelse)

« et tydelig og apent inngangsparti

» et helhetlig design, der universell utforming er
integrert i helheten

+ plassering av rom og funksjoner pa en mate
som gir en effektiv soneinndeling og et

» velfungerende kommunikasjonsmanster for de
ulike brukergruppene i bygningen

+ et tydelig formsprak som reflekteres
i planlgsning, masseoppbygging,
fasadeutforming,

* material- og fargevalg

* enkel kommunikasjon og sammenheng i
byggets apne fellesarealer

» tydelige og effektive kommunikasjonslinjer
internt i bruksarealer

» elastisitet, generalitet, fleksibilitet og
tilpasningsmulighet

 arealeffektivitet

* helhetlig og funksjonell detaljering, materialvalg
og farger i eksterigr og interiar

* bestandighet, robuste, holdbare materialer som
eldes med verdighet

* robuste og velpravde tekniske l@sninger

D1.0.4 MATERIALBRUK
Generelt forventes bestandige, robuste, holdbare
materialer som eldes med verdighet.

Livslgpskostnader (LCC) og livssyklusanalyse (LCA)
benyttes i beslutninger og valg av materialer (og
systemvalg) iht. omforent beregningsmetodikk.

* valg av byggematerialer sees i sammenheng
med vedlikehold, utskifting og energibruk i drift

¢ alternative systemlgsninger for bygningsdelene
kontra preaksepterte lasninger (materialutslipp)

¢ standsetting av verneverdige bygg etter
antikvariske premisser

« tilrettelegge for gjenbruksbank

« eventuell bruk av treprodukter skal fglge
godkjente sertifiseringsordninger for
baerekraftig skogbruk

Stoevbinding

Betongkonstruksjoner og mineralull skal stavbindes
mot innemiljg, med mindre overflatene er helt
forseglet. Tilsvarende gjelder for andre materialer som
avgir helseskadelig steov/fiber.

Det skal benyttes materialer med lavt klimagassutslipp
gjennom levetiden bade for bygg og uteomrader.
Materialene skal vaere robuste og ha lang levetid. Det
benyttes lavemitterende materialer i alle oppholdsrom.

Prosjektet vil ha fokus pa sirkulaer gkonomi, det

betyr at mulighetene for ombruk av bygningsdeler

og komponenter fra bygg pa Campus eller fra andre
bygninger i regionen skal undersgkes. Det skal i tillegg
planlegges for demonterbarhet der det er praktisk og
okonomisk forsvarlig.

Det vises for gvrig til miljgprogrammets krav til
materialer gjengitt i kap B4.
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KAPITTEL D

D2 BYGNING/BYGGETEKNIKK

D2.0 Generelt

Generelle krav til brannsikkerhet, inneklima, energi og
miljo er gitt i kapittel D1 og B Rammebetingelser.

D2.0.1 GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING
Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

Plan- og bygningsloven med tilh@rende forskrifter

og veiledninger, herunder gjeldende Teknisk forskrift
med veiledning, gjelder for alle konstruksjoner. |
medhold av dette legges Norsk Standard til grunn for
prosjektering og utfarelse av konstruksjoner. Norsk
Standard gjelder som minimumskrav.

Der det er relevant, legges SINTEF Byggforsks
anbefalinger til grunn for valg av lgsninger.

Ved pelefundamentering legges Peleveiledningen 2019
til grunn for valg og utfgrelse av pelearbeider.

Dimensjonerende brukstid

Nye baerekonstruksjoner, inkl. fundamentering, skal
generelt prosjekteres for dimensjonerende brukstid pa
50 ar.

Palitelighetsklasse

Palitelighetsklasse fastsettes iht. NS-EN 1990.
Standarden anbefaler palitelighetsklasse 2 for bygg
som karakteriseres som kontor- og forretningsbygg
eller skoler. For byggverk med stgrre ansamlinger
av mennesker, som f.eks. forsamlingslokaler, er
anbefalingen palitelighetsklasse 3.

Fleksibilitet/generalitet/elastisitet
Bygningsmassen skal ha fleksibilitet med hensyn til
framtidige endringer.

Bygninger skal veere tilpasningsdyktige.

For a sikre en hoy grad av fleksibilitet skal dekkene
generelt utferes som flate dekker eller med
bjelkelgsninger som sikrer faerrest mulige hindringer
for tekniske feringer.

Med unntak av ngdvendig vindavstivning og vegger
som utgjer brannskille, skal innvendige baerende
vegger sgkes unngatt.

Dekkekonstruksjonene skal dimensjoneres med
minimum 15% overkapasitet slik at framtidig hulltaking
kan utfares.

Det avklares om enkelte omrader skal gis ekstra
fleksibilitet ved at det dimensjoneres for starre laster
enn tiltenkt bruk tilsier.

Det skal legges til rette for maksimal utnyttelse av
tomter innenfor gjeldende planer. Dersom tomten

ikke utnyttes maksimalt ved ferste utbygging, skal

det planlegges og dimensjoneres for senere maksimal
utnyttelse. Det ma avklares spesifikt for hver tomt/
hvert bygg i hvilken grad det skal forberedes for
framtidige utvidelser (pabygg, tilbygg, kulverter, bruer
eller annet).

Laster
Laster fastsettes iht. Norsk Standard. Vertikal nyttelast
skal ikke settes lavere enn 3kN/m? i innvendige areal.

Evt. spesielle laster, f.eks. lifter, innvendig
transportutstyr, arkivsoner, tungt utstyr osv. avklares
og spesifiseres. Tilsvarende gjelder for spesielle forhold
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som f.eks. vibrasjonsemfintlig utstyr eller utstyr som
forarsaker vibrasjoner.

Tak dimensjoneres for tilleggslast fra solceller/
beplantning/vannfordrayning der det er aktuelt.

Toleransekrav

Toleranser i henhold til NS3420.

Installasjoner eller utstyr med spesielle krav til
bygningsmessige toleranser ma evt. avklares med
bruker.
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Lesmasser

B Morenemateriale Y
Avsmeltingsmorene
Breelv-/bresjaavsetning
Hav-/Mordavsetning i

I Marin strandavsetning i
Elve-bekkeavselning
Blekkhav

Skredmatenale
Torv og myr \\
Bart fielitynt dekke .

D2.1 Grunn og fundamenter

D2.1.1 GENERELT

Pga. stor dybde til fjell forutsettes generelt at
konstruksjoner fundamenteres pa lgsmasser ved
direktefundamentering, friksjonspeler eller jetpeler.
For delomrade 4 kan alternativt spissbaerende peler
til berg vaere aktuelt. Delomrade 5 er forelgpig ikke
vurdert.

D2.1.2 GRUNNFORHOLD

Glgshaugen er geologisk avsatt som en deltaavsetning,
0g hang opprinnelig sammen med Sunnland/

Nardo. Grunnforholdene bestar derfor generelt

sand (elveavsetning) som ligger over leire, ref.
Kvartaergeologisk kart.

Original grunn pa Glgshaugenplataet bestar generelt
av et gvre lag med sand og silt over middels fast til
fast leire over berg. Bergoverflaten ligger fra ca. 50 til
mer enn 100 m dybde under terreng. Under store deler
av platdet, spesielt mot sar, er det pavist sensitiv og
kvikk leire 20-25 m under terreng fra Vestskraningen
til Dgdens dal.

Grunnforholdene pa tomt 1B preges av et topplag
av sand og grus over siltig leire og leire. Utfarte
grunnundersgkelser indikerer et om lag 10 meter
mektig lav av sprebruddmateriale cirka 20 meter
under terreng. Derunder antas det leire til sveert stor
dybde. Bergdybden pa og ved tomt 1B er ikke kjent,
0g antatt sveert stor.

For beskrivelse av grunnforhold vises det ogsa til
kapittel B2.0.7 Grunnforhold.

D2.1.3 BYGGEGROP

For etablering av byggegrop benyttes utgraving med
frie graveskraninger der dette er mulig. Der det av
plasshensyn eller andre hindringer ikke er mulig med
frie graveskraninger ma det benyttes oppstetting.

Kvartaergeologisk kart (www.ngu.no)

Oppstatting kan utfgres med tradisjonell rammet
spuntvegg eller som boret rgrvegg. Ved behov ma
spunten avstives eller bakforankres. Et alternativ
der det er behov for skansom installering, enten pa
grunn av stay eller rystelser, er pressing av spunt
(Silent Piler). Denne lgsningen ble benyttet med hell
for parkeringshuset i farste fase av utbyggingen pa
St. Olav Hospital. | spesielle tilfeller, der tradisjonell
spunt eller rarvegg ikke kan benyttes, kan lasninger
som slissevegg, sekantpelvegg eller jetpelvegg vaere
aktuelle lgsninger.

D2.1.4 NYBYGG

Nye konstruksjoner direktefundamenteres med
stripefundamenter og punktfundamenter der dette
er mulig. Der dette ikke er mulig, og ved store laster,
brukes evt. peler ved behov.

Det er en forskjell i terrengniva pa to etasjer rundt
bygget, dette gir en del ensidige jordtrykkskrefter.

D2.1.5 TRANSFORMASJON EKSISTERENDE BYGG
Ikke aktuelt for dette omradet.

176 NTNU CAMPUSSAMLING



D2 BYGNING/BYGGETEKNIKK

D2.2 Baeresystemer

D2.2.1 GENERELT

Valg av baeresystem fattes ut fra en vurdering av
funksjonalitet, miljg, byggteknisk kvalitet, framdrift og
gkonomi.

Avstivning for horisontale krefter skal sgkes plassert
symmetrisk i bygningskroppen og gjennomgaende i
alle etasjer.

Bygningsform skal utformes slik at et rasjonelt
baeresystem kan etableres.

Plassering av sgyler og andre baerende elementer skal
sees i sammenheng med fasadeinndeling og et gnske
om starst mulig fleksibilitet for innredning, mgblering
og lighende.

Spennvidder skal vurderes i forhold til krav om
brukskvalitet og fleksibilitet.

Konstruksjoner i og mot grunnen utfgres med
plasstapt betong. Over terreng kan bade tre, betong
og stal vaere aktuelle konstruksjonsmaterialer,
avhengig av forholdene i hvert enkelt omrade.
Trekonstruksjoner brukes sa langt det er
hensiktsmessig.

D2.2.2 NYBYGG

Nybygg utfgres primaert med trekonstruksjoner nar
ikke spesielle forhold, som f.eks. brukskrav, krav til
fleksibilitet, krav til hayder, skonomi eller annet tilsier
at det bgr brukes andre konstruksjonstyper.

Pa denne tomten gir kravet til byggets maksimale
hayde press pa konstruksjonshaydene. Videre har
deler av bygget strenge lydkrav. Disse forholdene gjar
at det er tatt utgangspunkt i betongkonstruksjoner,
evt. i kombinasjon med stal.

D2.2.3 TRANSFORMASJON EKSISTERENDE

BYGG
Ikke aktuelt for dette omradet.
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kvalitetsnivd/lokalisering

Hay God Ngktern Lav

1.0 | Knutepunkt

2.0 | Undervisningsrom

3.0 | Arbeidsplasser

4.0 | Specialareal

5.0 | kommunikasjonsareal

6.0 | Birom

7.0 | Tekniske rom

D2.3 Yttervegger

D2.3.1 GENERELT

Yttervegger skal utformes med forhgyet arkitektonisk
kvalitet og det legges generelt vekt pa en helhetlig
og funksjonell detaljering gjennom materialvalg av
hay kvalitet for bade eksterigr og interigr. Bestandige,
hardfare og holdbare materialer som eldes med
verdighet.

D2.3.2 FASADER
U-verdi for fasader vil komme frem ved
energiberegningene.

D2.3.3 GLASSFASADER

U-verdi for glassfasader vil komme frem ved
energiberegningene.

Glassfasade (inkl. karm og ramme) ma ha en U-verdi
som er sa lav at kondens unngas.

Glassfasader skal tilfredsstille kravene til
tetthetsklasse 4 etter NS-EN 12207. Det skal
benyttes et glassfasadesystem som har tilstrekkelig
dreneringskapasitet i profilene tilpasset
slagregnmengden pa stedet.

Evt. solbeskyttelsesglass skal vaere fargengytralt og ha
starst mulig lystransmisjon.

D2.3.4 VINDUER, D@ORER, PORTER

U-verdi for vinduer, dgrer og porter vil komme frem
ved energiberegningene.

Vinduer (inkl. karm og ramme) ma ha en U-verdi som
er sa lav at kondens unngas.

Evt. solbeskyttelsesglass skal vaere fargengytralt og ha
stgrst mulig lystransmisjon.

Materialkvalitetsniva for yttervegger jf. Designmanual kap. 4

Krav til inngangspartier:

Inngangsparti skal tilpasses krav til universell
utforming, samt for eventuell varetransport.
Lasninger for ytterdarer skal vaere inkluderende og
kunne brukes av alle. Karuselldgrer skal unngas.

Tiltak for a hindre trekk og inntransport av smuss og
skitt, medtas.

Alle ytterdarer skal ha automatisk apning med sensor
for apningsfunksjon samt adgangskontroll. Laser og
sluttstykke skal vaere FG-godkjente og skal velges i
samrad med Statsbygg og NTNU, kfr. ogsa kap D5

Bade dgrer og vinduer skal tilfredsstille kravene til
lufttetthet klasse 4 etter NS-EN 1026 / NS-EN 12207,
regntetthet klasse 9A etter NS-EN 1027 / NS-EN 12208
og motstand mot vindlast til klasse C3 etter NS-EN
12211 / NS-EN 12210.

D2.3.5 UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE
Behandles overordnet i avsnitt D2.3.1.

D2.3.6 INNVENDIG OVERFLATE
Behandles overordnet i avsnitt D2.3.1.

| @vrig stilles samme krav som i avsnitt D.2.4.1.
Materialekvalitetsniva jf. Designmanual kap. 4, se figur.

D2.3.7 SOLAVSKJERMING

Solavskjerming s@kes generelt last som utvendig
avskjerming, som skal utformes som en del av

det samlede fasadeuttrykket. Med henvisning til
reguleringsbestemmelser, helheltsplan og kvalitetsmal
legges til grunn en hgy grad av dpenhet i fasader pa
bakkeplan. Dette gjelder ogsa solutsatte fasader.

Det skal gjennomfares vurderinger for ulike
solavskjermingssystemer hvor hele systemet
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(avskjerming, solreflekterende glass, styring etc.)
analyseres og dokumenteres far valg av system gjares.
Herunder inngar bl.a. energi- og inneklimaberegninger,
levetid, investerings-/vedlikeholds-/
utskiftningskostnader og styringssystem.

Solbeskyttelsesglass skal vaere sa fargengytralt som
mulig. Evt. blending ma da lgses med hensiktsmessige
innvendige gardiner eller ligende.

Innsynskjerming bar generelt ikke lgses av
solavskjermingen.

D2.3.8 UTSTYR OG KOMPLETTERINGER
Det skal legges opp til bruk av materialer som
erfaringsmessig er korrosjonsbestandige og har
nadvendig styrke for oppgaven.

Vedr. oppbygning av beslag vises det til
byggdetaljblad A 520.415. Beslagsskjater skal
dobbelfalses eller skjgtes pa likeverdig eller bedre
mate.
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D2 BYGNING/BYGGETEKNIKK

kvalitetsnivd/lokalisering

Hoy

God Ngktern Lav

1.0 | Knutepunkt

2.0 | Undervisningsrom

3.0 | Arbeidsplasser

4.0 | Specialareal

5.0 | kommunikasjonsareal

6.0 | Birom

7.0 | Tekniske rom

D2.4 Innervegger

D2.4.1 GENERELT

Innervegger skal overholde tilfredsstillende
lydisolasjon. Tilfredsstillende lydisolasjon innebaerer

at hvert rom skal ha en lydisolasjon mot tilstatende
lokaler som er tilpasset rommenes funksjon og typiske
aktivitet. For et stort antall romfunksjoner er dette
forholdet tilstrekkelig ivaretatt gjennom de til enhver
tid gjeldende krav til i byggteknisk forskrift.

| komplekse flerfunksjonsbygg og bygg som her,

hvor gnsket om fleksibilitet vekter hayt vil det kunne
forekomme situasjoner der myndighetskravene ikke er
egnet til & ivareta funksjon og drift.

Disse hensynene ivaretas gjennom:
» Det enkelte prosjektets kravspesifikasjon for
akustikk
» Det enkelte prosjekts byggeprogram
+ Tidlig engasjement av fagakustiker

Generelt skal det prosjekteres terskler til rom

med lyd-/brannkrav. Dagrapninger og terskler

skal dimensjoneres for universell utforming (uu) i
henhold til krav i TEK (avfaset terskel el. lign.). Det
skal bestrebes terskelfrie lgsninger i arealer der det
er krav til universell utforming, rystelsesfri trilling
eller transport av trillbart materiell. Bruker ma da
veere innforstatt med at lydkrav for dgrene ikke
ngdvendigvis vil bli oppfylt fullt ut. Der det verken
foreligger krav om brann- eller lydisolasjon kan terskel
slgyfes.

| dette prosjektet er det flere spesialrom som f.eks.
rom til musikkavning mv. hvor det kreves saerlige
godkjente veggoppbygninger. NS 8178:2014 "Akustiske
kriterier for rom og lokaler til musikkutevelse” fglges.
Viser 0gsa til kap. D9 Akustikk.

D2.4.2 BARENDE INNERVEGGER

Materialkvalitetsniva for innervegger jf. Designmanual kap. 4

Materialekvalitetsniva jf. Designmanualens kap. 4, se
figur.

D2.4.3 IKKE-BARENDE INNERVEGGER

NTNUs kvalitetsmal som omhandler fleksibilitet
tilsier at det skal legges til rette for ominnredning og
endring av planlgsninger. Dette ma kombineres med
ivaretakelse av lydisolasjonskrav.

Generelt skal vegger/ev. skjort skal fares helt opp til
dekket. Avslutninger mot dekket skal ta hensyn til
nedbgyning (teleskoplasning). Skillevegger i laerings-
0g arbeidsarealer skal tale belastninger fra vegghengte
hyller og utstyr (inntil 250 kg/Im). Vegg i avfallsrom
skal tale spyling. Toaletter skal bygges som adskilte
rom med tette vegger og darer.

D2.4.4 SYSTEMVEGGER, GLASSFELT

Generelt skal vegger/ev. skjgrt fares helt opp til dekket.
Avslutninger mot dekket skal ta hensyn til nedbayning
(teleskopl@sning). For ev. systemvegger for kontor
gjelder kravene i 2.4.3 "Ikke-baerende innervegger”.

D2.4.5 VINDUER, DORER, FOLDEVEGGER
Branndgrer i kommunikasjonsveier skal kunne sta
permanent apne pa magnet. Adgangskontroll: Viser til
kapittel 5.4.3.

D2.4.6 SKJORT
Se kap. 2.4.3. "lkke-baerende innervegger”

D2.4.7 KLEDNING OG OVERFLATE

Kledninger og overflater vurderes egnet ut fra bruken.
Arkitektonisk kvalitet/helhet/materialitet, romakustikk,
inneklima, renholds vennlighet, levetid og utferelse
skal vaere en del av vurderingen.

Materialekvalitetsniva jf. Designmanualens kap. 4, se
figur. Viser 0ogsa til kap. D.9. Vedrgrende akustikk i sal
og @verom se avsnit D9.3 Akustisk regulering
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D2 BYGNING/BYGGETEKNIKK

kvalitetsnivd/lokalisering

Hay God

Ngktern Lav

1.0 | Knutepunkt

2.0 | Undervisningsrom

3.0 | Arbeidsplasser

4.0 | Specialareal

5.0 | kommunikasjonsareal

6.0 | Birom

7.0 | Tekniske rom

D2.5 Dekker

D2.5.1 GENERELT

Dekker skal overholde tilfredsstillende lydisolasjon.
Tilfredsstillende lydisolasjon innebaerer at hvert rom
skal ha en lydisolasjon mot tilstgtende lokaler som
er tilpasset rommenes funksjon og typiske aktivitet.
For et stort antall romfunksjoner er dette forholdet
tilstrekkelig ivaretatt gjennom de til enhver tid
gjeldende krav til i byggteknisk forskrift.

| komplekse flerfunksjonsbygg og bygg som her,

hvor gnsket om fleksibilitet vekter hayt, vil det kunne
forekomme situasjoner der myndighetskravene ikke er
egnet til 4 ivareta funksjon og drift.

Disse hensynene ivaretas gjennom:

» Det enkelte prosjektets kravspesifikasjon for
akustikk

» Det enkelte prosjekts byggeprogram

+ Tidlig engasjement av fagakustiker

Viser ogsa til kap. D.9

D2.5.2 GULV PA GRUNN
U-verdi for gulv vil komme frem ved
energiberegningene.

D2.5.3 GULVOVERFLATE

Gulvbelegg vurderes egnet ut fra bruken.
Arkitektonisk kvalitet/helhet, akustikk, inneklima,
renholdsvennlighet, sklisikkerhet, levetid og miljg skal
veere en del av vurderingen.

Gulvbelegget skal i starst mulig grad legges som hele
flater, og vegger skal plasseres oppa for fleksibilitet/
eventuell senere ombygging. sa lenge akustiske og
andre krav tillater det.

Materialkvalitetsniva for dekker jf. Designmanual kap. 4

Bade gulv og vegg i avfallsrom skal tale spyling og ha
fall til sluk.

Gulvbelegg i inngangspartier skal vaere slitesterke og
fuktbestandige, dessuten sklisikre i tarr og vat tilstand.

Materialekvalitetsniva jf. Designmanualens kap. 4, se
figur.

D2.5.4 HIMLINGER

Valg av himlinger vurderes ut fra arkitektonisk kvalitet,
romfunksjon og akustikk i ulike soner og omrader.
Renholdsvennlighet, levetid og miljg skal vaere en del
av vurderingen.

Det skal legges opp til og medtas tilstrekkelige
inspeksjonsmuligheter.

Materialekvalitetsniva jf. Designmanualens kap. 4, se
figur.
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D2 BYGNING/BYGGETEKNIKK

kvalitetsnivé/lokalisering

Hoy God

Ngktern Lav

1.0 | Knutepunkt

2.0 | Undervisningsrom

3.0 | Arbeidsplasser

4.0 | Specialareal

5.0 | kommunikasjonsareal

6.0 | Birom

7.0 | Tekniske rom

D2.6 Yttertak

D2.6.1 GENERELT

Yttertak ma vies spesiell omtanke da vannlekkasjer
absolutt ikke kan aksepteres. Taket skal effektivt lede
bort vann slik at det ikke oppstar vannlekkasjer. Det
ma vurderes 2 uavhengige vanntette sjikt slik at svikt i
det ene ikke gir vannlekkasje.

Jfr. krav i Miljgplanen og overvannshandteringen skal
tak fortrinnsvis prosjekteres, tilrettelegges og utfares
som grgnne tak med vannfordrgyning, sedum osv.
Ytterligere skal tak utfares med, eller forberedes for,
montering av solceller og takterrasser. En kombinasjon
der krever stor oppmerksomhet.

Bygget er hgyt og vindkreftene kan vaere store, sa
monteringssystemer der far feste igjennom membran
og isolasjon kan bli ngdvendig. Her kreves detaljert
prosjektering med gode tekniske Iasninger, skjerpet
kvalitetssikring og fagfolk som utfgrer arbeidet.

Taket skal i gvrig planlegges ut fra anerkjente lgsninger
hvor konstruksjon og takbelegg er tilpasset takfall,
klima og konstruksjonsprinsipp (kaldt - luftet/varmt).

Skranende yttervegger med eventuelle vinduer skal i
prinsipp behandles som om det er en takkonstruksjon.
Ngdvendig installasjoner pa og gjennomfaringer

i takflaten skal legges pa haydepunkter slik at
takavvanningen kan forega uhindret og slik at

selve inndekkingen ligger apen for inspeksjon og
vedlikehold.

Starre tekniske installasjoner pa eller over takflaten
ber unngas. Sikring i forbindelse med ngdvendig
snemaking av tak skal ivaretas.

Serviceadkomst til tak krever spesial lgsning med
takluke med innbygget trapp og rekkverk.

Materialkvalitetsniva for yttertak jf. Designmanual kap. 4

Tak skal ha sikker og enkel adkomst med innvendig
trapp.

Det skal veaere tilkomst og inspeksjonsmuligheter til alle
sluk.

Det skal tilrettelegges for at vedlikehold pa tak kan
gjgres pa en trygg og effektiv mate.

Dersom taksluk/nedlgp gar tett ma vannet kunne ta en
annen vei uten & gi fuktproblemer (ngdoverlgp e.l.)

U-verdi for yttertak vil komme frem ved
energiberegningene.

D2.6.2 TAKTEKNING

Ved planlegging av fall skal det tas hensyn til valgt
tekkemateriale og forventede deformasjoner i
baeresystemet. Taktekking og beskyttelse av denne
skal velges slik at eventuelle lekkasjer er lette & finne.

Se i gvrig D.2.6.1 Generelt.

D2.6.6 KOMPLETTERING
Se D.2.6.1 Generelt.
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D2 BYGNING/BYGGETEKNIKK

D2.7 Fast inventar

D2.7.1 GENERELT

| omrader med krav om uu iht. TEK skal fast inventar
inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i
stgrst mulig grad.

Kunstneriske installasjoner skal ikke plasseres eller
utformes slik at de er i konflikt med krav i TEK til
rgmning, uu mv.

D2.7.2 SKILT OG TAVLER

Type skiltsystemer og foliering av glass innvendig
skal felge NTNUs Skiltmanual og brukerhandbok for
Skilt og dekor ved NTNU. Grensesnitt mot digital og
installasjonskrevende skiltning skal koordineres med
NTNU Eiendomsavdeling.

D2.8 Trapper, balkonger m.m.

D2.8.1 GENERELT

Konstruksjon, trinn og rekkverk til trapper skal
utformes med forhayet arkitektonisk kvalitet, tilpasset
bygningsmassen og skal vaere gjennomtegnet for 3
sikre en funksjonell og god estetisk Iasning.
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KAPITTEL D

D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

D3.0 Generelt

Generelle krav til brannsikkerhet, energi og miljg,
inneklima, drift, sikkerhet og tekniske rom er gitt i
kapittel B, D1 og C5. Krav til instrumentering, styring
og regulering er gitt i kapittel D5.6 Automatisering.

Krav til funksjoner og bestykninger er gitt i
byggeprogrammet kapittel C. Utstyr som fremkommer
i kapittel C i byggeprogrammet skal inkludere alle
nadvendige tilkoblinger. Utstyr som ikke er angitt

i kapittel C, men som er ngdvendig for a ivareta

de angitte funksjonene til rommet skal medtas.
Tilkoblinger av lgst inventar skal medtas.

Alle anlegg utstyres med lett tilgengelige malepunkter
for kontroll og regulering. Bade temperaturfglere og
trykkfalere.

Generelt for VVS-tekniske anlegg:

» det legges til rette for dagnkontinuerlig bruk
av byggene, slik at instrumenteringen tilpasses
dette

« all systeminndeling pa de tekniske anleggene
folger byggets inndeling i bruksomrader

« alle bygg skal designes for minimalt effekt- og
energibehov for oppvarming og kjgling

* | hvert bygg skal det settes av areal i rarteknisk
rom for akkumulatortank.

* inye og rehabiliterte bygninger skal det
benyttes lavtemperatur vannbarne systemer
for oppvarming og hgytemperatur systemer for
kjgling der det er mulig.

* anleggene skal sonedeles slik at
vannsirkulasjonen kan stenges av i perioder
uten behov, og at det blir tilrettelagt for
hensiktsmessig maling og energioppfalging.

D3.0.1 GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING
Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefelge pd dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

D3.0.2 ENERGIKRAV

NTNU Campussamling er energieffektiv, har lavt
energibruksniva, har lavt effektbehov og har
klimavennlig energiforsyning.

For de VVS-tekniske anleggene betyr dette at det ma
vaere:
* Robuste, palitelige anlegg
* Byggene og systemene skal bade kunne fungere
som selvstendige bygg (autonome), samtidig
som de skal veere samhandlende mot resten av
omradet
« Stabilt og godt inneklima
* Gjenvinning og lagring av energi
« Utjevning av effekt mellom bygg og over tid
» Utveksling av energi mellom byggene
* Faringsveier, systemvalg og reservekapasitet
som gjer at byggene taler bruksendringer over
tid
* Anleggene skal bygges opp slik at det kan
installeres energimaling pa alle kurser

Energikrav setter premisser for VVS-tekniske anlegg
og de vil veere differensierte krav for de ulike
bygninger. Ambisjonsniva for de ulike bygninger er
under bearbeiding og vil fastlegges basert pa LCC/
LCA vurderinger.
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D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

System Romkategori Maksimal nedetid
WVarmeanlegq (byagniva) Alle 1t
Luftbehandlingssystem Leeringsarena 4t
Luftbehandlingssystem Knutepunkt 2-3 dager
Luftbehandlingssystem Spesialareal Vurderes saarskilt
Klimakjzling Alle 4t

Prosesskjeling Alle (IKT Lab.o.l) 1t

D3.0.3 KRAV TIL FORSYNINGSSIKKERHET

Det er et overordnet mal for forsyningssikkerheten

at det ikke er driftsavbrudd, men ved eventuelle
driftsavbrudd skal systemene vaere oppe og ga
senest innen den maksimale nedetiden som er angitt i
tabellen (se figur).

Andre spesielle hensyn:

Det skal etableres tosidig vannforsyning

pa omradeniva og alt forbruksvann skal ha
legionellasikring.

Det bgr etableres en ringledning for kaldt
forbruksvann som forbinder alle byggene innenfor

et omrade og de to vanninnleggene. Tilsvarende
ringledning for varmt forbruksvann bar vurderes opp
imot metode for varmtvannsberedning, som kan lgses
sentralt eller lokalt i hvert bygg.

Oppvarming av forbruksvann bar fortrinnsvis

baseres pa gjenvinning av overskuddsvarme, med
reserveforsyning i tillegg dersom sentral forsyning
svikter.

Det skal etableres legionellasikring pa vanninntaket for
hvert bygg/geografiske klynge, slik at all vannforsyning
inn i bygget er sikret. Dette skal sikre hele
ledningsnettet uavhengig av vanngjennomstremning
0g temperatur.

Prosesskjgleanlegg skal som sikkerhet ha flere
kompressorer/kapasitetstrinn, samt utstyres
med nettvannsbackup. Sirkulasjonspumper for
prosesskjaling tilknyttes reservekraft.

D3.0.4 KRITISKE FUNKSJONER /
INFRASTRUKTUR SOM MA HENSYNTAS FOR
TRANSFORMASJON STARTER

Det er utarbeidet oversikt over infrastruktur og viktige
funksjoner som ma hensyntas og flyttes /tas vare

pa fer transformasjon (dvs. far riving, rehabilitering,

Tabell - Krav til forsyningssikkerhet

ombygging osv.) starter. Dette behandles i et eget
prosjekt for omlegging av infrastruktur.

D3.0.5 TERMISK ENERGIFORSYNING, EFFEKT
OG ENERGI

Nye og rehabiliterte bygninger som er en del av
NTNU Campussamling, tilrettelegges for fleksibel,
energieffektiv og lavtemperatur varmeforsyning,
samt at nye bygninger som er en del av NTNU
Campussamling, tilrettelegges for utnyttelse av
overskuddsenergi og energiutveksling mellom
bygninger.

For & oppna dette skal det legges vekt pa at:

¢ det etableres enkle og robuste systemer,
tilrettelagt for optimal energigjenvinning i
et omradeperspektiv, minimalt energi- og
effektbehov og lite vedlikeholdsbehov.

« systemene har tilstrekkelig redundans til 3
oppna krav om oppetider

¢ alle systemer har overordnet styring og
regulering, og enkel, men hensiktsmessig
instrumentering for lokal regulering av
undersystemer

» det tilrettelegges for formalsdelt maling,
spesielt at det skilles mellom energikrevende
utstyr og bygningsdrift

¢ det skal etableres systemer for utligning av
termisk effektbehov mellom byggene

¢ det skal etableres systemer for distribusjon
av lavtemperatur vannbaren varme og
haytemperatur vannbaren kjgling, som
muliggjer for utligning av termisk effektbehov
mellom byggene.

« systemene skal tilrettelegges for utligning
av termisk effektbehov gjennom dagnet.
Det skal sa langt som mulig settes av areal
for akkumulatortanker med vann eller PCM
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D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

NTNUs NTNUs Minimum
TYPISK anbefalte anbefalte etasjehoyde iht
ETASJE minimum etasjehopyder |typiske preaksepterte
etasjehgyder | (bruttohgyder) ytelser
GVRIGE
D PLAN 3,9m 42m 2,7 m Romhgyde*
PLAN + 0,3 m (Dekke,
e 4095 g g ca 7m spenn)
PLAN + 0,9 m (Himling og
E 3 0g U2 s 50m hulrom™*)
PLAN U, =39m
A 1092 50m 5,5m

(faseendringsmaterialer) og eventuelt andre
tekniske systemer for effektutjevning.

» systemene skal tilrettelegges for hay
fornybarandel, samt varme fra ulike typer
gjenvinning

* spisslastvarme skal fortrinnsvis dekkes med
fornybare, baerekraftige kilder ut fra en LCA-
analyse

» teknologiene for termisk energiforsyning
skal vaere baerekraftige, samt ha hay
energieffektivitet og god regulerbarhet. Med
baerekraftig menes her at de skal vaere 100%
miljgvennlige og ikke benytte metoder eller
medier som er skadelige for naturen, og at de
velges ut fra et LCA perspektiv

D3.0.6 GENERALITET/FLEKSIBILITET/
ELASTISITET

| omrader definert for hgy ombyggingsfrekvens skal
VVS-tekniske installasjoner gi et anlegg som gjar
det mulig a fa et generelt og fleksibelt bygg hvor
ominnredninger kan utfgres uten stgrre inngrep i de
tekniske anleggene.

Det skal i disse omradene vurderes 3 etablere en
teknisk grid, der beslutning og detaljering av dette
avklares i senere prosjektfaser, se beskrivelse i kap.
DO.3.

De VVS-tekniske anlegg skal utformes slik at det
er kapasiteter og dimensjoner i hovedsystemer og
sjakter/hovedtilfgrsler som ivaretar ulik bruk og
innredning av arealer.

D3.0.7 PERSONBELASTNING
Dimensjoneringsforutsetninger for ventilasjon skal
fremkomme tydelig i funksjonsbeskrivelsen for
anleggene, i tillegg skal maksimalt persontall i hvert
enkelt rom angis pa tegninger.

Anbefalte minimumsheyder

Personbelastning er angitt i arealskjema, og
vurderinger om overkapasitet gjere i tidligfase. |
arealskjema fremkommer dimensjoneringskriterier som
opprettholder fleksibilitet for fremtidige endringer, der
felgende retningslinjer skal vurderes:

En personbelastning i undervisningsrom lik det sterste
av programmert persontall eller 2 m2/pers.

D3.0.8 INNEKLIMA

| fyringssesongen dimensjoneres varmeanlegget for en
romtemperatur pa 21 C ved DUT og ingen internlast, i
alle bruksrom.

| sommersesongen skal termisk inneklima
dimensjoneres etter folgende dimensjoneringskriterier,
hvis ikke veiledningen til teknisk forskrift medfarer
strengere krav:

Over en periode pa 3 dggn med skyfri himmel skal
folgende utetemperaturer benyttes:
Dagnmiddeltemperatur: +20

Maksimum utetemperatur: +25 (kl. 15:00)

Generelt skal termisk inneklima og lufthastigheter
tilfredsstille klasse Il i Tabell B.2 og tabell B.3 i NS-EN
16798:1 2019.

For kontorer, kontorlandskap, materom og
undervisningsrom skal klasse | vaere gjeldende.

D3.0.9 AKUSTIKK

Krav til stey og akustikk skal falge klasse C i ht. NS
8175: 2019 Lydforhold.

| undervisningsrom som skal benyttes til
fiernundervisning eller annen type faglig samarbeid
via lyd/bilde-formidling, ma bakgrunnsstaynivaet
tilfredsstille lydklasse B i NS 8175. Se for @vrig krav i
kapittel D9.4 Stay fra bygningstekniske installasjoner.

D3.0.10 TEKNISKE ROM
| alle VVS-tekniske rom skal det installeres sluk/
slukrenne, U-vask og spyleslange.
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D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

Rommene ma vaere store nok til 8 romme de tekniske
installasjoner som skal inn i teknisk rom samtidig
som det er plass til drifts- og reparasjonsarbeider:
Alle komponenter som har regulerings- og
avlesningsfunksjon skal ha tilkomst.
* Det skal vaere nok gulvplass foran aggregat og
fordeling til enkelt & foreta all vanlig service
og vedlikehold, men aldri mindre enn 1,5 m for

starre aggregater. Skifte av rotor ma hensyntas.

» Ror pa gulv i gangbane skal unngas.

* Fri heyde i gangbane skal vaere minimum 2,5 m
i starre tekniske rom.

» Tekniske rom skal primaert etableres i
underetasje, men de skal ha enkel tilkomst
for service og vedlikehold. De bar plasseres
mot yttervegg og utformes slik at de enkelt
kan ha ekstern tilfarsel i forbindelse med
oppgraderinger og behov for midlertidige
anlegg.

» Tekniske rom utfgres med doble darer.

» P4 gverste plan i tilknytning til starre
ventilasjonssjakter skal det planlegges for
at et tilliggende areal skal kunne benyttes til
ventilasjonsrom/spesialavtrekk.

Tekniske rom pa tak skal ha adkomst via heis og trapp.

Tak og tekniske installasjoner pa tak skal utformes slik
at det ikke er ngdvendig med sngmaking pa tak for
normal drift.

Trykkluftsentraler kan med fordel legges naert
energisentral.

Gasslager etableres per klynge eller bygg der det er
behov, og alle gasslager ma ligge mot yttervegg pa
bakkeniva eller i frittstaende bygg.

D3.0.11 SJAKTER

Sjakter skal planlegges for fleksibilitet, slik at rom- og
planlgsninger kan endres over tid uten vesentlige
endringer. Sjakter skal utformes slik at de er

funksjonelle, lett tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold
0g reparasjoner:

¢ Det anbefales at det etableres separate ror- og
ventilasjonssjakter

« Ventilasjonsjakter plasseres slik at utfletting pa
flere sider er mulig og anvendbare

* Hovedventilasjonssjakter plasseres slik at de
fores direkte ned til ventilasjonstekniske rom i
kjeller

¢ Reservekapasitet i sjakter skal vaere tilgjengelig
fra betjeningsside, fortrinnsvis mot fellesareal/
korridor

« Dybde pa rarsjakter bar veere tilstrekkelig for
plassering av ventiler pa avgreininger inne i
sjakter, der ventiler plasseres i betjeningsvennlig
hgyde

» Sjakter med tilgang fra fellesareal/korridor
utstyres med darer i sjaktens lengde

* Over ventilasjonssjakter skal det ikke etableres
kritiske funksjoner/kritiske installasjoner

« Takflate over ventilasjonssjakter utstyres ikke
med solceller, lavpunkt med sluk etc.

Minimumskrav til reservekapasitet pa sjakter
og feringsvei for rar og kanaler er 20%. Alle
ventilasjonsanlegg skal dimensjoneres for 100%
samtidighet.

D3.0.12 FORINGSVEIER

Faringsveier skal planlegges for fleksibilitet, slik
at rom- og planlgsninger kan endres over tid uten
vesentlige endringer, slik at overordnede krav til
generalitet og fleksibilitet blir ivaretatt.

Faringsveier skal utformes slik at de er lett tilgjengelig
for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner.
Minimumskrav til reservekapasitet pa sjakter og
feringsvei for rar og kanaler er 20%.
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Alle hovedfgringer/hovedkanaler, sjakter og
etasjefordelinger skal legges i full dimensjon i hele sin
lengde. Dimensjonsendringer pa rgr og kanaler skal
unngas.

Rerledninger skal ikke legges gjennom rom for
kraftteknikk eller tele/data, som for eksempel
hovedtavle, underfordelinger, rom for telefonsentral,
datamaskinrom, IT-rom og lignende.

Starre tekniske faringsveier innenfor de geografiske
klyngene bgr etableres i teknisk kulvert der dette er
mulig.

Unntaksvis kan kanaler fares pa tak.

D3.0.13 ISOLASJON

All rer- og kanalisolasjon skal utfgres slik at det indre
miljo ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.).

Isolasjon skal utfares iht NS EN 12828.

Nadvendig endelukking av isolasjon skal derfor
medtas. Endelokk skal utfares slik at disse kan
demonteres uten at isolasjonen gdelegges. All

apen isolasjon skal stgvbindes. Yttersjiktet for
brannisoleringen skal ha en overflate som kan
rengjgres. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon
avsluttes med plateprofiler, eller tilsvarende.
Isoleringen skal fares ubrutt gjennom alle
gjennomferinger i vegg.

Samtlige ledninger, ventiler, koblinger, flenser og utstyr
for kaldtvann, kjsleanlegg, taknedlgp og overvann
isoleres med diffusjonstett isolasjon, slik at kondens
ikke oppstar. Isolasjonsskjgt skal ligge pa rorets
underside. Samtlige rerledninger, koplinger, ventiler
etc. til varmeanlegget, unntatt koblingsledninger

til radiatorer etc, skal varmeisoleres i sin helhet.
Gatevarmeanlegg skal i tillegg isoleres mot kondens.
Synlige rar som isoleres skal mantles med plastmantel,
med unntak av teknisk rom som vurderes saerskilt.

Ventilasjonskanaler skal ha isolasjon slik at utvendig
eller innvendig kondensdannelse ikke kan forekomme.

Det skal maksimalt veere 1 grad temperaturendring fra
aggregat til innblasingspunkt, i rom/soner | rom/soner
med apne kanalfgringer bgr kravet gjelde til rommet/
sonen, ikke til tilluftsventil

Alt maskinelt utsyr skal utstyres med tilstrekkelig
vibrasjonsisolering/vibrasjonsdemping.

D3.0.14 TRYKK- OG TETTHETSPROVING, ROR
OG KANALER

Samtlige rerledninger skal trykk- og tetthetspraves.
Ledningsnett skal trykkpraves etappevis i henhold

til arbeidenes fremdrift. Far trykkpravingen skal
rgrnettene renspyles med vann. Spylingen skal forega
for apparater og utstyr er tilknyttet. Sma ventiler
som termostatventiler, magnetventiler, automatiske
lufteventiler m.m. skal ikke veere tilknyttet ved
renspylingen.

Kanaler skal tetthetspraves med 400 Pa provetrykk.
Tetthetsklasse B bade for rektangulaere, sirkulaere
og tilknytning til utstyr. 20 % av kanalsystemet i
bygningen skal trykkproves.

Raranlegget for sentralstgvsugeranlegg skal
tetthetspraves med vakuum.

D3.0.15 ENERGIMALING

For alle utleie- og flerbruksarealer skal energibruk og
vannforbruk males separat.

Alle energi- og vannmalere skal vaere tilkoblet
SD-anlegget pa BUS, se kapittel D5.6, som igjen

skal kunne eksportere malerverdier til eksternt
energioppfelgingssystem.

Alle energi- og vannmalere skal ha display pa maleren
for manuell avlesning.

Det tillates ikke energimalere som bare har batteridrift.

Omfang vannmengdemadlere:
« Vanninntak, samt undermalere for eventuelle
utleiearealer
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« Pafylling lukkede vaeskebaserte systemer

Omfang vannbdéren energi:
* Varmeproduserende enheter (Varmepumpe,
Fjernvarme, biokjel, solfangere etc.)

- All produsert varme skal males. Ved flere
varmeproduserende enheter installert skal
alle males separat.

* Kuldeproduksjon

- All produsert kulde skal males. Ved flere
kjoleproduserende utstyr installert skal alle
males separat.

- Alle hovedkurser ut fra kjglesentral skal ha
egen energimaler

« Forvarming av tappevann
* Ventilasjonsanlegg

- Alle hovedkurser ut fra varmefordeling skal
ha egen energimaler

- Alle varmebatteri skal ha egen energimaler

- Alle kjglebatteri skal ha egen energimaler

* Byggoppvarming (Gulvvarme, radiatorer etc.)

- Alle hovedkurser ut fra varmefordeling skal

ha egen energimaler
« Gatevarme/ sng-smelteanlegg
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D3.1 Sanitaeranlegg

D3.1.1 GENERELT

De tekniske kravene i Vatromsnormen skal legges til
grunn for @ minimalisere risikoen for vannskader.
Stengeventiler skal monteres pa alle hovedkurser,
opplegg, fordelingskurser og foran fordelere og hvert
utstyr. Alt utstyr skal kunne avstenges og utskiftes ved
fullt vanntrykk pa anlegget.

D3.1.2 BUNNLEDNINGER

Vertikale og horisontale avlgpsrer og deler ned

til DN50 utfgres av MA-rgr. Andre produkter med
stoydempende egenskaper kan benyttes, men skal
godkjenne av byggherren. Alle stapejern avlgpsrar skal
vaere innvendig epoxybelagt. Mindre dimensjoner kan
legges i Cu-rar eller plastrar. Synlige rgrfaringer fra
utstyr skal veere i forkrommet utfarelse.

Bunnledninger utfares i grunnavlgpsrar i plast (SN8)
og skal veere av type mufferar og legges med selvfall.
Jordingsmuffe plasseres for fgrste avgrening.
Rerfering for kondensvannavlgp lagt pa gulv i tekniske
rom, skal i stgrst mulig gard unngas, men dersom
rarfaringer ma legges pa gulv skal de beskyttes i
gangsoner med overdekning av galvanisert stalprofil.
Kloakk- og overvannspumper skal vaere tilkoblet SD-
anlegget.

D3.1.3 TAKAVVANNING MED SLUK

Innvendige rarstrekk utfares av MA-rgr og tilherende
deler, eller rgrkvaliteter med tilsvarende egenskaper..
Rustfrie rar leveres ved UV - behandling av vann.
Samtlige sluk utstyres med varmematte og sensor for
slukvakt/filtervakt og skal vaere tilkoblet SD-anlegget.
Taksluk til grenne tak skal leveres med perforert
overdel. Rundt sluket skal det vaere singel i en avstand
pa 0,5m rundt sluket.

D3.1.4 LEDNINGSNETT FOR KALDT VANN OG
VARMT VANN

Vanninntak utstyres med selvspylende filter og
manometer. Vanntrykk i vanninntak skal kontrolleres
og ved behov skal det monteres trykkreduksjonsventil.
Det skal benyttes vannskadesikre I@sninger. For a
redusere lekkasjerisikoen for vannskader legges
SINTEF sin rapport (SINTEF FAG 30) til grunn.

For skjulte og innebygde rarfgringer for forbruksvann
skal det benyttes «rgr i rarsystem» som avsluttes med
veggboks for tilkobling av utstyr. Alle rar i fordelerskap
skal tydelig merkes med hvilket rom samt utstyr som
forsynes. Avlgp fra fordelerskap skal fares til gulv i rom
med sluk.

Hver kurs skal ha stengeventil.

Hovedstrekk for varmtvann skal leveres med
varmtvannssirkulasjon.

Ledninger som monteres utsatt for frost skal sikres
med selvregulerende varmekabel.

D3.1.5 LEGIONELLASIKRING

Det skal etableres legionellasikring pa vanninntaket til
hvert bygg og fungere uavhengig av temperatur pa
varmt tappevann.

Blinddeler med stillestdende vann skal ikke
forekomme. Sekundaersiden pa varmtvannsforsyningen
skal utfares slik at det er mulig & gjennomspyle hele
anlegget med varmt vann. Dusjanleggene skal kunne
gjennomspyles ved fjernstyring i rommet der styring
sikres mot at uvedkomne kan lgse det ut. | tillegg skal
sekundaersiden utrustes med stusser og ventiler for
kjemisk rensing av anlegget.

D3.1.6 ARMATUR FOR
SANITARINSTALLASJONER

Det skal benyttes vannbesparende armaturer. Det
skal benyttes bergringsfrie armaturer med elektrisk
tilkobling til stream og ikke batterier. | tekniske rom,
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bottekott ol. skal det benyttes vanlige armaturer.
Plassering av stikkontakt skal vaere over himling

(ikke under servant). Alle armaturer skal leveres med
skoldesperre. For varmtvann til lokaler som benyttes
av tilrettelagt avdeling skal maksimumstemperatur
ikke overstige 38°C. For @vrige installasjoner skal
temperaturen ikke overstige 55°C.

Det skal ikke vaere opplaftsventil eller propp i
servantene. Alle vasker og vaskerenner skal ha overlap.
Utslagsvasker skal vaere i rustfritt stal. Utslagsvasker
skal ha rist for plassering av batte, med armatur
plassert i tilstrekkelig hayde over rist.

Slangekraner for vanning og spyling av alle
utomhusarealer, evt. takterrasser og parkeringsarealer
for sykler og biler skal medtas. Maks. avstand mellom
uttak er 40m. Utvendige slangekraner skal vaere
frostfrie.

D3.1.7 SANITARUTSTYR

Det skal benyttes veggmonterte, vannbesparende
toaletter med skjult sisterne. Sisterner og lignede

ma plasseres i prefabrikkert kassett med vanntette
overflater eller i hulrom med vanntett sjikt. Kassett
eller hulrom ma ha overlgp inn i rommet slik at
lekkasjevann synliggjares. Lekkasjer fra innebygde
sisterner eller lignende ma synliggjgres. | andre

rom enn vatrom ma lekkasjen fare til automatisk
avstengning av vannet. Sanitaerutstyr inkl. spyleknapp
skal ha kontrast til vegg. Alle toaletter skal leveres med
sete i hardplast og metalhengsler samt myk lukking
(soft-close).

D3.1.8 BEREDERE

Tappevann skal forvarmes det er vannbarne
varmesystemet og dette ma utformes slik at varme
fra beredere ikke overfares til varmeanlegget

nar el-kolbene benyttes. Hver bereder skal ha
temperaturfaeler og temperaturgiver.

Beredere skal vaere dobbeltmantlet og tilknyttes
varmeanlegget. Systemet skal konstrueres slik at
ungadig energitap ikke oppstar i perioder med redusert
drift.

Det skal vaere avtappingsmulighet pa laveste punkt
pa berederne for a tappe den helt ned for renhold og
legionellasikring.

Blandetemperatur skal kunne stilles til ansket
temperatur sentralt i det enkelte bygag.

Senkning av tappevannstemperaturen skal skje lokalt
og ikke ved blandeventil ut fra bereder.

Beredere skal vaere tilkoblet SD-anlegget.

D3.1.9 SLUK

Det etableres sluk i rom med vaskemaskin, i

dusjrom og rom med ngddusj og gyefontene,
rengjgringssentral, VVS-tekniske rom,
parkeringsarealer/garasjer for bil og sykler,
varemottaksrom, avfallsrom, samt rom der det er fare
for lekkasje eller er mye sal.

| rom med oppvaskmaskiner, kaffemaskiner,
vanndispenser, toaletter og tilsvarende uten sluk skal
lekkasjesikring med automatisk vannavstengning lokalt
monteres.

Gulvsluk skal tilpasses det valgte gulvbelegg, plast
skal ikke brukes. | kjgkken, laboratorier og verksteder
/spesialrom benyttes spesialsluk i rustfritt stal med
opplaftbar silrist.

Slukrister skal vaere i rustfritt stal av tykk plate. Der det
er sluk, ma minst et avlgp fra vask tilknyttes sluket for
3 unnga utterking.

D3.1.10 DUSJ OG N@DDUSJ

| alle starre dusjareal skal det monteres spylekran
med varmt og kaldt vann. Spylebatteriet skal

ha tilbakeslagsventil og ha overdel med las
nakkel. Dusjen skal leveres innfelt i et panel som
fungerer som deksel for rarfaeringer opp til tak.
Dusjer skal ha trykknappstyring av vannmengde.
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Avstengningsventiler skal plasseres over himling. Rom
der skade kan oppsta, skal utrustes med ayedusj/
naddusj med blandeventil.

D3.1.11 FETT- OG OLJEUTSKILLERE

Behovet for alle utskillere pa avlgpsnettet skal
vurderes. Teammeledning skal vaere tilgjengelig for
temmebil. Alle utskillere og tanker skal ha alarm og
veere tilkoblet SD-anlegget.

Avlgp fra storkjskken/kantinekjgkken legges i
spesialavlgpsrer Super-MA. Avlgp fra kjgkken fares

til fettutskiller dersom ikke annet er spesifisert.
Utskiller skal ha spyleledning for varmt og kaldt vann,
overvakningsanlegg, tilbakeslagssikring og separat
|uftledning.

Garasje skal ha spylekran og sluk, slik at hele arealet
blir dekket. Avlgp skal feres via sandfangskum til olje-
og bensinutskiller. Olje- og bensinutskiller skal vaere
tilrettelagt for prevetaking. Ved innkjering til en evt.
garasjekjeller skal det medtas kjerbar slukrenne.
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System Beskrivelser Temperaturniva
Radiatorer 50/40
Gulvvarme 30/25

| Sngsmelieanlegq 36120
Ventilasjonsvarme 50730
TABS 30/25

D3.2 Varmeanlegg

D3.2.1 GENERELT

System for vannbaren varme skal benyttes.

Elvarme benyttes kun der vannbaren varme ikke er
hensiktsmessig eller ansket av byggherren, se kap

DA4.

Det skal leveres og monteres et komplett varmeanlegg
for dekning av tappevanns-, romoppvarmings- og
ventilasjonsvarmebehovet. Systemene utformes som
mengderegulert lavtemperaturanlegg. Varmeanlegget
skal dimensjoneres for en romtemperatur pa 21°C ved
DUT.

Aktuatorer skal plasseres over himling.

D3.2.2 SONEDELING

Varmeanlegg skal sonedeles slik at hver sone
dekker et omrade med samtidig bruk og felles
ventilasjonsanlegg. For utleielokaler skal energibruk
kunne males separat.

D3.2.3 ROMOPPVARMING

Generelt bgr det benyttes radiatorer til oppvarming.
Gulvarme skal benyttes i rom med saerlig bruksbehov
for gulvvarme, samt garderober og inngangspartier av
hensyn til komfort og rask oppterking. Det skal ogsa
vurderes bruk av gulvvarme i smale korridorer med
utadsldende dearer.

Dette skal utformes slik at disse delene av
varmeanlegget kan kjgres uten at hele anlegget er i
drift (egne kurser, pumper etc.).

D3.2.4 VANNBEHANDLING

Anleggene skal utstyres med luftseparator/
mikrobobleutskiller med avtappingsventil for
renspyling. | tillegg installeres filter (80-90 % av
partikler starre enn 2-5 mikron) og filterbypass.

Det skal monteres vannbehandlingsanlegg som dekker
hele varmeanlegget.

Systemtemperaturer - tabell

D3.2.5 BUNNLEDNINGER OG LEDNINGSNETT
FOR VARMEINSTALLASJONER

Ved forgrening ute i bakken mellom bygg skal denne
foretas i kum og det skal vaere avstengningsventiler pa
alle avgreninger og hovedrar.

Det legges preisolerte varmergr med signalledning
mot lekkasje hvis tilfgrselsrgr skal fares utenfor bygg.
Rardimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av
pressfittings rarsystem med toleranser og overflater
etter DIN 2391 0g 2394. Trykklasse 16 bar.

Sterre dimensjoner legges av sgmlgse stalrer for
sveising etter NS 582 og stalrarsdeler etter NS 989.

D3.2.6 VENTILER OG KRANER

Alle hovedkurser, samt utstyr, forsynes

med avstengningsventiler, ngdvendige
innreguleringsventiler og luftepotter med manuell
ventil med plugg nedfart til betjeningshgyde. Alle
lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for
avtapping. Inspeksjonsluker 300x300 mm skal
monteres og gi direkte adkomst til armaturer. Ved
starre avstander fra vegg/himling til armatur ma
starrelse pa luke vurderes for 3 sikre tilgjengelighet.
Gulvvarmekurser skal veere utstyrt med avstengnings-
og lufteventiler, samt flowmaler pr. slgyfe.

Reguleringsventiler skal veere tilkoblet SD-anlegget.
Samtlige stengeventiler leveres som kuleventiler t.o.m.
DN50. Spjeldventiler benyttes for stgrre dimensjoner.
Alle ventiler monteres med unioner/flenser for enkel
utskifting.

Alle stigere skal ha bypass med strupeventil pa toppen
av kursen. Her monteres luftepotter med manuell
ventil med plugg nedfert til betjeningshgyde.

Alle innreguleringsventiler skal ha maleuttak for
kontrollmaling av vannmengder. Pa hovedkurser skal
det benyttes differansetrykkregulator, som holder
differansetrykket konstant over lasten.
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Anleggene skal ha ngdvendig utstyr for dokumentert
innregulering av alle kurser og avstikkere med mer enn
ett varmelegeme.

Det skal vaere kort avstand mellom reguleringsventiler
o0g varmebatterier.

D3.2.7 RADIATORER

Som varmeelement brukes brennlakkerte radiatorer,
fortrinnsvis plassert pa vegg under vindu. Rgroppstikk
fra gulv skal unngas. Radiatorer skal monteres slik

at det er mulig & gjennomfare rengjering under og
bak. Underkant pa radiator skal veere minst 10 cm

over ferdig gulv. Det skal leveres radiatorer med

plane fronter. Disse skal dimensjoneres med en
sikkerhetsfaktor pa 5% for smuss.

D3.2.8 GULVVARME

Soneinndeling av gulvvarmeanlegget skal vurderes
med tanke pa senere rominndeling og bruk.

Det skal veere maksimumsbegrensninger pa
turvannstemperaturen slik at overflatetemperaturen pa
gulvet ikke blir for hay.

Gulvvarmeanlegget skal besta av:

Lasbare vannskadesikre fordelerskap komplett med:
Fordelerstokk, reguleringsventiler, stengeventiler,
lufteventiler og bypass. Aktuatorer per kurs,
komplett kursmerking, avstengnings- og lufteventiler.
Termoelektriske elementer tilpasset koblinger og
bypass.

D3.2.9 PUMPER

Alle pumper skal vaere frekvensstyrt. Dette inkluderer
09gsa pumper som skal ga med konstant mengde.
Det monteres alltid to pumper (ikke tvillingpumpe) i
parallell ved kritiske system og hovedsystem. Begge
pumper skal dimensjoneres for full vannmengde.
Pumper skal vaere tilkoblet SD-anlegget.

D3.2.10 VARMEVEKSLER

Det skal monteres egne varmevekslere for
gulvvarmekretser i tillegg til snasmelteanlegg.
Varmevekslere skal dimensjoneres for faktiske
driftstemperaturer og flow, og maksimalt trykkfall pa
30 kPa pa varm og kald side. Varmevekslere mellom
energibrgnner/tarrkjslere og isvannskretser skal
dimensjoneres med en maksimal LMTD (Logarithmic
Mean Temperature Difference) pa 1,5 K. Varmevekslere
mellom sekundaer og primaerside i varmeanlegg

hvor primaersiden forsynes av en varmepumpe, skal
dimensjoneres med en maksimal LMTD pa 2 K. For
andre typer vekslere er kravet maksimal LMTD pa 5 K.

D3.2.11 VARMEPUMPE
Nar varmepumper benyttes sa skal falgende tekniske
krav til varmepumpe og styring tilfredsstilles:

* Trykktapet over kondensator og fordamper skal
ikke overskride 40 kPa.

* Maskinen skal vaere utstyrt med all ngdvendig
automatikk som gir sikker og stabil drift og den
skal ha utetemperatur-kompensert turvanns
temperaturregulering.

* Varmepumpen skal tilpasse sin levering mot
behov og sikre hgy COP ved den til enhver
tids aktuelle driftsforhold. Trinnvis innkobling
tilpasset behov, med frekvensregulering av
minst en kompressor pr. kuldemediekrets.

* Varmepumpen skal kunne levere varme ved
dimensjonerende turtemperatur i anlegget.

» Kontrollert oppstart, utkobling og regulering
ved lave varmebehov og i perioder hvor
varmebehovet er mellom kapasitetstrinn.

VP skal veere tilkoblet SD-anlegget, og ga pa 100 %
kapasitet for spisslast leverer varme.

Varmepumpen skal ha falgende sikkerhetsutrustning
pa hver krets m/manuell reset:
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Lavtrykkspressostat, hgytrykkspressostat,
oljetrykksvakt, trykkrarstermostat, frosttermostat,
motorvern og termistorvern.

Hver krets/kompressor skal ha driftstimeteller.
Vaeske-vann varmepumper skal oppna en
arsvarmefaktor (SCOP/SPF) pa minimum 3, inkludert
sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa

og brannkrets/annen varmeopptakskilde, og en
energidekningsgrad pa minimum 90 % av byggets
varmebehov, inkludert tappevann.

Varmepumpen skal vaere utstyrt med energimalere for

beregning av COP og avgitt varmeenergi.
Dersom bygget har kjglebehov, skal tilgjengelig

frikjgling benyttes. Ved behov skal varmepumpa kunne

benyttes som kjglemaskin.
Naturlige kuldemedier skal benyttes.

Varmepumper med kjglemedium av propan og
ammoniakk utgjer en risiko for brann og sikkerhet for
personer. Bruk av slike varmepumper ma identifiseres
tidlig slik at de rette tiltakene og plassering kan
tilpasses.

D3.2.13 MALEUTSTYR
Alle hovedkurser, hovedenheter som batterier, VVX
etc. utstyres med termometer i tur- og returledningen
pa begge sider av komponentene.
Termometre skal vaere montert i lommer i rgrnettet.
Termometrenes ngyaktighet, reaksjonstid og
opplasning skal vaere av hay kvalitet og tilpasset den
enkelte maleoppgave.
Det skal monteres manometer ved falgende utstyr og
anleggsdeler:
* For og etter pumper og varmevekslere i
anlegget, for avlesing av differansetrykk
» Ved ekspansjonskar (vannsgylemaler)
« Ved pafyllingsledning for varmeanlegg
» Samtlige hovedkurser i hvert lukket system skal
utstyres med filtre.
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D3.3 Brannslokkingsanlegg

D3.3.1 GENERELT

Alle slokkeanlegg som er ngdvendige for a mgte
brannkrav og den overordnede brannstrategi skal
medtas.

D3.3.2 SPRINKLERANLEGG

Fullsprinkling skal i utgangspunktet medtas i alle deler
av prosjektet.

Alle komponenter og utstyr skal vaere FG-godkjent.
Prosjekterende og utfgrende skal vaere FG-godkjent,
og anlegget skal godkjennes med 1.gangs FG-kontroll
uten avvik av uavhengig FG-godkjent kontrollar.

Kapasiteter og eventuelle behov for
trykkekingsinstallasjoner skal avklares.

Alle installasjoner skal vaere rustbehandlet.
Sprinkleranlegget skal monteres slik at det kan
temmes. Alle ledninger legges med fall mot
nedtappingsventiler. Vannlas skal unngas.

| arealer med himling skal sprinklerhoder ha dekkskive
slik at skive og himlings-plate kan demonteres uten at
selve hodet ma demonteres. Pa utsatte omrader ma
sprinklerhoder beskyttes med gitter.

Ventil skal vaere komplett med ngdvendig armatur,
manometre, pravekran, avstengningsventil, signal med
indikator og stremningsvakter for signal til brannalarm
og skal veere tilkoblet SD-anlegget

Sprinklersentral skal ha sluk og pravekum.

Anlegget utrustes med ngkkelbryter for utkobling av
signal til brannalarmanlegget.

Det skal vaere en beholdning av reserversprinkler
tilpasset anleggets starrelse og fareklasse.
Reservesprinklene, sammen med nagdvendig
utskiftingsverktay, skal oppbevares i eget skap plassert
i samme rom som sprinklersentralen.

D3.3.3 GASSLOKKEANLEGG

Datarom og serverrom skal ikke ha automatisk
slokkeanlegg med vann, men skal dekkes av alternativt
slokkeanlegg/gasslokkeanlegg nar det er krav til
fulldekkende automatisk slokkeanlegg.
Gasslokkeanlegg skal vaere tilkoblet SD-anlegget.

D3.3.4 SLOKKEANLEGG MATLAGING

Frityranlegg og innendars kulegriller skal ha
automatisk slokkeanlegg i avtrekkshette over anlegget,
tilpasset frityr. Kjgkkenhetter over stekesoner, utstyres
med skumslukkerutstyr (wet chemical).

Slike slokkeanlegg skal ha automatisk og manuell
utlgsning.

D3.3.5 MANUELL BRANNSLOKKING

Alle etasjer skal ha brannslanger, slik at det ikke fra
noe sted er mer enn 25 m til naermeste brannskap i
etasjen.

Byggene utstyres primaert med brannslanger i skap for
innfelling i vegg. Vegg skal opprettholde brannkrav.
Kompletterende pulver- og skumhandslokkeapparater
skal ha effektivitetsklasse minimum 21 A. | alle tekniske
rom installeres 6 kg handslokkeapparater.

Ventiler for brannslanger skal vaere kuleventil med
arm. Som minimum skal tekniske rom, storkjgkken,
garasje o.l. utstyres med handslokkeapparater.
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D3.4 Gass- og trykkluftanlegg

D3.4.1 GENERELT

Det skal etableres sentrale gasslager og
trykkluftssentral innenfor de ulike delomrader/bygg.
Valg av Igsning skal ivareta HMS og driftsgkonomi.
For de ulike delomrader med utstrakt trykkluftsbehov
etableres ringledning for teknisk trykkluft.

Henvisninger: ISO 8573.1, tekniske krav og veiledning
vedr. trykkluftanlegg fra DSB

Slangetilkoblinger og armatur til trykkluft og gass skal
vaere godkjent for trykklassen og type bruk, dvs. laget
og sertifisert for formalet.

Det skal vaere maksimal varmegjenvinning fra
trykkluftsentraler for bruk i byggenes varmeanlegg,
og plassering kan med fordel vaere i tilknytning til
energisentraler.

Krav til luftkvalitet

Kvaliteten pa trykkluft fra kompressorsentralene er
grov arbeidsluft. Denne kvaliteten vil bli pavirket i
ledningsnettet og det derfor krav om filtrering ved
sluttbrukers uttak, dvs. fgr instrumenter og utstyr som
har spesielle krav til luftkvalitet.

Krav til luftkvalitet ma avklares med bruker/NTNU
Eiendomsavdelingen. Tekniske rom forsynes med
trykkluftuttak i bygg hvor det er laboratorieventilasjon.

D3.4.2 LEDNINGSNETT

Trykkluft

Ledninger skal utfagres av forsinket stalrar for
pressfittings el.l. Det skal kun benyttes rengjorte rgr og
rordeler. Ferdig lagt rarnett skal vaere fri for ujevnheter,
olje fett og lgse partikler. Trykklasse PN 16. | alle
klammerdetaljer skal benyttes bayler med innlagte
gummiprofiler. Alle lavpunkter pa hovedstrekkene

skal dreneres via nedfaringsrer til 1.Im over gulv m/
stengeventil. Tilkobling med avstikk skal vaere pa topp
av rgrene.

Nedgravde og nedst@pte rar skal vaere i rustfritt
materiale og vaere preisolerte med skumming av
skjoter.

Gassrar

Installasjon og plassering av gassrar skal tilpasses
ovrige tekniske installasjoner i bygget slik at adkomst
for service og ombygging for disse ikke blir hindret.

Drensledninger

Drensledninger for kondensvann skal legges fra aktuelt
utstyr og fares til sluk i teknisk rom hvor utstyret

er oppstilt. Det ma vurderes om det skal installeres
oljeutskiller pa drensvannet for det fgres til sluk.

D3.4.3 ARMATUR

Ventiler for avstengning skal monteres ved

hver hovedavgrening og ved hovedstrekk ut fra
trykkluftbeholder. Det skal monteres by-pass ledning
med stengeventiler for utestengning av etterkjaler.
Stengeventiler skal ha utveksling for forsinket
stengefunksjon (membranventiler).

Kombinert stenge- og trykkluftkobling skal

vaere standardisert type tilpasset lokalt utstyr.
"Nulltrykkskobling” med enhandsmangvrering

0g besta av koblingshus og koblingsnippel med
slangesokkel i forkrommet utferelse (Hansen-kupling).
Foran utstyr som krever dette skal det monteres
trykkreduksjonsventil regulerbar etter naermere angitt
omrade med manometre pa inn- og utgang.

D3.4.4 UTSTYR

Filter

For rensing og regulering av trykkluft skal det
monteres enhet bestdende av anslutningsenhet,
stengeventil og smareenhet ferdig oppfylt med
spesialolje og medlevert 5| spesialolje pa plastkanne.
Det skal monteres by-pass ledning med stengeventiler
for filter og smareenhet.
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Kompressor verkstedluft

Kompressor skal vaere av type luftkjolt
skruekompressor i lyddempet kabinett komplett med
trykkluftbeholder og kjoletarke tilpasset trykklasse
for anlegget. Alt ngdvendig utstyr skal vaere inkludert,
sa som olje- og luftkjgler, tilbakeslagsventil og
stengeventil pa trykkluftens utgang. Automatisk og
manuell vannutskiller, oljeseparator for maks 5 ppm
olje i trykkluften, innsugningsfilter, avlastingssystem,
automatisk restart etc.

Trykklufttank

Trykklufttank skal veere i h.t. Arbeidstilsynets forskrifter
for trykkluftanlegg. Skal vaere innvendig oljebehandlet
og ferdig godkjent og trykkpravd. Arbeidstrykk
tilpasset anleggstype. Alle trykktanker skal ha
armatursett tilpasset anleggstype og bestaende av:

- sikkerhetsventil, tilpasset arbeidstrykk

- elektronisk dreneringsventil for kondensvann med
avstengningsventil

- manometer, tilpasset arbeidstrykk

Kjoletorker

Skal vaere automatisk, luftkjslte med trinnlas
kapasitetsregulering for konstant trykkduggpunkt
temperatur +2°C. Om kjoleterkene trenger
nedkjglingstid. dvs. minimum oppstartstid for a
tilfredsstille kravet til trykkduggpunkt, ma den tekniske
l@sning spesifiseres.

Krav til tilbehar:

- Trinnlgs kapasitetsregulering

- Automatisk og manuell kondensavtapping

- Duggpunkttermometer

- Trykkvakt for kompressor

- Frostvakt

- Stalramme for gulvmontering

- Potensialfritt signal for felles feil til SD-anlegg

Trykkluftfilter

Trykkluftfilter for olje og vaeskepartikler med kapasitet
tilpasset kompressor.

Utskillingsgrad:

- Partikler og stav ned til 0.01 mikron

- Olje-/ vaeskeinnhold maks. 0.01 ppm W etter filter
Tilbehear:

- Automatisk dreneringsventil

- Differansetrykkmaler

Kondensutskillere

Kondensutskillere med automatisk drenering monteres
i tilknytning til kompressoranlegget. Kondensutskillere
med manuell uttapping plasseres etter behov ved eller
i tilknytning til trykkluftuttak.

D3.4.5 ISOLASJON

Trykkluftledninger fert gjennom rom med
romtemperatur lavere enn +10°C og eventuelt
nedstepte ledninger skal isoleres mot kondens.
Isolering skal utfares slik at kondensproblematikk
unngas. Isolasjonstype skal vaere aldringsbestandig.
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D3.5 Kuldeanlegg

D3.5.1 GENERELT

Omfatter kritiske anlegg og det skal vaere egen
kjglekrets for slike anlegg. Anleggene ma bygges
slik at prosessanlegg kan prioriteres. Anleggene

skal planlegges og utforme for servicevennlighet og
fryse/ kjslekompressor skal samles mest mulig i eget
teknisk rom. De skal ikke installeres pa tak. Valg av
systemlgsning ma avklares i hvert tilfelle.

Anleggene ma utformes slik at frikjsling er mulig.
Isvannstemperaturen sgkes holdt sa hgy som mulig.
Kondenseringstemperaturen sgkes holdt sa lav som
mulig. Det skal benyttes naturlige kuldemedier pa
isvannsmaskiner/varmepumpe, og systemlgsning skal
ivareta termisk lagringssystem for effektutjevning.
Kondensatorvarme fra kjgle-/kuldeanlegg og
overskuddsvarme fra prosesskjaling skal i starst mulig
grad gjenvinnes.

Seksjonering av laboratorier med utskilling med
varmevekslere vurderes i forhold til driftssikkerhet.
Kuldeanlegg skal utfares i henhold til krav i NS-EN 378
Kuldeanlegg og varmepumper.

Kuldeanlegg skal utfgres i hht. NS-EN 378
(Kuldenormen).

Det skal prosjekteres og leveres prosesskjaling i flere
typer rom. Krav til kjgling i tekniske rom er angitt i
kapittel C30 - C70. Oppgitte verdier er forelgpige og
ma gjennomgas i senere faser. Behov for kjaling kan
oppsta i flere typer rom, beskrivelsen er derfor ikke
uttgmmende.

DX- lgsninger skal ikke benyttes. Sentralt kjzleanlegg
skal etableres i bygget/ omradet med isvannsforsyning
til arealer eller anleggsdeler som har behov for kjgling.
Der det er saerskilte behov for DX som faglge av
temperaturniva, eksempelvis frys/ kiglerom, skal

kondensatorsiden vaere vannkjglt fra det sentrale
isvannsanlegget.

Alle isvannsanlegg skal bygges opp pa en mate slik

at man effektivt kan gjenvinne kondensatorvarmen til
varmeanlegget. Ogsa frikjgling og/ eller ngdkjzling
med nettvann skal benyttes dersom krav til sikkerhet/
oppetid krever sikkehetsforsyning.

D3.5.2 LEDNINGSNETT, ARMATURER OG
VENTILER

Kjoleanlegget skal vaere forsynt med
avstengningsventiler, ngdvendige
innreguleringsventiler og automatiske luftepotter.

Det skal kun benyttes kuleventiler som
avstengningsventiler. Alle rgrstrekk skal vaere utstyrt
med avtappingsarmatur slik at reranlegget kan
temmes om pakrevd.

Alle kjoleledninger skal veere av rustfrirer. Dimensjon
under 54 legge med pressfittings, sterre dimensjoner
legges med sveiset skjater.

Rarene skal isoleres spesielt mot kondens med
diffusjonstett isolasjon.

Pa tarrkjolerkretser skal det benyttes etylen glykol,
type sjekkes med Teknisk drift fgr pafylling. Glycol skal
ikke tappes i sluk.

Nettvannskjolte kondensatorer skal ikke benyttes.

Vannbehandling

Det skal leveres og installeres et
vannbehandlingsanlegg tilpasset kjoleanlegget.
Det skal i tillegg 0gsa installeres filter og
mikrobobleutskiller pa hovedstrgmmen.

Kjglemaskiner skal ha oppsamlingskar for kondensvann
med tilstrekkelig volum og kant, fall mot avrenning og
varmekabel ved behov.

Det monteres strgamningsvakter pa returledningen

inn pa kjglemaskinen. Stremningsvakten stopper
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kompressor ved manglende isvannssirkulasjon. | @vrige
vitale ledninger monteres stremningsvakter som gir
alarm.

D3.5.3 KJOLE- OG FRYSEROMSANLEGG

Mindre kjole- og fryserom leveres normalt som
standard kjoleskap, fryseskap eller frysebokser. Ved
etablering av kjole- og fryserom skal disse vaere
prefabrikkerte.

Det skal fortrinnsvis vaere inspeksjonsmuligheter
rundt kjole og fryserom. For anlegg med flere
kjolerom benyttes viftekonvektorer tilknyttet et lokalt
isvannsanlegg.

Kjole- og fryserommene skal termofotograferes og
eventuelt utbedres for anlegget overtas.
Kondensatorvarme skal gjenvinnes. | starre anlegg
skal kjole- og fryseenheter tilknyttes sentralt kjole- og
fryseanlegg for & unnga ungdig kondensatorvarme i
lokalene.

Prefabrikerte kjolerom skal ikke ha brennbar t
materiale/isolasjon.

Vedr. overvaking av kjgle/fryserom, se NTNU Standard
ST56001.
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D3.6 Luftbehandlingsanlegg

D3.6.1 GENERELT

Det skal prosjekteres, leveres og monteres
komplette luftbehandlingsanlegg med filtrert,
forvarmet tilluft. Anleggene skal vaere balansert og
behovsstyrt mht. tilluft og avtrekk, og skal utstyres
med varmegjenvinning tilpasset bruksomrader og
energikrav. Alle arealer skal ha balansert ventilasjon
i tillegg til pakrevde punktavsug. Fellesareal som
korridorer, trapper og tekniske areal skal ogsa
ventileres.

Luftbehandlingsanlegg skal vaere tilkoblet SD-
anlegget.

Undertrykk skal vurderes i rom med fare for
forurensning til omliggende rom.

Anleggene skal sonedeles slik at de er tilpasset
funksjon, omrade og brukstider.
Ventilasjonsanleggene sonedeles slik at sonene for
ventilasjon, varme og brann fortrinnsvis dekker samme
omrade.

Det skal i tillegg medregnes separate anlegg for:
* Energisentraler og tekniske rom ved behov.
« Avfallsrom

Spesial-avtrekk for:

* Heissjakter

» Avtrekkshetter over komfyrer med
avtrekkskanal til det fri, fortrinnsvis over tak

+ Radonavtrekk med vifte, skal fgres over tak og
tilknyttes oppstikk fra bunnledning

+ Spesialrom som verksteder, laboratorium,
kigkken og lignende skal vurderes spesielt i
forhold til prosess, aktuelle forurensningstyper
og forventet utslipp til rom. Avkast utfert til
det fri skal vurderes slik at kortslutning av
luftstram mot inntak og dar/vindusapninger
ikke forekommer.

Samtidighet og storrelse

Anleggene dimensjoneres for maksimal luftmengde
per etasje, dvs. at alle rom skal kunne benyttes med
fullt belegg samtidig. Alle ventilasjonsanlegg skal
dimensjoneres for 100% samtidighet og kravet til
SFP-faktor (Specific Fan Power) skal tilfredsstilles ved
angitte driftstilstander.

SFP-faktor (Specific Fan Power) skal tilfredsstilles ved
angitte driftstilstander:

SFPv (validering) er maksimalt 1,5 kW/m3/s ved 100%
luftmengde og 250 Pa i eksternt trykkfall.

Maksimal stgrrelse pa ventilasjonsanlegg settes til
25.000 m3/h, men for enkelte starre rom/funksjoner
ma dette vurderes sarskilt.

D3.6.2 INNTAK OG AVKAST

For ventilasjonsanleggene skal det spesielt legges
vekt pa plassering av luftinntak slik at det ved
sommerforhold tilfares sa kald luft som mulig til
anleggene. Luftinntak skal legges i fasade minimum

3 m over bakkeniva. Luftinntak skal utformes slik at
sng og regn ikke kan na filtre i ventilasjonsaggregater.
Friskluftkammer skal ha vanntett gulv med fall til sluk
og dreneres med brutt avlgp og frostsikres frem til
varm side.

Videre skal kanaler fra ytterveggsrister til
ventilasjonsaggregater vaere lett tilgjengelige for
rengjering. Avkastluft skal fares ut av bygget slik at
det ikke forer til kortslutning av avkast/tilluft og det
ikke skaper sjenanse for annen virksomhet.

Evt. elefantrister for evakuering av luft ved bakkeplan
skal vaere kjgresterk.

Alle inntaks- og avkastrister skal utformes slik at krav
til sikkerhet er ivaretatt.
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D3.6.3 KANALNETT | GRUNNEN FOR
LUFTBEHANDLING

Kanalsystem for balansert ventilasjon i grunnen skal
veere tilvirket i PP- eller PE-plast. Kanaler og deler
skal leveres rene og emballerte. Systemet skal vaere
vanntett. Tetthetspraving skal utfgres etter NS-
3420-V:2012 for hele systemet for anleggsarbeidet
gar videre. Leggeanvisning for plastrer fra Nordiske
Plastrargruppen (NGP), samt produsentens egne
leggeanvisninger skal fglges. Ved gjennomfaringer
av gulv pa grunn eller kjellervegg skal det benyttes
innstapningsmuffer.

D3.6.4 KANALNETT FOR LUFTBEHANDLING
Kanalanleggene skal utstyres med inspeksjons- og
renseluker slik at framtidig renhold kan utfares enkelt
og rasjonelt. Alle kanaler skal kunne rengjgres i hele
sin lengde. | tillegg skal alle motorspjeld ha egen
inspeksjons- og renseluke i kanal i umiddelbar naerhet.
Synlige, isolerte kanaler skal vaere metallmantlet,

og sikret mot haerverk. Det skal primaert benyttes
spirokanaler med tilhgrende deler for luftdistribusjon i
bygget.

Minimumskrav til reservekapasitet pa faringsvei for rer
og kanaler er 20%.

Kanalnett skal utformes symmetrisk for minst mulig
lokal regulering og lavest mulig stettap.

Videre skal fleksibilitet ivaretas ved at kanalnettet
dimensjoneres med like dimensjoner i hele strekk.
Alle synlige kanaler skal males, med unntak av i
tekniske rom.

Maksimale tillatte hastigheter i kanalnett:
« Kanaler i sjakter 7 m/s
» Fordelingskanaler 5 m/s
« Grenkanaler 3Im/s

Dette sa fremt at andre krav til stay og energibruk, etc.

tilfredsstilles.

D3.6.5 LUFTBEHANDLINGSUTSTYR
Alle aggregatdeler med roterende utstyr skal utstyres
med inspeksjonsvindu og innvendig lys.

D3.6.6 LUFTFORDELINGSUTSTYR

Det lufttekniske utstyret dimensjoneres iht. de

rom som ventilene plasseres i, dvs. at ventilenes
kastelengder og lydniva tilpasses rommets formal og
bruk.

Alle ventiler skal utstyres med maleuttak for
luftmengde. Ventiler skal kunne demonteres for
renhold.

| rom med store luftmengder benyttes avtrekksventiler
med bakenforliggende lydfeller og spjeld.
Overstramningsventiler bar unngas i fronter

mot undervisningsrom og materom, da erfaring
viser at det da kan bli utfordrende a tilfredsstille
lydisolasjonskravet.

Maleutstyr

Alle hovedkanaler og avgreninger i tekniske rom
utstyres med termometer i tilluft og avtrekk. Samt far
og etter gjenvinner pa tilluftssiden, og fer og etter
gjenvinner pa avtrekksiden.

Det skal monteres termometre, som kan avleses i
teknisk rom, far og etter utstyr i aggregatet der det
kan skje en temperaturforandring. Hvert aggregat
utstyres med trykktapsindikering for filter pa hhv
tillufts- og avtrekksside ved hjelp av en mekanisk
trykkmaler, Magnehelic manometer eller tilsvarende.

| tillegg skal kursene utrustes med maleutstyr som skal
veere tilkoblet SD-anlegget.

Kjokkenhetter

Avtrekkshetter for kantinekjgkken skal utfares i
rustfritt stal og leveres med integrert fettfilter, lys, UV-
belysning og tilluft.

Avtrekkshette over komfyrer, varmeskap og oppvask
skal utferes i rustfritt stal med integrert fettfilter og lys.

202 NTNU CAMPUSSAMLING



D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

Alle fettfilter skal kunne demonteres og vaskes i
oppvaskmaskin.

Serverings-/kantinekjgkken skal ha egne
ventilasjonsanlegg med egnet varmeveksler for a
unnga luktsmitte/luktoverfering

D.3.6.7 DCV (VAV)/CAV - SYSTEM

Alle rom og soner med variable luftmengder skal
utstyres med trykkstyrt, trinnlgst modulerende spjeld
pa tilluft og avtrekk.

Anleggene skal inndeles hensiktsmessig slik at rom
med samme bruksmenster og brukstid betjenes av
egne systemer.

Valg av ventilasjonsprinsipp i rommene skal foretas
etter en vurdering av hvert rom.

Det tas utgangspunkt i falgende prinsipp for
behovsstyring:

Rom med lite variasjon i person- og varmebelastning,
som lager, WC og tekniske rom, styres med

CAV - Constant Air Volum. CAV-spjeld skal veere
trykkuavhengige elektroniske motorspjeld som
innstilles med konstant luftmengde.

Rom med variasjon i person- og varmebelastning, som
auditorium, grupperom, undervisningsrom og kontor,
styres med DCV - Demand Controlled Ventilation.

DCV-spjeld skal dimensjoneres og plasseres slik at en
oppnar maks maleavvik i luftmengder mindre enn 10 %
i hele spjeldets reguleringsomrade. Reguleringsomrade
skal vaere 30-100% av dimensjonert luftmengde.
Reguleringen skal vaere trinnlgs.

Alle CAV/DCV-spjeld skal vaere trykkuavhengige.
Spjeldene skal veaere tilkoblet SD-anlegget.

SFPv skal dokumenteres ved ulike driftstilstander.

D.3.6.8 BRANNSIKRING AV
VENTILASJONSANLEGG

Det skal velges robuste lgsninger som krever lite
vedlikehold og som er fleksibelt for ombygging/
tilpasning til ny bruk. Etter en falsk brannalarm skal
ventilasjonsanlegg og eventuell raykventilasjon kunne
nullstilles over SD-anlegget.

Der det prosjekteres med brannspjeld skal disse

vaere motorspjeld, det er krav om at de skal kunne
funksjonstestes over SD-anlegget.

Konsept for brannsikring av ventilasjonsanlegg

skal avklares med RIBR og vaere beskrevet i
brannkonseptet, og branntekniske premissnotat for det
enkelte delomrade/bygg.

Som hovedregel skal det benyttes "trekk-ut»

og RIBR skal vurdere om krav brannsikring av
ventilasjonsanlegg kan utga i fullsprinklede bygninger.
«Steng-inne» med brannspjeld skal unngas, men

kan benyttes i eksisterende byggverk dersom
brannisolering av kanaler ikke er mulig pga.
etasjehayder eller andre forhold.

Ngdvendig plass til bypassvifter ma ivaretas.
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D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

System Beskrivelser Temperaturniva
Ventilasjonsbatteri 12117

Eancoils M2, eller 1417
Kjaletak 1417

TABS 14/19

D3.7 Komfortkjoling

D3.7.1 GENERELT

Dersom det er behov for kjgling, skal det benyttes
isvannskjgling via ventilasjonsbatterier. Lokal

kjgling utover prosesskjgling, bgr unngas. Det skal
benyttes naturlige kuldemedier pa isvannsmaskiner/
varmepumpe, og systemlasning skal ivareta termisk
lagringssystem for effektutjevning.

Ngdvendig kjgleeffekt ma beregnes ut fra ngyaktige
aggregatkjeringer fra ventilasjon, samt behov i
bygget for lokalkjaling. Samtidighetsvurderinger kan
legges til grunn for samlet effektbehov. Frikjgling vha.
nattkjering av aggregat skal ogsa legges til grunn.

Systemet utformes som konstantmengde-system.
Samtlige pumper til kjgleanlegget skal veere tarrlgpere
med innbygget frekvensstyring og skal vaere tilkoblet
SD-anlegget.

D3.7.2 LEDNINGSNETT

Alle ledninger skal vaere i rustfritt stal.

For feste av ror skal det benyttes rarklammer

som omslutter hele rgret, med trykkbestandig og
diffusjonstett isolasjonsmateriale mellom rar og
klammer der rgret skal isoleres, og med gummibelegg
ved uisolerte rar.

Kompensatorer monteres ellers der det er fare for
vibrasjoner i rgrnettet.

For kurser som skal frostsikres skal vaeskeblandingen
vaere godkjent av leverandgr av aggregat, pumper,
ventiler og annet tilknyttet utstyr.

D3.7.3 INNREGULERINGSVENTILER

Alle innreguleringsventiler skal ha maleuttak for
kontrollmaling av vannmengder.

Vannbehandling

Det skal monteres vannbehandlingsanlegg.
Anlegget skal utstyres med luftseparator/
mikrobobleutskiller med avtappingsventil for
renspyling. | tillegg skal det installeres partikkelfilter

Dimensjonerende temperaturnivaer

(0,6mm) med spylemuligheter og differansetrykkmaler
slik at driftspersonell kan lese av nar spyling av filter er
nadvendig.

D3.7.4 VENTILER OG KRANER

Alle hovedkurser, samt utstyr, forsynes

med avstengningsventiler, ngdvendige
innreguleringsventiler og luftepotter med manuell
ventil med plugg nedfert til betjeningshayde. Alle
lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for
avtapping. Inspeksjonsluker 300x300 mm skal
monteres og gi direkte adkomst til armaturer.

Alle ventiler skal vaere fullstendige tette i lukket stilling
(LUG ventiler over DN50 mm, kuleventiler under DN50
mm).

Samtlige stengeventiler leveres som kuleventiler t.o.m.
DN50. Spjeldventiler benyttes for starre dimensjoner.
Alle ventiler monteres med unioner/ flenser for enkel
utskifting.

Alle ventiler skal ha lang hals.

D3.7.5 PUMPER

Alle pumper skal vaere frekvensstyrt. Dette inkluderer
0gsa pumper som skal gd med konstant mengde.
Det monteres alltid to pumper (ikke tvillingpumpe) i
parallell ved kritiske system og hovedsystem.
Pumpene skal veere tilkoblet SD-anlegget.

D3.7.6 MALEUTSTYR

Alle hovedkurser, hovedenheter som batterier, VVX
etc. utstyres med termometer i tur- og returledningen
pa begge sider av komponentene.

Termometre skal vaere montert i lommer i rgrnettet.
Termometrenes ngyaktighet, reaksjonstid og
opplasning skal vaere av hay kvalitet og tilpasset den
enkelte maleoppgave.
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D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

Det skal monteres manometer ved falgende utstyr og
anleggsdeler:
* For og etter pumper og varmevekslere i
anlegget, for avlesing av differansetrykk
« Ved ekspansjonskar (vannsgylemaler)
« Ved pafyllingsledning for varmeanlegg
» Samtlige hovedkurser i hvert lukket system skal
utstyres med filtre.

| tillegg skal kursene utrustes med maleutstyr og veere
tilkoblet SD-anlegget.
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D3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

D3.9 Andre VVS-installasjoner

D3.9.1 SENTRALSTOVSUGERANLEGG

Det skal medtas et komplett sentralstavsugeranlegg
som dekker alle arealer.

Sentralstgvugerenheter plasseres i teknisk rom i kjeller.
Systemet skal dimensjoneres for tre samtidige brukere
per 10.000m?.

Anlegget skal integreres mot SD.

Sugekontakter skal ha min. luftmengde pa 120 m*/h og
primaert vaere gulvmonterte.

Der hvor gulvmontert blir spesielt utfordrende (kjeller
etc.) kan ogsa veggmonterte aksepteres.

Det skal veere rustfri utfarelse tilpasset det valgte
gulvbelegg (eventuelt veggbehandling).

Raranlegg skal legges skjult, i sjakter og over himling.
Brannmuffer monteres ved alle gjennomfaringer

i brannskiller, ogsa ved sugekontakter. Alle
gjennomfaringer skal utfares iht. REN veil. til teknisk
forskrift & 7-24.

Reranlegg

Stevsugerrer legges av PP-rar iht. NS-EN 1451-1. Alle
avgreninger fra vertikalt hovedrgr skal vende opp
eller til siden. Det skal benyttes bend med r = 2 x
diameter for rar med @ 51 mm (2"), og bend med

r = 2.5 x diameter for rer med @ 75 mm og starre.
Det skal benyttes bend med skarp 90° vinkel bak
sugekontakter i vegg. Generelt benyttes det rar @ 51
mm (2") fra hver sugekontakt som sammenkobles til
korrekte dimensjoner avhengig av brukersamtidighet.

All klamring av rar skal utfares med galvaniserte
bayleklamre, og klamres ved alle retningsendringer.
Rarekspansjon skal fritt kunne skje. Anlegget skal ha
tilstrekkelig antall renspylingsventiler.

Armaturer
Sugekontakter skal vaere av metall og ha lokk med
gummitetning og lukkefjaer. I lukket stilling skal

sugekontakten vaere tett. Sugekontakt skal ha kontakt
for anleggsstart ved tilkopling av slange i kontakten.
Kontakten skal ogsa forbinde sugeslangene pa en
enkel og tett mate.

Maksimal lengde pa sugeslange 12m.

Signalkabler legges fra alle uttakspunkt og til
sentralenhet i teknisk rom. Kabel legges i trekkerar
klamret til rersystemet.
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KAPITTEL D

D4 ELKRAFT

D4.0 Generelt

Generelle krav til brannsikkerhet, energi og miljg,
inneklima, drift, sikkerhet og tekniske rom er gitt i
kapittel B og i kapittel D1. Krav til instrumentering,
styring og regulering er gitt i kapittel D5.6
Automatisering.

Krav til funksjoner og bestykninger er gitt i
byggeprogrammet kapittel C.

Utstyr som fremkommer i kapittel C i
byggeprogrammet skal inkludere alle ngdvendige
tilkoblinger. Utstyr som ikke er angitt i kapittel C, men
som er ngdvendig for a ivareta de angitte funksjonene
til rommet skal medtas. Tilkoblinger av lgst inventar
skal medtas.

NTNU driver en virksomhet som avhengig av robuste
elektrotekniske anlegg som klarer & handtere

dagens krav til stramforsyning og veere forberedt pa
fremtidige krav. Anleggene ma bygges opp slik at de
betjener alle funksjoner pa en sikker mate. NTNUs
arealer er stadig i endring, ma kunne gjore det uten at
den daglige driften forstyrres. Der hvor det er behov
for tekniske installasjoner i plassbygde innredninger og
mabler skal disse integreres.

Generelt for alle tekniske anlegg gjelder:
« Robuste, palitelige anlegg
» Stabilt og godt inneklima
* Fgringsveier, systemvalg og reservekapasitet
som gjgr at byggene taler bruksendringer over
tid

Daglig drift og bruk av Campus skal hensyntas i
anleggsfase.

D4.0.1 GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING
Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.

Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

Forgvrig gjelder falgende normer i tillegg til
dokumenter (listen er ikke uttemmende):
¢ NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
¢ NEK 420 Elektriske installasjoner i
eksplosjonsfarlige omrader
¢ NEK 439 Lavspenningstavler og
kanalskinnesystemer
¢ NEK 701 Informasjonsteknologi - Felles
kablingssystemer
¢ NEK 702 Informasjonsteknologi - Installasjon
¢ NEK 703 Informasjonsteknologi - Anlegg og
infrastruktur i datasentre
* REN-blader i seriene 4000, 6000, 7000, 8000
o0g 9000.

D4.0.2 KRITISKE FUNKSJONER/
INFRASTRUKTUR SOM MA HENSYNTAS F@R
TRANSPORMASJON STARTER

Et eget prosjekt gjor forberedende arbeider for
omlegging og klargjering av infrastruktur til enkelte
tomter.

Det vil bli etablert hayspentkabler fra Idrettsbygget
og Elektrobygg. Infrastrukturprosjektet vil legge fram
hayspentkabler til tomtegrense. Hayspentkabler skal
legges inn til traforom og tilkobles av byggeprosjektet
for tomt 1B.

Fiberkommunikasjon vil komme fra Glgshaugenplataet
og via Klabuveien. Infrastrukturprosjektet vil legge
fram trekkergr til tomten. Trekkerar fra tomtegrense til
byggets HKR ivaretas av byggeprosjektet for tomt 1B
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D4.1 Basisinstallasjoner for elkraft

D4.0.1 SYSTEMER FOR KABELFQRING
Foringsveier

Det skal etableres sammenhengende system

for hovedfaringsveier vertikalt og horisontalt.
Hovedfaringsveier skal knytte sammen fordelinger for
elkraft/IKT og planlegges med tanke pa fleksibilitet
og fremtidig bruk. Vertikale faringsveier for elektro
etableres gjennom alle etasjene i byggene fram til
el-underfordelinger/kommunikasjonsrom innenfor
respektive forsyningsomrader. Hovedfaringsveier skal
planlegges med utvidelseskapasitet pa 40%.

Det planlegges separate faringsveier for elkraft og IKT
kabelsystemer.

Kulverter

Det etableres felles kulverter mellom bygg i klynger
der dette er hensiktsmessig innenfor prosjektets
kostnadsramme. Der hvor eksisterende kulvert fjernes
erstattes denne av ny kulvert eller faringer i nytt bygg.
Det bevares en kontinuerlig faringsvei med tilsvarende
storrelse som kulvert dersom denne fgres gjennom
kjeller i bygning. For tomt C3-C4 vil eksisterende
kulvert bli bergrt. Denne inneholder viktig infrastruktur
for Glgshaugenplataet. Faringene ma legges i ny
gjennomgaende kulvert i kjeller som erstatter funksjon
til eksisterende kulvert.

Systemer for Jording

EMC/EMF - krav opprettholdes med avstandskrav og
korrekt kabling. EMF/EMP - skjerming av spesielle rom
vurderes ift. romprogram.

Lynvernanlegg

Na byggenes geometri og bruk er avklart skal det
utarbeides lynvernanalyse som avklarer om det

er behov for lynvernanlegg. | dag er det 4 aktive
lynvernanlegg (IT bygg, Sentralblokk, Kjemi 2 og Kjemi
5), samt noen passive anlegg («Faraday bur»).

Systemer for elkraftuttak

Planlegges i trad med krav i dRofus, samt kvalitetsmal
NTNU.

Kursopplegg planlegges som konvensjonelt system,
hurtig montasjesystem eller distribuerte stremskinner
avhengig av bruksomrade.
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D4.2 Hogspenning, forsyning

Bygningene skal kunne utveksle elektrisk energi og
effekt, med tanke pa fremtidig energigjenvinning,
effektutjevning og energilagring. Det skal tilrettelegges
for at elektrisk effekt lett kan leveres inn pa NTNUs
distribusjonsnett. Energiflyt skal males. Byggene

skal bade kunne fungere som selvstendige bygg
(autonome), samtidig som de skal vaere samhandlende
mot resten av omradet. Energisystemene ma kunne
ivareta ulike behov i bygget og handtere endringer
over tid. Alle nettstasjoner skal ha dublert forsyning og
mulighet for omkobling.

Generelt

* Tilknytning til heyspentring med ringstruktur.
Plassering av hgyspentanlegg i bygningsmasse.
Hensiktsmessig plassert.

» Nettstasjoner for transformator 12/0,4 kV/kV
med hgyspennings bryteranlegg prosjekteres i
henhold til REN-anbefalinger.

» Effektbehov skal vurderes.

Forsyningssikkerhet - Stramforsyningen til NTNU
Glgshaugen

12 kV hgyspenningsanlegget pa Glgshaugen eies

og driftes av NTNU. Anlegget er bygget opp som

en ring med 3 innmatingpunkter med hovedtilfarsel
fra Paulinelund transformatorstasjon. Sekundaer
innmating fra Moholt transformatorstasjon.
Hoyspenningsanlegget skal bygges ut slik at det ogsa
omfatter delomrade 1 0g 2. NTNU har konsesjon ogsa
for disse delomrader. Alle endringer /nyinstallasjoner
skal godkjennes av driftsleder hos NTNU

Streamforsyning til tomt 1B kobles inn i hayspent ring
mellom idrettsbygget (NS0832 IDB) og elektrobygg

(NS1601 ELA). Hayspentkabler legges fram til tomten
av infrastrukturprosjektet.
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ELEKTRISK EFFEKTBUDSJETT NCS

Maksimal méling 2021 NTNU Glgshaugen
Nytt pddrag NCS (ekslusiv datahall)
Datahall flyttet fra Dragvoll til Glgshaugen (ngktern vurdering)

Nytt totalt effektbehov Glgshaugen "2030" uten reserve
Strgmstyrke ved 12kV spenningsniva:

Reserve 20%

ANBEFALT AVSATT KAPASITET TIL NCS FRA TENSIO

Strgmstyrke ved 12kV spenningsniv:

D4.3 Lavpsenning, forsyning

D4.3.1 GENERELT

Valg av lgsning for teknisk infrastruktur skal

oppfylle krav til oppetider, se kap C5. Prinsipper

for fordelingsanlegg i bygning og klynge skal

utredes og forelegges NTNU Eiendomsavdeling,
seksjon for teknisk drift. Effektflyt skal estimeres.
Fordelingssystemet skal ha en hierarkisk oppbygging.
Hovedinntak mellom trafo og el-hovedfordeling skal
utfares med kapslede strgmskinner.

Prinsipp viser lasning for elkraft for hvert bygg. Behov
for reservekraft og UPS vurderes i hvert enkelt bygg.
De tre elkraft systemene er vist med forskjellig farge;
Bla: nettkraft (strem fra netteier)

Gul: reservekraft (strom fra dieselaggregat)

Rad: UPS kraft (stream fra avbruddsfri stramforsyning
med batteribackup)

D4.3.2 ELEKTRISK EFFEKTBUDSJETT

Nar romprogram foreligger, skal det utarbeides
effektbudsjett for bygning. Anleggene skal bygges opp
slik at det kan installeres energimaling pa alle kurser.

| alle hovedtavler skal det installeres nettanalysator
med overfgring til sentral driftskontroll (SD). Nybygg,
totalrehabiliteringer eller tiltak i eksisterende
bygninger skal tilfredsstille krav i miljgprogram.

D4.3.3 SYSTEMSPENNING OG
FORDELINGSSTRUKTUR

Generelt skal alle nye stramsystemer bygges som 400
V TN-S.

D4.3.4 SYSTEM FOR ELKRAFTINNTAK
Elkraftinntak legges som kapslede stremskinner fra
transformator til inntak i hovedfordeling.

System for hovedfordeling

Hovedfordelinger plasseres i egen branncelle vegg i
vegg med nettstasjon med tilkomst til for- og bakside.

Effekt [MW] Kommentar

11,56 MW Grunnlast er oppgitt av NTNU til P= 6,46 MW

1,21 MW 20 W/m2 basert pd malinger i tilsvarende bygg

Datahall f&r antakelig &rlig gkning i effekt. Deler av effekten

Lo Mw er allerede p8 Glgshaugen

13,77 MW Nytt effektbehov inkl. ny datahall

663 A

Reserven ma dekke forventet gkning datahaller og senere

275 MW gkning i bygningsmassen

@kning fra 11,56 til 16,5 MW utgjer ca. 5 MW, hvorav

D 2,75 MW er reservekap.

795 A

Tabell: Effektbudsjett

Formkrav 4A kan vaere aktuelt for hovedfordelinger
til kritiske stremforsyninger (Ngdstram, Reservekraft).
Effektbrytere skal veere elektroniske og leveres med
LSI modul for tidsforsinket utkobling ved feil - som
sikrer god selektivitet. Hovedfordeling leveres med ett
ledig bryterfelt og ett ledig kabelfelt.

Energiforbruk males etter system for & dokumentere
energikravene i miljgprogram. Alle energimalinger skal
overfares til SD-anlegg.

Det skal utarbeides grensesnitt som viser tydelig hvilke
signaler som skal overfares til SD-anlegg.

Hovedtavler skal forberedes for a ta inn effekt fra
solceller. Det settes av eget omrade/felt for tilkobling
til solcelleanlegg. Dimensjoneres i henhold til maksimal
utnyttelse av solceller pa bygning.

D4.3.5 ELKRAFTFORDELINGER FOR
DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER

Bygges iht. krav. Plasseres i VVS-tekniske rom.
Fordelinger for reayklukesentraler, renholdssentraler
mv.plasseres i umiddelbar naerhet.

D4.3.6 ELKRAFTFORDELINGER FOR
ALMINNELIG BRUK

Det medtas nye underfordelinger, (400 V) som
plasseres i nisjer/kott i korridorer, med ca. 60
meter mellom hver tavle i hver etasje. Tavlene
plasseres vertikalt overfor hverandre med god
bredde for vertikale kabelstiger for bade for
stigekabler og kursopplegg. Det skal avsettes plass
i underfordelingene for plassering av utstyr for SD-
anlegg/solavskjerming/DALI lysstyring/ etc..
Tavlene bygges med kapsling form 2B, for usakkyndig
betjening IP2XC.
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Innendars sykkelparkering skal tilrettelegges med
fasiliteter for lading av elsykler.

D4.3.7 ELKRAFTFORDELINGER FOR
VIRKSOMHET

Fordelinger som skal betjene kjgkken, AV-anlegg for
auditorier, mgterom, o.l dimensjoneres for aktuell bruk
i trad med grunnlag i dRofus og i samrad med bruker.
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— Oppstillingsplass utenfor nefttstasjon

NB! Ingen rom for varig opphold for generafor eller lastebil
over eller ved siden av netfstasjon

4000

Neftstasjon bakkeplan

(uttres it
REN-blad)

Yttervegg,
vister i fasqde/

Trafo|  d'rer for
ventilasjon/
trykkaviastings-

flater

£

Dieselpofylling po
ufsiden av bygg

6600
\ ALTERNATIV PLASSERING
Hovedfavlerom neffstasjon under bakkeplan
NORMALKRAFT 600, g RPiitea
Yttervegg,

rister i fasade for
ventilasjon/
trykkavlastings-
Later

4600

V Nedfiringssjakt
m\mmum 2000x1550mm
7/) Lysépning

R°mningsvei via reffl°ps-
trapp med d°r uf i fasaden

L

AN Dimensjoner generaftor-rom filpasses
| 8000 | antall maskiner og maskindimensjoner, minimum 250kVA
Batterirom og UPS-rom

Rist yttervegg, Luftinntak
o 7007

h -
Generator-rom Ufvendig gruve/nedfirings-sjakf

Ca 2x350 kVA

3000

Rist yttervegy, Luffavkast
ca 1300x1600mm

7000

() Esosavkast, eventuell utvendig
rrtring opp langs fasade

]

a 1300x1600mm

5000

2 stk eksterne diesel-tanker
@000 i fillegg Hil

Plass for <a 500l rammetank
kj

“Leantegg L For ca L3 Timers driTTsfid
09 slokkeanlegg <a B300x700mm
oo = e (h'yde 1590)

\
\
\
\
Rist yttervegg, luffavkast ‘
\
\
|
\

Dimensjoner UPS-rom tilpasses

anfall UPS-er og UPS-dimensjoner, minimum 100 kVA 5500

Prinsipp viser lasning for elkraft for hvert bygg. Behov for reservekraft og UPS vurderes i hvert enkelt bygg.

L
Rist yttervegy, Tuffinnfak

ca 1708x1708mm

7000
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Solceller

BYGNINGSDEL

TBYGNINGSDEL 2

Teknisk rom solceller

“TlkrafP

Elkraft underfordeling
s underfordeling
O / ,M, 3Mwnsnn Q ,M, 3Uuwnsnn
% 0 ‘ < Maks 3gm dekningsradius o 1s
— b _7 e Maks S S 5
Cj ﬂ%@ \ Gjelder alle etasjer
a Uu \ _H ;Sakf snén kavsmndd mellom ;ver farj:tmg
-30m dekningsradius fra hver fordeling N\
- — /
NB! Lastflyt mulig i begge refninger NBI Lastflyt mulig i begge refninger
3000 avhengig av produksjon fra solceller avhengig av produksjon fra solceller
Elkraft underfordelirg Elkraft underfordelirg
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Underfordelinger for elkraft vil falge dette prinsippet oppover etasjene.
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Nadbelysning

[

Remningsbelysning

[

]
Reservebelysning

|

| 1

Belysning av remningsvei

Belysning av

Belysni fluktvei
i heyrisikoomrader

Sikkerhetsskilt

D4.4 Lys

Belysningsanlegg skal utformes med tanke pa
estetikk, miljg det installeres i og energiforbruk.
Belysningslasninger skal utredes og fremlegges for
NTNU Eiendomsavdelingen, Seksjon for teknisk drift i
prosjekteringsfasen.

D4.4.1 NODLYS

Overordnet strategi

Nadlyssystemene skal vaere ensartet for hele NTNU
og nye klynger. De samme risikovurderingene og
valgte Igsninger skal veere gjiennomgaende for

hele bygningsmassen slik at man oppnar trygghet

ved forutsigbarhet og kostnadseffektiv drift og
vedlikehold. Det skal legges opp til at sentrale strak
(type arealer/rom spesifiseres) kan holdes opplyst ved
nettutfall.

Etterlysende ledesystemer kan benyttes i
remningsveier i stedet for elektrisk n@dbelysning.
Dette konseptuelle valget vil RIE i samarbeid med
RIBR (brannteknisk radgiver) og NTNU Campusservice
avklare naermere. | bygg med RKL 3 og 5 virksomhet
skal det det som hovedregel etableres ett ledesystem
iht NS 3926-1:2017 i tillegg til n@dbelysning iht
arbeidsplassforskriften.

Omfang

Ngdbelysning skal ihnt NS-EN1838 benyttes nar
forsyningen til den normale belysningen faller bort.
Den skal derfor drives av en stremkilde som er
uavhengig til den normale belysningen. Se figur fra
NS-EN 1838 for hva n@dbelysning omfatter.

Noen definisjoner fra NS-EN 1838:2013:
Reservebelysning:

Det av ngdbelysning som gjgr at normale aktiviteter
kan fortsett mer eller mindre uendret.

Figur fra NS-EN 1838

Belysning av hgyrisikoomrader:

Del av remningsbelysning som sgrger for belysning
slikt at folk som arbeider med potensielt farlig

prosess eller situasjon, trygt kan aktivere at riktige
nedstengingsprosedyrer, slik trygges for brukeren og
andre som oppholder seg i lokalene. Reservebelysning
vil ikke vaere relevant. Dersom det er arealer som skal
fungere som normalt ved stremsvikt, skal det vaere
tilknyttet reservekraft (dieselaggregat eller avbruddsfri
stremforsyning). Hayrisikoomrader og behov for
antipanikkbelysning i store arealer skal vurderes i alle
delprosjekter.

System for nadlys

Nadlys skal bygges opp med nadlyssentraler

og sentrale batteriforsyninger. Nadlys skal vaere
adresserbare. Nadlys skal omfatte markerings- og
ledelys tilpasset byggets funksjon og arkitektur.
Generelt skal alle ngdlys vaere godkjente for dette
formal iht. EN 60598-22. Det betyr at allmenn
belysning vanligvis ikke skal innga i n@dlyssystemet.
Styrings- og overvakingsystemet for nadlys skal vaere
busbasert. Anlegget skal ha automatisk test i trad
med regelverk. Nadlysanlegget skal knyttes til et
toppsystem. Detaljer om integrasjon til toppsystem
avklares i samrad med NTNU Eiendomsavdeling, .
Det utarbeides topologitegninger som viser disse
overordnede strukturene.

Anbefalte valg (ikke krav): Ledelys i HCWC,
Markeringslys og ledelys i tekniske rom etter behov.

Grensesnitt mellom ngdlys og andre systemer:
* Fra nullspenningreleer i underfordelinger til
nadlyssentral
* Signal fra brannalarm til nedlysanlegg -
aktiverer ngdlysanlegg - saerlig viktig at
dimmede markeringslys i publikumsarealer gkes
til maksimal lysstyrke.
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DA4.5 Elvarme

NTNU er tilkoblet fjernvarmenettet i Trondheim og
all oppvarming skal i utgangspunktet gjgres via
fiernvarmen. | enkelte omrader kan det vurderes
elvarme, men dette skal vurderes med NTNU
Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift.

BYGGEPROGRAM P4 1B | Kapittel D Tekniske krav | Januar 2023

215



D4 ELKRAFT

Rating Type

Expected Annual Run-
tirme
Load Variability

Average Load Factor

D4.6 Reservekraft

Behovet for reservekraft (og redundans) skal
kartlegges sammen med bruker og NTNU
Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift og SB
gjennom en forenklet ROS for kritikalitet pa ulike
nivaer; klynge-, bygg, funksjonsarealer og romtypet.
Ved hay kritikalitet skal det vurderes behov for doble
aggregater slik at vedlikehold pa ett aggregat ikke
svekker paliteligheten vesentlig.

D4.6.1 ELKRAFTAGGREGAT

Reservekraftanlegg skal plasseres slik at driften er
hensiktsmessig og at studenter og ansatte ikke blir
utsatt for unedig stay og eksos. Det arkitektoniske
uttrykket ma ogsa ivaretas. Det ma ogsa tas hayde for
at reykutvikling ved en eventuell transformatorbrann
ikke slar ut luftinntaket til reservekraftsaggregatet.

ISO 8528-1 (reciprocating internal combustion
engine driven alternating current generating sets)
skal benyttes som krav. Det er fire mater & rate en
generator pa, se figur.

Aggregat dimensjoneres for kontinuerlig drift, dvs.
PRP (prime power) benyttes som krav.

Generator utstyres med permanent magnet generator
- slik at den produserer nok feilstrem ved kortslutning
i minst 3 sekunder. Feilstrem skal vaere stor nok til a
trippe alle vern nedstrems generator.

System for prioritert last (f.eks. forskningsrelatert)
og avkast av uprioritert last ma veere med i
lasningsforslaget/via smartbygg - at IT-systemet slar
av last.

@vrige leveranser (eksempler):
» Startbatterier og backupbatterier for
automatikk
» Batterier skal vaere betryggende og solid festet.

) Limited-Time runnir
Prime Power

g Continuous

Py &F I'-'u_‘:-.'.l_':
(PRP)
(LTP) (COP)
Figurtekst

* Batteriladere

* Motorvarmer

* Varme for fuktsikring av automatikk,
maskin, batterier, drivstoff og annet utstyr i
generatorrommet

Grensesnitt - eksempler:

Fra generatoranlegget skal fglgende kunne avleses
pa display i aggregatrom og senere integreres i et
fremtidig overvakingssystem ved NTNU: (Alarmer i
listen under skal ogsa innga i en fellesfeilalarm fra
respektive aggregat)

» Nett utkoblet/ Generator 1i drift/ Generator 2 i
drift

« Alle tilgjengelige dynamiske elektriske
parametere fra effektbryter nedstrems

¢ Feil i oppstartsprosedyre

* Automatikkfeil

* Qverspenningsvern utlast

» Maskinstans/feil

 Driftstemperatur/overtemperatur maskiner

» Testkjgring pagar

¢ Driftsmodus: Automatisk oppstart eller manuell
oppstart (lokal bryter/vender)

 Drivstoffniva og beregnet gjenvaerende driftstid
med tilknyttet belastning

« Ladetilstand pa generatoranleggets batterier

o Batterifeil i en eller flere batterisystemer

« Driftstid (antall driftstimer pa maskiner)

» Varsel om regelmessig service/vedlikehold

¢ [solasjonsresistans

» Nettanalysator for generatoranlegget (skal male
spenning, strem, nettfrekvens, effekter (P, Q, S),
THD (THDV og THDI), effektfaktor og cos phi)

« Alle batterisystemene skal ha overvaking ved at
batteriladerne skal ha overvaking av batterienes
indre motstand mv.
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Tester
Det skal gjennomfares SAT (Site Acceptance Test) for
overtakelse.

D4.6.2 UPS (AVBRUDDSFRI STROMFORSYNING)
Det etableres sentralisert stremforsyning som skal
dekke behovet for avbruddsfri stram til eksempelvis:

o |KT systemer

» Sikkerhetssystemer (kamera, adgangskontroll,og

innbruddsalarm)
* Kritisk datautstyr
* Forskningsrelatert utstyr

UPS skal veere type online og modulbasert. UPS skal
dimensjoneres for & tale kortslutningsstrammer i
normal drift. UPS skal kunne levere nok feilstrem lenge
nok i batteridrift til & serge for sikker utkobling ved feil.

Det skal avklares om UPS lgsningen ma vaere
redundant (n+1) for & ivareta sikkerheten ved svikt eller
service/vedlikehold pa en komponent.

Systemlasning og kapasitet for UPS skal vurderes i
samrad med NTNU, Eiendomsavdelingen, seksjon for
teknisk drift gjennom hele prosjektfasen.
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D4.7 Solceller

Det skal prosjekteres solcelleanlegg pa bygninger der
hvor prosjektets rammer tillater dette. Dette avklares

i senere faser. | prosjekter hvor det ikke installeres
solceller skal det forberedes for dette i form av
takkonstruksjon som tillater laster fra solceller, rom for
teknisk utstyr, plass i hovedfordeling og fgringsveier
for kabler.

Energien fra solceller skal mates inn pa byggets
elkraftanlegg og videre ut pa NTNUs hgyspentring.
Solcelleanlegg bar etableres tidlig pa deler av
byggetomtene slik at byggeplass ogsa kan ha
tilgang til solenergi. Solcelleanlegg for byggefasen
reinstalleres i ferdig bygg.

Henvisninger
* Photovoltaic (PV) module safety qualification
(IEC 61730/2016)
» Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval (IEC 61215/2016)

Anlegget skal prosjekteres med invertere for
montering utendgrs pa tak. Fgring av DC kabler

inn i bygget skal minimeres. Bruk av solceller bade
pa tak og integrert i fasade, samt energilagring i
batteribank kan utgjere en brannteknisk risiko som
ma ivaretas i detaljfasen. Fgring av DC kabler inn i
bygget skal minimeres. Vekselrettere skal monteres
derfor sa tett til tak /vegg som mulig der DC kabler
fra solcellene kommer inn i bygget. Batterirom for
Litium-ion batterier skal plasseres pa bakkeplan helst
ved yttervegg. Disse ma ha egnet slokkesystem og
mulighet for kobling av brannslange fra brannvesen for
a kunne fylle rommet med vann.

Egenskapene til anlegget skal vaere i tilpasset det
klimaet det vil bli utsatt for.

Det skal leveres solcelleanlegg med lavkarbon silisium
av anerkjent leverandgr og paneler som er individuelt
testet og kontrollert med sporbarhet for hvert panel.
Solcellepanelene kan vaere av typen krystallinske eller
CGIS/CIS. Panelene, rammer og festeanordninger

skal veaere tilpasset klimatiske forhold i sort farge.
Negativ(-) varians testeffekt ved STC godtas ikke.

Solcellepanelene og medfelgende komponenter

pa panelene skal vaere UV og vaerbestandige og
medfalgende koblinger skal vaere MC4 klasse IP67.
Installasjonen av solcellepanelene skal utfgres pa en
slik mate at det forekommer minst mulige energitap.
Strengoppkobling skal illustreres og godkjennes av
NTNU Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift.
For innfestning av solcelleanlegg skal det benyttes
festeanordninger som fester montasjesystem til
baerende bygningskonstruksjon. Montasjesystem

skal vaere i vaerbestandig materiale og ha minimum
samme forventet levetid som solcellepanelene.
Festeanordninger, skruer med mer skal ikke gi
spenningsforskjeller mellom materialene som kan
fare til korrosjon. Solcellepanelene skal monteres pa
en mate som gir full understgtte til panelene. Lasning
skal gi mulighet for god ventilasjon av bakside til
solcellepanelene. Ved valg av krystallinske paneler skal
det utferes termografering etter anlegget er satt i drift
for & avdekke eventuelle skader pa paneler. Paneler
med skader skal byttes ut.

Solcellekabler skal vaere halogenfrie, UV-bestandig
solcellekabel og godkjent til formalet. Kontaktene ma
vaere av type original MC4 i IP67. Alle kabler merkes
med strengnavn og stripses med UV-og vaerbestandig
strips pa en slik mate at det forhindres friksjon pa
kablenes kontaktflater. | tillegg skal det for hver

andre meter benyttes stalstrips, slik at stramfarende
kabler ikke kan lgsne og forarsake fare ved eventuell
brann. Det skal ikke ligge kabler mot skarpe kanter
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pa montasjesystem. Ved eventuell sammenkobling
av strenger til inverter, kan det benyttes prefabrikerte
Y-forgreninger. Koblingsbokser tillates ikke.

Alle invertere skal ha innebygget jordfeilovervakning
og overvakning av DC-system ved feil i kabler,
koblinger eller paneler. Det skal leveres inverter
med 1 stk. MPPT for hver flate det installeres
solcellepaneler. Dersom det eksisterer skygge pa
tak, skal MPPT tas ut med tanke pa a redusere tap
knyttet til skyggevirkninger. Det ma tas spesielt
hensyn til varmespredningsforhold og avgitt varme
ved drift. Invertere skal vaere utstyrt med datalogger
som muliggjer for avlesning av data til display og
via Ethernet. Systemet skal vise feil pa anlegget,
momentan produksjon og produksjon per time,

uke, mnd og ar. Anlegget skal kommunisere med

og kunne implementeres driftskontrollanlegg som
beskrevet i egne dokumenter for kommunikasjon og
driftskontrollanlegg.

D4.8 Andre elkraftinstallasjoner

Spesielle installasjoner knyttet til spesielle anlegg /
forskningsvirksomhet kartlegges i samrad med bruker.
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KAPITTEL D

D5 TELE OG AUTOMATISERING

D5.0 Generelt

Generelle krav til brannsikkerhet, energi og miljg,
inneklima, drift, sikkerhet og tekniske rom er gitt i
kapittel B og i kapittel D1. Krav til instrumentering,
styring og regulering er gitt i kapittel D5.6
Automatisering.

Krav til funksjoner og bestykninger er gitt i
byggeprogrammet kapittel C.

Utstyr som fremkommer i kapittel C i
byggeprogrammet skal inkludere alle ngdvendige
tilkoblinger. Utstyr som ikke er angitt i kapittel C, men
som er ngdvendig for a ivareta de angitte funksjonene
til rommet skal medtas. Tilkoblinger av lgst inventar
skal medtas.

IKT systemene krever normalt ett KR i hver tredje
etasje (se figur).

De fleste bygg vil ha svakstremsrom i tillegg og for
noen bygg vil det vaere aktuelt med grensesnittsrom
mot andre aktarer (se figur).

D5.0.1 GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING
Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

Foravrig gjelder folgende normer i tillegg til
dokumenter (listen er ikke uttemmende):
* NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
* NEK 420 Elektriske installasjoner i
eksplosjonsfarlige omrader
* NEK 439 Lavspenningstavler og
kanalskinnesystemer
* NEK 701 Informasjonsteknologi - Felles
kablingssystemer

¢ NEK 702 Informasjonsteknologi - Installasjon
¢ NEK 703 Informasjonsteknologi - Anlegg og
infrastruktur i datasentre

Som hjelp til prosjektering og verifikasjon brukes
sjekkliste for kommunikasjonsromstandard:
Sjekkliste for kommunikasjonsromstandard

Det henvises spesielt til kap D8 Branntekniske anlegg i
dette byggeprogrammet

Tekniske krav er ikke gjentatt i byggeprogrammet.
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Ekom kabelsjakt
direkte over KR i plan 2

Spredenett i plan 3
Kabling fra KR i plan 2 via kabelsjakf i plan 3
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D5.1 Basisinstallasjoner for tele/automatisering

D5.1.1 FIBERINFRASTRUKTUR

NTNU har i dag en fiberinfrastruktur som er etablert
og supplert gjennom mange ar. Som en del av NTNU
Campussamling etableres ny fiberinfrastruktur som
ring mellom ny bygningsmasse (ytre ring) med
redundante tverrforbindelser mellom bygg.

Ny fiberinfrastruktur skal etableres med
helhetstankegang og bidra til a styrke eksisterende
fiberinfrastruktur og sikre redundans bade mellom
bygg i ny og eksisterende infrastruktur. Ny
fiberstruktur kan etableres uavhengig av eksisterende
struktur. En tidlig etablering muliggjer en gradvis
innfasing basert pa omforent fremdriftsplan

Alle stamkabler skal etableres med redundans.
Alle HKR (hovedkommunikasjonsrom) skal

ha separat tilfgrsel fra 2 SHKR (sentralt
hovedkommunikasjonsrom).

Stamfiber i ytre fiberring etableres som minimum
G288 SM. Som minimum skal det inn til hvert

HKR etableres G96 SM. Endelig beslutning pa
fiberkapasiteter vil vaere avhengig av den konkrete
lasning som blir valgt og skal besluttes i samrad med
NTNU.

D5.1.2 KOMMUNIKASJONSROM
Henvisning:
Kap C5 Driftsfunksjoner og tekniske rom

Definisjoner

Grensesnitt rom (GS)

Koblingsrom for kobling mot eksterne
tjenesteleverandgrer og eksterne aktgrer som benytter
tjenester fra NTNU

Sentralt Kommunikasjonsrom (SHKR)
Hovednodepunkt i fiberinfrastrukturen

Hovedkommunikasjonsrom (HKR)
Hovedkoblingsrom i hvert bygg. Grensesnitt for
fiberinntak til bygg.

Kommunikasjonsrom (KR)
Koblingsrom for horisontalt spredenett bestykket med
primaert kantsvitsjer

NTNU har i dag flere tjenester som krever areal i
kommunikasjonsrom pa campus. Dette omfatter bygg
pa campus, hele campus, regionale og nasjonale
tjenester, SIKT og Helsenett.

SIKT har samtrafikk-punkt for mange internett-
leverandarer NTNU, som BroadNet, NTE, Altibox, og
alle hayskoler og universiteter i Norge.

Arealbehov for de ulike rom/tjenester skal vurderes i
samrad med NTNU.

Det skal prinsipielt etableres egne dedikerte
feringsveier for tele og automatisering adskilt fra
elkraft.
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Stamfibertrase. Rad strek er stamfiber, bla ring er SHKR.
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D5.2 Integrert kommunikasjon, bussystemer etc

Integrert kommunikasjons skal etableres ihht. NTNU’s
Standard for Strukturert kabling.

Det skal i hovedfgringsveier benyttes separate
faringsveier for IKT. Med utvidet bruk av PoE og
standarder som tillater starre stremtrekk er det viktig
a ta hgyde for at strukturert kobberkabling ikke kan
buntes pa kabelbroer.

Hvert KR i nybygg og hoved-rehabilitering skal
tilknyttes 2 separate HKR.

Det skal gjennomfares radioplanlegging for hele
bygget. En overordnet radioplanlegging skal kartlegge
behov og inkludere WLAN, mobiltelefoni, AV (tradlgse
mikrofoner) samt eventuelle forskermiljger som
benytter ulike frekvenser.

D5.3 Telefon og personsgking

Det skal tidlig i prosjektet vurderes og avklares

i samrad med tiltakshaver, bruker og lokale
mobiloperatgrer behov for system for mobildekning
for mobiltelefon internt i bygg. Det skal programmeres
inn areal for plassering av teknisk utstyr for
mobiloperater i prosjektet.

Eventuell prosjektering av antenneanlegg skal
gjennomfares i samrad med operatarer og utfares slik
at felles faringsveier kan benyttes og plassering av

Basert pa dette grunnlaget skal det utfgres en
radioplanlegging av WLAN innvendig i bygg for
etablering av spredenett for WLAN basestasjoner.
Radiotekniske krav og ytelseskrav til WLAN

skal avklares med bruker og danne grunnlag for
planlegging med verktgy som Ekahau eller lignende.

Det skal etableres strukturert kabling for
Sikringsanlegg, AV-anlegg, SD anlegg samt
ovrige tekniske anlegg som benytte IP som
kommunikasjonskanal. For sikringsanlegg skal
kursopplegg og terminering i utstyr tilpasses
utstyr avklares med i sikkerhetsavdeling i NTNU
Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift.

Nettverksdesign skal ivareta tilstrekkelig redundans for
palitelig overfaring av alarmer.

antenner utfgres estetisk ihht. til prosjektets estetiske
malsetninger.

Porttelefonsystem etableres med anrop til bade lokal
tilstedevakt og sentralt mottakerapparat.

HCWOC skal etableres med pasientsignal med
overfering til bemannet alarmmottak.
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D5.4 Alarm og signal

D5.4.1 GENERELT

Alle sikkerhetssystemer skal ha tilstrekkelig redundans
slik at det finnes sikkerhetskopi av alle sentrale data
0g at presentasjon og distribusjon av alarmer har hay
grad av palitelighet.

D5.4.2 BRANNALARM OG GASSALARM

Bygg skal etableres med brannalarmanlegg ihht.
NS3960 og talevarsling ihht. NS3961.

For enkelte bygg vil det kunne vaere behov for
talevarsling selv om dette ikke er et krav i standarden.
En risikovurdering skal tas i samrad med NTNU.

NTNU benytter Autromaster og Firewin som
toppsystem for brannalarm. Nye anlegg skal vaere
direkte kompatible og fullintegreres i ett av disse
systemene. Eventuelt unntak og benyttelse av

et annet toppsystem skal avklares med NTNU
Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift og
Statsbygg.

Gassalarmanlegg skal tilknyttes brannalarmanlegget
for evakuering og varsling.

Optisk varsling medtas ihht Universell utforming. Valg
av optiske alarmorganer skal tas i samrad med NTNU
drift for & sikre erfaringsoverfering fra eksisterende
installasjoner i drift.

Ellers henvises til:
* kap. 542 i NTNU Standard elektro.
» Kap D8 Branntekniske anlegg i dette
byggeprogrammet

Styring av alle dgrer som skal lases opp ved rgmning
skal skje ved bruk av adresserte I/0 enheter pa

brannslgyfen montert i dermilja. Styring av darer skal
skje i samrad med NTNU og sees i sammenheng med

ROS analyse. Dgrpumper i reamningsveier forsynes
med UPS kraft for & unnga lokale batteripakker.

D5.4.3 BRANNALARMORGANISERING
Prosjektering av brannalarmanlegget skal skje

pa bakgrunn av prosjektets brannkonsept og
brannalarmorganisering for a sikre et velfungerende
system og at alle grensesnitt blir ivaretatt.

Brannalarmorganisering skal etableres tidlig i
prosjekteringen for a sikre at tekniske anlegg som
skal samhandles prosjekteres med grensesnitt som
ivaretas.

Alarmoverfering skal i tillegg til brannvesen overfgres
til NTNU Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift.
Sentralutstyr skal innlemmes i NTNU sitt overordnede
toppsystem for Brannalarm med nadvendig
programmering.

Det henvises 0gsa til kapittel D8.3 Alarmorganisering.

D5.4.4 ADGANGSKONTROLL,
INNBRUDDSALARM OG TVO
Henvisninger:

NTNU standard ST54301 -Vakt og Service
NTNU standard elektro Kap. 54

Det skal etableres sikringsanlegg i form av AAK
(Automatisk adgangskontrollanlegg), AIA (Automatisk
Innbruddsalarmanlegg) og TVO (TV-Overvakning).

Det skal i tidlig fase i prosjekteringen gjennomfgres en
ROS analyse pa sikring av bygg for a definere verdier
og risikoer og sarbarheter i bygg. Denne skal sammen
med brukerbehov danne grunnlag for prosjektering
av fysisk og elektronisk sikring. AAK og AlA skal vaere
fullintegrerte lgsninger.
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NTNU benytter i dag Solicard ARX pa Gglgshaugen. | forbindelse med bygg som skal transformeres eller
Nye anlegg skal veere fullt kompatibelt med rokade skal det gjennomfares en egen analyse for
eksisterende anlegg. Plassering skal vaere sikret og sikring av arealer i byggeperioden.

egnet for formalet (Ikke bgttekott og lignende).

Anlegget skal vaere innlemmes med eksisterende felles Sikkerhetssystem med tilhgrende data skal vaere
systemer for NTNU. NTNUs eiendom.

Anlegg prosjekteres i samrad med NTNU Eiendom,
seksjon for teknisk drift sin sikkerhetsavdeling.
Systemet skal benytte eksisterende brukerdatabaser
og innlemmes i dagens toppsystem.

All bygningsmasse skal skallsikres. Det skal etableres
naturlige sonskiller mellom fellesarealer og ulike
avdelinger, administrative og tekniske arealer.
Innvendige dgrer innenfor et soneskille etableres
med online adgangskontroll med utgangpunkt i et
nakkellgst bygg.

Styring av alle dgrer som skal 1dses opp ved rgmning
skal skje ved bruk av adresserte 1/0 enheter pa
brannslgyfen montert i dermilje. Styring av daerer skal
skje i samrad med NTNU og sees i ssmmenheng med
ROS analyse. Alle darer i reamningsvei med krav til
derautomatikk skal etableres med sentralisert UPS-
kraft.

NTNU benytter Mirasys som toppsystem for TVO.
Nye anlegg skal fullintegrertes i dette toppsystemet.
Det skal primaert benyttes IP kamera med PoE som
stremtilfarsel. Kursopplegg skal tilfredsstille de krav
gitt for strukturert kabling i kap. D51. NTNU leier selv
lagringskapasitet og backup i egen infrastruktur.

Alle bygningsfasader og inngangspartier skal dekkes
av TVO anlegget. Det legges opp til kun unntaksvis
dekning av innendgrs arealer. Omfanget skal avklares i
samrad med NTNU. Alle svitsjer for sikringsanlegg skal
etableres med sentralisert UPS kraft.
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D5.5 Lyd og bilde

Henvisning:
NTNU Prosjekteringsanvisning AV

D5.4.1IKT OG AV

Det skal utarbeides et konsept for AV i NTNU Campus
som helhet. Konseptet skal ivareta NTNU sine behov
for AV teknisk samhandling og undervisningsform.
Konseptet skal gjennomfares i alle nybygg og
rehabiliteringer 3 sikre gjenkjennbarhet og
samhandling mellom bygg og installasjoner.

AV teknikk, samhandling og interaktivitet er i

rask utvikling. Et AV- teknisk konsept skal derfor
gjennomferes i tett samarbeid med fagkompetanse
hos NTNU. Konseptet skal sette brukeropplevelse

i sentrum hvor teknikk, design, brukergrensesnitt,
arkitektur og miljo skal sees i sammenheng og danne
grunnlag for et konsept som skal vaere fremtidsrettet
og ha kapasitet for laering, formidling og forskning.

Generelt skal det etableres mest mulig sentraliserte
systemer for effektiv samkjgring og bruk av ressurser.
Det ma settes av tilstrekkelig plass i lokale KR og
sentrale KR for sentraliserte komponenter for AV. IKT
infrastrukturen ma ivareta hay sikkerhet, redundans og
kapasiteter for AV. Samkjering og integrasjon mellom
ulike tekniske anlegg vil gke brukeropplevelsen og skal
tilstrebes.

Det skal tidlig i prosjektering settes fokus pa arkitektur
og AV. For a sikre funksjonelle og integrerte lgsninger
vil det veere viktig & etablere funksjonelle arealer og
riktig materialbruk. Bruk av glass ma koordineres

med de AV tekniske lgsninger bade med hensyn til
oppheng, montering av visningsflater, akustikk og

lysinslipp.

Det skal etableres AV-anlegg (Audiovisuelt anlegg)
for alle rom hvor det vil vaere behov for digital

samhandling og samlingsarealer. Alle arealer skal
etableres som universelt utformet og ivareta alles
behov for betjening og opplevelse. Som en del av

UU skal alle undervisningsrom skal etableres med
elektroakustisk taleforsterkningsanlegg og alle

typer rom for formidling og kommunikasjon skal
etableres med lyd- og taleoverfaringsutstyr for
harselshemmede. Valg av tekniske lgsninger for de
ulike arealer skal avklares med NTNU og Statsbygg i
forkant. Valgt teknologi skal ikke innfare tidsforsinkelse
slik mellom taler og mottaker.

Det skal etableres utstyr for informasjonssystem i form
av digitale visningsflater forbindelse med alle naturlige
innganger og fellesarealer.

Lyd- og musikkanlegg tiltenkt for hgyt volum skal
stenges av ved utlgst brannalarm. Dette gjelder bade
faste systemer og mobile systemer ifm konserter eller
annen kulturell virksomhet.
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D5.6 Automatisering

D5.6.1 GENERLT

BMS-anleggene skal prosjekteres og installeres i
henhold til krav gitt NTNU Standarder og PA fra
Statsbygg. BMS-anlegg skal dekke ngdvendig
funksjonalitet og sikkerhetskrav beskrevet i
byggeprogrammet. Alle tekniske anlegg skal designes
med tanke pa fleksibilitet, robusthet, palitelighet og
energigkonomi. Systemlasninger skal velges med
tanke pa sikker drift for prosess og personer. BMS-
anlegg skal bidra til stabilt og godt inneklima. NTNU
Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift skal
involveres pa tidlig stadium i prosjekteringsfasen,
utredninger og systemlgsninger skal forelegges for
gjennomgang og godkjenning.

NTNU har en ambisjon om & anvende innsamlede
radata fra BMS-systemer og komponenter for kunstig
intelligens og/eller maskinlaering.

Krav til oppetid for systemer skal tilpasses
kritikaliteten til systemene som skal betjenes av
BMS-anlegget, se kap C5. Avklaring av kritikalitet skal
gjgres gjennom egne ROS-analyser for systemene i
forprosjektfasen. Det skal ogsa gjennomfares ROS-
analyse av informasjonssikkerheten rundt BMS-anlegg,
dette utfgres ihht interne rutiner hos NTNU beskrevet
her: https://innsida.ntnu.no/informasjonssikkerhet

D5.6.2 MILJO

Valg av produkter som skal innga i BMS-funksjoner ma
ha en kvalitet som tilfredsstiller gjeldende og fremtidig
standard for miljgdeklarering. BMS-anlegg skal bidra
til at prosjektets miljgambisjoner oppfylles, se kapittel
B4.

D5.6.3 INNSAMLING AV DATA
NTNU skal ha eierskap til alle innsamlede data,
programmer og programvare tilhgrende BMS-anlegg.

Alle programmerbare enheter skal vaere apne for
modifisering fra NTNU.

Alle data som genereres av SD-anlegg skal veere NTNU
sin eiendel uansett format og media. Tilgang til disse
dataene gis kun av NTNU.

Radata/informasjon innsamlet fra styrings-/
overvakningssystemene skal kunne nyttes til
optimalisering og forskning, samt undervisning.
Funksjonalitet og kommunikasjon skal vaere mulig pa
tvers av forskjellige tekniske fag/systemer gjennom
felles teknisk nett. Alle data skal utveksles og lagres pa
apne og standardiserte protokoller.

Instrumentering ma anvendes for & ivareta sikkerhet,
funksjon, analyse og optimaliseringsmuligheter pa
teknisk infrastruktur.

D5.6.4 TILGJENGELIGHET OG KVALITET

Data fra loT-sensorer og annen instrumentering skal
gjores tilgjengelig for bruk i undervisning, forskning
og innovasjon. Brukergrensesnitt skal vaere enkle,
semlgse og gi relevant informasjon til brukerne. De
ma vaere tilpasset sluttbruker og valgte systemer ma
understgtte dette ved 3 vaere intuitive, fleksible og
UU-tilpasset.

D5.6.5 SMARTE BYGG

BMS-anlegg skal ta i bruk smart digital teknologi
som setter brukerens behov i sentrum, med fokus pa
baerekraft og sikkerhet. Bruk av loT skal tas i bruk

sa langt som mulig innenfor prosjektets rammer for
bedre styring med bygg og brukerkrav. Teknologien
skal sikre en smart og kognitiv bruk og forvaltning av
eiendomsmassen, samt bidra til at bygningsmassen
er selvlaerende. Prosjekterende skal utfgre en LCC og
LCA beregning og utrede hvilket niva som er mest
hensiktsmessig for de enkelte bygg slik at malene i
miljgprogrammet oppfylles. Det skal uansett valg av
niva pa automatisering forberedes for at bygget skal
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kunne oppgraderes til smart kognitiv over tid. Som
minimum skal automasjonsniva tilfredsstille Trinn 1
Smart klart ihht Veileder by powerhouse.

Energisystemene skal veere fleksible gjennom

smart styring av energiflyten (i bygg og mellom
bygg) og av utvekslinger med det omkringliggende
energisystemet. Bruk av energi skal males slik at
systemer kan styres for & oppna lavt energiforbruk og
unnga effekttopper.
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Funksjonskrav

Trinn O
Automatisert

Trinn 1
Smart Klart

Trinn 2
Smart Standard

Trinn 3
Smart Predikativt

Bruk av dpne
standarder
for kommunikasjon

Systemer er basert
pa bade apne
0g proprieteere

Alle systemene
kommuniserer
toveis over apne

Systemene har apne
og dokumenterte
APIl-er som gjor det

(protokollconverter).

mellom systemer og | protokoller. standardiserte enkelt

for muligheten til & TCP/IP protokoller a utveksle data.

utveksle data. (f.eks. BACnet).

Integrering av Enkelte Alle relevante Samhandlende Styringssystemene

styringssystemer’ styringssystem er styringssystem kan styringssystemer. er prediktive og
integrert integreres mot et Data utnyttes pa deler data om
en-til-en basert pa system. tvers av systemene. | forventet fremtidig
gateways tilstand.

Tilgjengeliggjering
av data, f.eks. ved
bruk av sensorer og
multisensorer.

Et lite antall sensorer
utnyttes
av flere system.

Ingen unadig
duplisering av
sensorer. @yeblikks
data er tilgjengelige
for alle aktuelle
system,

0gsa fremtidige.

Forenklet

og fleksibelt
sensorsystem
oppnadd ved
utbredt bruk av
multisensorer og
enkel integrasjon

Sensorsystemet

er designet for

hoy palitelighet
gjennom selv-
testende sensorer,
enkel fornying av
sensorer, og bruk av

datastruktur skal
vaere dokumentert
og tilgjengelig.
Ingen ungadig
duplisering

av data.

av historiske data.
Data kan enkelt
tilgjengeliggjeres for
tredjepart.

av ekstra sensorer redundante

ved behov sensorer om

(f.eks. ved ngdvendig.

igangkjering av

bygg).
Innsamling av Lite og ustrukturert | Innsamling av Strukturert Store datamengder
strukturerte data og | innsamling strukturerte data i innsamling og brukes til prediksjon
analysering av disse. | av data. sanntid. Benyttet lagring 0g annen

brukerveiledning.

Tabell: Automasjonsniva ihht Veileder by powerhouse
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KAPITTEL D

D6 ANDRE INSTALLASJONER

D6.0 Generelt

Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

D6.1 Prefabrikerte rom

D6.1.1 PREFABRIKERTE KJOLEROM
Prefabrikerte kjglerom er omhandlet i kapittel D3.5
Kuldeanlegg.

D6.1.2 PREFABRIKERTE FRYSEROM
Prefabrikerte fryserom er omhandlet i kapittel D3.5
Kuldeanlegg.
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D6.2 Heiser (person og varetransport)

Generelle krav til utstyr for person og varetransport er
beskrevet i NTNU Standard Heis (ST62001).

D6.2.1 HEIS FOR PERSONTRAFIKK/VARER
PG skal utarbeide transportanalyser som grunnlag
for dimensjonering (antall, plassering, sterrelse og
hastighet).

Krav til innvendige mal heisstol: Dybde min 2,5

D6.2.2 HEIS FOR KUNST
PG skal utrede behov for heis tiltenkt transport av
kunst i bygninger hvor det lages kunst.

D6.2.3 HEIS FOR BRANN

Behov for brannheis defineres i brannkonsept og
medtas hvor dette er krav. Brannmannheis prosjekteres
int NS-EN 81-72.

D6.2.4 LOFTEBORD

Loftebord er ikke en aktuell Izsning for arealer i
nybygg med krav om uu iht. TEK. Evt. behovirom
som kan unntas kravet ma kartlegges og prosjekteres i
samrad med bruker.

D6.2.5 KRANER

Behov for kraner kartlegges i samrad med bruker i
prosjekteringsfase pa klyngeniva og medtas hvor det
er behov.

D6.2.6 FASADE- OG TAKVASK

Behov for faste systemer for fasade og tak kartlegges
i samrad med arkitekt og bruker i prosjekteringsfasen
og medtas hvor det er behov.
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D6.5 Avfallsanlegg, sentralstgvsuger etc

D6.5.1 SENTRALSTOVSUGER
Behandlet under kapittel D3 VVS-tekniske anlegg.

D6.6 Evt fastmontert spesialutrustning

Behov for fastmontert spesialutrustning som krever
bygningsmessig tilpasning, f.eks storkjgkkenutstyr,
utstyr til laboratorier og verksteder kartlegges i
samrad med bruker i prosjekteringsfasen og medtas
hvor det er behov.

D6.7 Evt lgs spesialutrustning

Behov for lgs spesialutrustning som krever
bygningsmessig tilpasning kartlegges i samrad med
bruker i prosjekteringsfasen og medtas hvor det er
behov.
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KAPITTEL D

D7 UTENDQGRSANLEGG

D7.0 Generelt

Utendgrsarealer skal opparbeides i henhold til
detaljert landskapsplan med tilhgrende detaljplaner
og tegninger. Disse tegninger er fgrende for utforming
av uteomradet og landskapsplan skal utarbeides iht.
reguleringsplan og bestemmelser for omradet.

Det skal sgkes og innhentes ngdvendige
godkjenninger fra Trondheim kommune og/ eller
Trgndelag Fylkeskommune for alle arbeider pa, og
tiltak i forbindelse med offentlig trafikkarealer, teknisk
infrastruktur og offentlige grentarealer.

Felgende normer gjelder i tillegg til dokumenter (listen
er ikke uttemmende).

Kommunaltekniske normer som er listet herunder skal
folges hvor dette er aktuelt ved offentlig eierskap av
arealer.

Plan- og bygningsloven med tilhgrende forskrifter og
veiledninger skal falges, herunder gjeldende:

» Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning,
gjelder for alle konstruksjoner og anlegg

* Kommunaltekniske normer for prosjektering
av anlegg i Trondheim kommune, herunder
normtegninger for offentlige veier og gater
samt byrom og grennstruktur

* Trondheim kommunes Krav til uterom - veileder
(Arealdelen til kommuneplanen)

* Trondheim kommunes Bycampus - Veiledende
plan for offentlige rom (VPOR)

* NTNU Campus Byromsprinsipper skal legges til
grunn for utforming av utearealer og tilhgrende
kantsoner

* NS 3420 Beskrivelsestekster for
bygg, anlegg og installasjoner - Del K:
Anleggsgartnerarbeider, og Del ZK: Skjatsel og
drift av park- og landskapsomrader

* NS 3840 Grgnne tak

» NS 3845 Blagrgnn faktor

¢ NS 4400-4413 iht. vegetasjon

¢ Forskrift om fremmede organismer

» Statens Vegvesens Handbok N200 for
Vegbygging

¢ Universell utforming jfr. Kapitel B2, B.1.1.0
Lovverk og forskrifter og B6 Universell
utforming

¢ NS-EN 1176 Lekeplassutstyr og underlag

¢ Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

D7.0.1 GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING
Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

Plan- og bygningsloven med tilharende forskrifter

og veiledninger, herunder gjeldende Teknisk forskrift
med veiledning, gjelder for alle konstruksjoner. |
medhold av dette legges Norsk Standard til grunn for
prosjektering og utferelse av konstruksjoner. Norsk
Standard gjelder som minimumskrav.

Der det er relevant, legges SINTEF Byggforsks
anbefalinger til grunn for valg av l@sninger.

D7.0.2 TOLERANSEKRAV

Toleransekrav til materialer og utferelse skal fastsettes
og vurderes av de prosjekterende i hvert enkelt tilfelle.
Toleransekrav som stilles til de ferdige produktene skal
vaere ngkterne, men vel tilpasset de funksjoner som
skal ivaretas.

Felgende minstekrav til toleranser kreves i henhold
til gjeldende utgave av NS 3420: Generelt anvendes
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toleranseklasse 2 for ferdige overflater. Andre krav til
overflater ma avklares med tiltakshaver.

D7.0.3 MATERIALBRUK

Materialer skal tilfredsstille krav i hht.
Miljgprogrammets anvisninger fra planfase til
ferdigstillelse.

Det skal velges materialer som vektlegger lave
klimagassutslipp, bade i bygg og uteomrader sa
vel som bearbeiding og transport av materialer.
Lavt klimagassutslipp kan bl.a. tilstrebes igjennom
lokalproduserte materialer som er kortreist.

Det bar velges baerekraftige materialer og
sirkulaer gkonomi ivaretas igjennom krav til
ombrukskartlegging av eksisterende bygg og anlegg
som rives. Se Miljgprogrammet for anvisninger.

| henhold til NTNU’s kvalitetsmal skal materialbruken
bidra til & skape lesbarhet og gjgre byroms-hierarkiet
sammenhengende.

Retningsgivende veiledning for utforming og
materialbruk i uteanleggene kan finnes i NTNU
Campus Byromsprinsipper under ‘Kvalitet og
standard’. Kapittelet beskriver en kvalitetsstandard
som skal legges til grunn ved tiltak.

Det stilles krav til at materialer i uteanleggene skal ha
lang levetid samt enkel og rasjonell drift.

Det skal i sterst mulig grad benyttes materialer som
er enkle og rimelige & vedlikeholde og som er lette 3
erstatte ved eventuell ngdvendig utskifting.

Det bgr veere en forutsetning a vurdere, om det

er mulig & anvende gjenbrukbart materiale i
uteanleggene eller gjenbruk pa en slik mate, at det
skapes et produkt av hayere kvalitet eller verdi enn
originalen.

Alle konstruksjoner og materialer skal veere tilpasset
de pakjenninger de kan utsettes for. Materialkvaliteter
og farger skal fremlegges byggherren for godkjenning.
Dette gjelder generelt for alle typer konstruksjoner og
overflater.

D7.0.4 UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming skal tilrettelegges i hht. krav
beskrevet i kapittel B. Se kapittel B.1.0.1 Lovverk og
forskrifter og kapittel B6 Universell utforming.
Norsk Standard NS11001-1 Universell utforming
publikumsbygg og NS11005 Universell utforming av
opparbeidete uteomrader skal oppfylles som ledd i
dette.

Konsept for sikring av heldrs gangatkomster til
bygninger med krav om uu skal legges fram for og
draftes med NTNU Eiendomsavdeling, seksjon for
teknisk drift og Statsbygag.

D7.0.5 SIKKERHET

Se under kapittel B5 Sikkerhet som gjelder
sikkerhetsmessige feringer og tiltak knyttet til
utomhus, herunder B5.0 Generelt. Prosjektet bar i
programfasen vurdere 3 utfgre sikkerhetsvurderinger
etter Norsk standard NS 5834 Samfunnssikkerhet.
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D7.1 Bearbeidet terreng

Prosjektets landskapsplan skal vise hgyder og angi fall
pa alle overflater i egen plan for overvannshandtering,
som skal samordnes med utendars VA.

| prosjektet skal;

* massebalanse tilstrebes

* endring av terreng vaere iht. geotekniske krav

» eksisterende masser og vekstjord ivaretas og
om mulig gjenbrukes i prosjektet

* landskap utformes slik at naturlige flomveier
bevares eller etableres

* materialenes gjenbrukbarhet vurderes og
gjenbrukes i sterst mulig omfang

D7.1.1 GROVPLANERT TERRENG
Eksisterende terreng skal utnyttes best mulig og
ungdvendige terrenginngrep skal unngas. Bergrt
terreng skal arronderes og opparbeides.

Grov terrengbehandling av omradet skal vises

pa landskapsplanen. Alle planeringsarbeider skal
planlegges med sikte pa & unnga erosjonsskader.
Utomhusarealene skal planeres, oppfylles og utgraves
slik at de ferdig opparbeidede arealene falger
overordnet og kotesatt landskapsplan jfr. de oppgitte
nye koter og terrenghgyder for OK ferdig dekke.

Men det er viktig, at om det forekommer avvik skal nye
hayder tilpasses terrenget. Terreng skal utfgres med
jevne overflater og avrundede overganger. Tverrfall pa
veger, stier og fortau skal vaere maks 2 %.

Terreng og landskap skal utformes slik at naturlige
flomveier bevares eller etableres, og tilstrekkelig
sikkerhet mot flomskader ivaretas. Alle arealer
skal ha tilstrekkelig avvanning. Henviser til
reguleringsbestemmelser vedrgrende krav til
landskapsplan og overvannshandteringsplan.

Riving

Riving og fjerning av eksisterende utendgrsanlegg
(masser/ elementer), som ikke skal innga i det nye
anlegget, skal kjgres til godkjent deponi.

De prosjekterende skal legge vekt pa a oppna
massebalanse i anlegget. Rene masser som tas ut

i forbindelse med bygg og anlegg kan anvendes i
utomhusanlegget/ grantarealer. Det ma avsettes
lagringsplass for masser som skal gjenbrukes. Dette
skal avklares i riggplan

Overskuddsmasse fra anlegget skal fjernes av
entreprengar.

Gjenbruk av asfalt skal vurderes. Asfalt som fjernes
skal kjares til godkjent deponi.

Eksisterende utstyr, byromsinventar og vegetasjon
som bergres av anlegget skal om mulig gjenbrukes.

Eventuelle fremmede arter skal fijernes og kjares til
godkjent deponi.

D7.1.2 DRENERING

Overvannshandtering skal falge kravene
beskrevet i reguleringsbestemmelsene, herunder
fellesbestemmelser for hele planomradet.

Lokal og apen overvannshandtering skal legges til
grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak.
Overvannshandteringen skal legge tretrinnsstrategien
til grunn:
* Sma regnhendelser fanges opp og infiltreres
¢ Middels store regnhendelser forsinkes og
fordrayes
¢ Store regnhendelser ledes trygt til resipient via
naturlige eller planlagte flomveier

236 NTNU CAMPUSSAMLING



D7 UTENDGRSANLEGG

Beregningsmetode og vektingsfaktorer i NS 3845
Blagrgnn faktor skal anvendes i prosjektet. Bruk
av blagrann faktor skal stimulere til bevaring og
opparbeidelse av vegetasjon og bidra til mer dpen
overvannshandtering. Det stilles krav til & gke

den blagrgnne faktor (BGF) samlet for angitte

felt i henhold til reguleringsbestemmelser; se
fellesbestemmelser for planomradene.

En stor andel av beregnet fordrayningsvolum
(beregnet i henhold til Trondheim kommunes VA-
norm) skal handteres i apne overvannslgsninger som
regnbed, blagrgnne tak, grafter, apne kanaler og
nedsenkede fordrgyningsarealer, og det skal legges
opp til infiltrasjon i grunnen i den utstrekning det

er mulig. Flerfunksjonelle lasninger og flerbruk skal

etterstrebes. For gvrig skal overvann feres videre i hht.

regelverk og VA-norm for Trondheim kommune.
Henviser til ‘Fellesbestemmelser for hele planomradet’
i reguleringsbestemmelsene samt retningsgivende
prinsipper beskrevet i bade Byromsprinsipper og
Designmanualen, ‘Overvannshandtering og blagranne
strukturer’.

D7.1.3 FORSTERKET GRUNN
Det skal tilstrebes en terrengforming som ikke
medfarer behov for forsterket grunn.

D7.1.4 GROFTER OG GROPER FOR TEKNISKE
INSTALLASJONER

Skal felge VA-norm for Trondheim kommune
samt overordnede nasjonale retningslinjer for VA-
installasjoner.

Grofter for kabler skal folge anbefalinger fra REN.
Faringer i bakken skal koordineres pa tvers av

alle tekniske fag i tidlig fase av planlegging. Alle
eksisterende fgringer i bakken kartlegges og
hensyntas.
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D7.2 Utendars konstruksjoner

Alle konstruksjoner skal prosjekteres iht. Byggteknisk
forskrift (TEK).

Fundamentering tilpasses konstruksjonene ut

fra belastninger fra tiltenkt funksjon og bruk.

Det skal masseutskiftes i tilstrekkelig dybde med
telefrie masser. Alle konstruksjoner skal ha frostfri
fundamentering.

Alle konstruksjoner skal utfgres i varige materialer
med krav til lite vedlikehold og tilpasset utendgars bruk.
Henviser til krav stillet i Miljgprogrammet og kapittel
B5 Miljg og Baerekraft, B.5.2.2 Materialbruk i bygg og
uteomrader. Konstruksjoner skal veere dimensjonert for
offentlig rom, dvs. mer robuste enn til privat bruk.

D7.2.1 STOTTEMURER OG ANDRE MURER
Stettemurer og andre murer i utearealet skal falge krav
i Byggteknisk forskrift (TEK).

Terrengmurer bygges av materialer jfr. krav stillet i
Miljgprogrammet og kapittel B4 Miljg og Baerekraft,
B.4.1.3 Materialbruk i bygg og uteomrader.

D7.2.2 TRAPPER OG ANDRE RAMPER | TERRENG
Trapper og andre ramper i terreng skal fglge krav
stillet i Kapittel B.1.0.1 Lovverk og forskrifter og B6
Universell utforming.

Trapper og ramper i utearealet bygges av materialer
jfr. krav stillet i Miljgprogrammet og kapittel B4
Miljg og Baerekraft, B.4.1.3 Materialbruk i bygg og
uteomrader.

D7.2.3 FRITTSTAENDE SKJERMTAK, LESKUR MV
Frittstaende skjermtak, leskur mv. i utearealet skal
folge krav i Byggteknisk forskrift (TEK).

Hvor det skal oppfares frittstdende overdekning
eller sykkelskur ved overdekket sykkelparkering skal

det i sterst mulig omfang etableres grenne tak for
bedre klimatilpassing, og for & handtere og infiltrere
overvann i omradet. Dette bgr stedstilpasses iht.
krav om sikkerhet og gnsker om god siktbarhet/
transparens.

Gronne tak eller sedumtak bar fglge NS 3840
Gronne tak og skal driftes i henhold til NS3840
Gronne tak, herunder kapitlene skjotsel og drift i
etableringsperioden, lgpende skjotsel og drift, samt
vinterdrift.

D7.2.4 VANNSPEIL, FONTENER OG KUNST
Vannspeil, fontener og lignende vannelementer
skal falge krav i Byggteknisk forskrift (TEK).
Uteoppholdsareal.

Vannspeil, fontener ol. bygges av materialer jfr. krav
stillet i Miljgprogrammet og kapittel B5 Miljg og
Baerekraft, B.4.1.3 Materialbruk i bygg og uteomrader.

D7.2.5 GJERDER, PORTER OG BOMMER

Skal fglge krav i Byggteknisk forskrift (TEK)
Inngjerding av anleggsplassen skal medtas i Rigg og
drift.

Se under kapittel B5 Sikkerhet som gjelder
sikkerhetsmessige feringer og tiltak knyttet til
utomhus, herunder B5.0 Generelt.

Det anbefales a folge anvisninger i Sikringshandboka
- Handbok i sikring av eiendom, bygg og anlegg mot
terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet.
Henviser til Del 3: Metoder for sikring, kapittel 10
‘Perimeter- og omradesikring’ som gjelder sikring av
utendarsareal. Anbefalinger bar falges i forbindelse
med prosjektering av gjerder, murer, bommer,
kjoretaysperrer, porter og grinder.
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D7.2.6 KANALER OG KULVERTER FOR TEKNISKE
INSTALLASJONER

For VA-installasjoner i kulvert eller kanal skal lgsning
godkjennes av kommunalteknikk i Trondheim
kommune, evt ved privat anlegg av anleggseier.
Stopte kabelkanaler og kulverter skal prosjekteres og
utfgres i hht anbefalinger fra REN.

Faringer i bakken skal koordineres pa tvers av

alle tekniske fag i tidlig fase av planlegging. Alle
eksisterende fgringer i bakken kartlegges og
hensyntas.
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D7.3 Utendors reranlegg

Vann- og avlgpsanlegg skal bygges i henhold til
gjeldende standarder og VA-norm for Trondheim
kommune. Det skal legges opp til helhetlige planer
for hele campusomradet. Separatsystem skal bygges
for avlgp. | tillegg er det for bade vann- og avlgp
eksisterende eldre ledninger som utskiftes der nye
feringer planlegges.

Det skal legges opp til en helhetlig og
sammenhengende overvannshandtering med mest
mulig apne lgsninger for fordrayning og infiltrasjon.
Tak tas i bruk til overvannshandtering der det er mulig.

Der hvor annen teknisk infrastruktur planlegges skal
det fortrinnsvis vaere fellesfaringer med VA. Det skal
sikres god tilgjengelighet til anlegget for drift og
vedlikehold.

Alle anlegg bygges i veger/fortau og i omrader hvor
de er til minst mulig hinder for senere utbygging

og for god tilgang for drift og vedlikehold. VA-
planer skal godkjennes av anleggseiere NTNU
Eiendomsavdelingen, Seksjon for teknisk drift og
Trondheim kommune far utbygging.

Tiltak for overvann ma tilpasses behovet for
transportarer.
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D7.4 Utendors elkraft

Elektroanlegg utendars skal innga i helhetlige og
sammenhengende planer for utomhus belysning og
teknisk infrastruktur

Behov for antall parkeringsplasser med mulighet for
lading av elbiler vurderes og legges i randsonen av
campus

Det skal tilrettelegges for faste uttakspunkt for El i
forbindelse med arrangement og aktiviteter.

Belysning skal ivareta trygghet og sikkerhet.
Lysforurensning og effektbelysning skal minimeres slik
at ikke insekt og fugleliv blir forstyrret.

Det skal planlegges med fellesfaringer for

teknisk infrastruktur der dette er hensiktsmessig.
Faringsveiene skal planlegges med uteomrade for
ovrig og slik at tilgjengelighet for drift og vedlikehold
ivaretas.

Alle typer faringsveier skal utredes for
prosjektoppstart, med involvering av NTNU
Eiendomsavdelingen, Seksjon for teknisk drift.
Infrastruktur for datakommunikasjon (fiber stamnett),
vannforsyning og hayspent stramforsyning skal
planlegges med nadvendig beskyttelse og sikring for a
hindre bade personskader, skade pa selve anlegget og
ugnskede hendelser. Faringsveier skal etableres under
gangvei/gangarealer der dette er hensiktsmessig for

a beslaglegge minst mulig areal, siden det kreves
sikkerhetsavstander til andre installasjoner.
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D7.5 Utendors tele og automatisering

Det skal planlegges med fellesfaringer for

teknisk infrastruktur der dette er hensiktsmessig.
Faringsveiene skal planlegges med uteomrade for
ovrig og slik at tilgjengelighet for drift og vedlikehold
ivaretas.

Alle typer faringsveier skal utredes far
prosjektoppstart, med involvering av NTNU
Eiendomsavdelingen, Seksjon for teknisk drift.
Infrastruktur for datakommunikasjon (fiber stamnett),
vannforsyning og hayspent streamforsyning skal
planlegges med nadvendig beskyttelse og sikring for a
hindre bade personskader, skade pa selve anlegget og
ugnskede hendelser. Faringsveier skal etableres under
gangvei/gangarealer der dette er hensiktsmessig for

a beslaglegge minst mulig areal, siden det kreves
sikkerhetsavstander til andre installasjoner.
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D7.6 Veier og plasser

D7.6.1 GENERELT

Utforming og dimensjonering av veger og plasser skal
utfares iht. Statens Vegvesens Handbok N100 for Veg-
0g gateutforming og N200 for Vegbygging.

For dekker og kanter gjelder krav angitt i NS 3420 og
NS-EN 206-1, 351-1, 1338, 1339, 1342, 1343 og 1177.

Oppbygging av kjgreveier skal tilfredsstille krav til hhv.
gangtrafikk og kjgretrafikk samt eventuell tilgang for
vedlikehold og i tilfelle brann.

Det stilles krav til universell utforming for adkomst
til uteomradet, se krav jfr. Kapittel B Lovverk og
forskrifter og B6 Universell utforming.

Det skal sikres trygg gangadkomst til alle innganger.
Konsept for sikring av heldrs gangatkomster til
bygninger med krav om uu skal legges fram for og
drgftes med NTNU Eiendomsavdeling, seksjon for
teknisk drift og Statsbygg. Der hvor det ikke er mulig &
brgyte maskinelt skal sngsmelteanlegg utredes.

Arealer tilgjengelig for kjgring og kjareveier skal
dimensjoneres for kjgretgy med aksellast pa 10 tonn.

Det skal opparbeides tilstrekkelig fundament/
underbygning for alle veier og plasser med fast dekke.
Undergrunn skal avrettes slik at fundament kan
opparbeides i jevntykke lag. Alle veier og plasser

skal avrettes og planeres for effektiv avrenning til
slukpunkter innen planomradet.

Der det er fare for sa mmenblanding av masser skal
det legges ut fiberduk mellom underbygning og
undergrunnsmasser.

D7.6.2 VEIER

Fortau, gang- sykkelvei, kjgreveier og
parkeringsplasser skal opparbeides iht. Statens
Vegvesens Handbok N200 for Vegbygging og
skal prosjekteres iht. krav om uu i kap. B6 samt
Byggteknisk forskrift (TEK).

Dekker og overbygninger skal dimensjoneres for
tiltenkt kjgring og tale snebrgyting samt oppstilling av
brann- og redningsutstyr, samt varelevering til inngang
der det er aktuelt.

Det skal vaere nedsenk ved innkjgring- og
adkomstomrader.

Drift av veier skal avklares iht. NTNUs fremtidige
driftsplan for bade sommer- og vinterdrift.

Avvanning av arealer med faste dekker

Dekker skal opparbeides med tilstrekkelig fall til &
ivareta avrenning av overflatevann, i samsvar med
plan for overvannshandtering. Det ma paregnes et
overvannssystem med tilstrekkelig kapasitet. Det vises
foravrig til beskrivelse av utendars VA.

Utendars avfallsomrader og andre omrader med
forurensningsrisiko av overflatevann, skal handteres
slik at @vrig overflatevann ikke forurenses.

Fortau og gang-/ sykkelveg

Offentlig gang-/ sykkelvei og fortau skal etableres
iht. reguleringsplan. Dekke: Fast dekke. Utformes og
skiltes iht. forskriftskrav.

Gangveier / turveier

Offentlig gangveier / turveier gjennom omradet skal
etableres iht. reguleringsplan. Dekke: Fast dekke.
Bredde, stigningsforhold, og lastkrav avklares i senere
fase.
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Kjoreveier

Kjgreveier og atkomst til varemottak skal opparbeides
med fast dekke.

Krav til brannoppstillingsplass, remningsvei

etc. i forbindelse med redning skal falge krav til
prosjektering i Byggteknisk forskrift (TEK).

Parkeringsplasser

Alle parkeringsplasser skal etableres i henhold til
reguleringsplanbestemmelser.

Parkeringsplasser skal dimensjoneres etter krav i
Bygagteknisk forskrift (TEK). Parkeringsplass, annet
oppstillingsareal og kjgreatkomst, med tilhgrende
henvisninger.

Bilparkeringsplasser kan merkes opp, og skal skiltes
iht. forskriftskrav.

Dekke kan vaere permeabel i det omfang, at det
oppfyller krav til universell utforming.

D7.6.3 PLASSER

Tiltak pa plasser, gatetun og i byrom skal falge
Byggteknisk forskrift (TEK) og retningsgivende
veiledning i Byromsprinsipper.

Plasser, torg og byrom skal utformes slik at det kan
braytes og strgs om vinteren. Broyting skal avklares i
en vinter-driftsplan.

Plasser og uteoppholdsareal kan etableres med fast
eller permeabelt dekke og skal falge retningsgivende
kvalitetsstandard beskrevet i Byromsprinsipper Kap. 5,
Kvalitet og standard.

Det skal veaere fast dekke og trinnfri adkomst til alle
innganger.

D7.6.4 SKILTING

Skilting skal falge krav i Byggteknisk forskrift (TEK).
Henviser til DO Felleskrav, herunder Statsbyggs
skiltmanual, NTNU Skiltmanual for utvendig skilting og
NTNU Skilt og dekor ved NTNU, Brukerhandbok.

Skiltplan for offentlige og private trafikkarealer skal
utarbeides og godkjenning skal innhentes.

D7.6.5 SIKKERHETSREKKVERK, AVVISERE MV
Skal fglge krav i Byggteknisk forskrift (TEK). Utforming
av rekkverk. Henvisning til NS-EN 13200-3:2018 og
NS-EN 14076:2013 som skal benyttes etter relevans.
Anvisning 536.112 Rekkverk, Byggforskserien (SINTEF).
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D7.7 Park og hage

D7.7.1 GENERELT

Generelt skal all vegetasjon listet opp i dette

avsnitt tilfredsstille kravene gitt i NS 4400 og

utferelse av uteanlegget gjgres iht. NS 3420 Del K:
Anleggsgartnerarbeider, og Del ZK: Skjgtsel og drift av
park- og landskapsomrader.

Vekstjord iht. NS 2890. Det skal forelegges
varedeklarasjon for godkjenning.

Utforming av uteomradet, og kvalitet pa de grenne
elementene skal ivareta hensyn til videre drift av
anlegget.

Det skal etableres variert beplantning med
saerlig fokus pa & ivareta biologisk mangfold og
allergivennlighet.

Uteanlegget skal ha god estetisk og materiell kvalitet,
og gjennomfares med fokus pa god funksjonalitet

og hensiktsmessige lgsninger. Uteanlegget med
tilhgrende utstyr skal ha estetisk kvalitet og
bestandige materialer, og gjennomfgres med god
funksjonalitet og hensiktsmessige Igsninger. Det skal
velges utstyr, materialer og tekniske Igsninger av

god og robust kvalitet med lang levetid. Henviser til
materialer jfr. krav stillet i Miljgprogrammet og kapittel
B4 Miljg og Baerekraft, B.4.1.3 Materialbruk i bygg og
uteomrader.

| utformingen av anlegget skal det tilstrebes et enkelt,
praktisk og gkonomisk gunstig vedlikehold og renhold,
sommer og vinter.

Alle grgntarealer skal innga i fallplan/plan for
overvannshandtering. Planen skal sikre tilstrekkelig
avrenning.

Det skal etableres kant mellom faste dekker,
grusarealer og grontarealer.

D7.7.2 GRESSAREALER

Plen

Gressareal skal tilsas med egnet freblanding. Tillatt
overflateavvik over en malelengde pa 3 meter er 25
mm. Overfalteavvik ihht. NS KB2. Ved overtakelse skal
grasdekket vaere 100%.

Gressarealer som opparbeides som plen skal ha enkel
adkomst for klippemaskin. Avklipp skal ikke hindre
grasets vekst.

Ved overtakelse skal grasdekket vaere homogent og

i god vekst, og markdekkingsgraden skal veere 95 %.
Ugress skal ikke utkonkurrere gresset.

Det skal settes opp beskyttelsesgjerde omkring
utsatte, nyetablerte gressarealer og buskfelter.

Grasbakke/ blomstereng

For naturomrader skal frablandingen vaere iht.
Biomangfoldkonvensjonen. Opphavsmaterialet for
angitte fraslag skal dokumenteres. Det skal brukes
norske frgsorter tilpasset norsk klima.

Jordsmonnet ma tilferes egnet vekstjord for & oppna
gode vekstforhold for blomstereng vegetasjon. Avklipp
skal ikke hindre grasets vekst.

Grasbakke skal slas to ganger i vekstsesongen.
Farste slatt ber skje ved avslutningen av engfloraens
blomstring. Drift av grasbakke skal innga i en
skjatselsplan for vedlikehold og drift av grentarealer.

D7.7.3 BEPLANTNING

Eksisterende og bevaringsverdig vegetasjon

Det henvises til reguleringsbestemmelsene for
planomradene og bestemmelser til hensynssoner -
Bevaring naturmiljg for oversikt over bevaringsverdig
vegetasjon og saerlig verdifulle traer som skal ivaretas
0g beskyttes.

Beskyttelse av eksisterende og bevaringsverdige traer
og vegetasjon skal fremga tydelig av landskapsplanen.
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Sgknad ma sendes til kommunen fgr det igangsettes
tiltak pa bevaringsverdig vegetasjon.

Eksisterende traer og plantehuller skal som hovedregel
bevares. Det er viktig a bevare eksisterende
vegetasjon, etablerte traer og truede arter.

Artsdatabankens artskart skal brukes som verktay for
det videre arbeide med a ivareta artsmangfoldet pa
Campus. Det henvises til Artsdatabankens artskart
under radlistede- og fremmedartskategori hvor truede
arter er registrert og kartlagt.

Eksisterende vegetasjon skal beskyttes i anleggsfasen,
og de traer som skal bevares i prosjektet skal gjerdes
inn slik, at de ikke skades, verken i rot, stamme eller
krone:

Eksisterende traer skal (i henhold til NS 3845):
 ikke skades i byggeprosessen.
* ha bevart rotsone innenfor dryppsonen, som
ikke skades i byggeprosessen.

Ny vegetasjon og beplantning

Det skal utarbeides og godkjennes en
beplantningsplan for planomradene.

Valg av vegetasjon - omfang og arter skal avklares
med NTNU og opp mot et framtidig driftsbudsjett.

Det skal benyttes vegetasjon som i minst mulig grad
er allergifremkallende, giftig eller star pa svartelista.
Planter som har stor pollenproduksjon og effektiv
pollenspredning skal unngas ved luftinntak og
inngangspartier. Det skal i sterst mulig grad velges
vegetasjon som er stedstilpasset ut ifra lokale
naturtyper, og som er tilpasset norske forhold og
klima.

Fremmede arter skal registreres og fjernes iht.
anvisninger fra Trondheim kommune angdende
‘Fremmede arter i Trondheim’. Skal falge love og
regler knyttet til ‘Forskrift om fremmede organismer’.
Unntak for dette skal vurderes for vegetasjon innenfor
de fredete arealer. Formalet med forskriften er &
hindre innfarsel, utsetting og spredning av fremmede
organismer som medfarer, eller kan medfere, uheldige
felger for naturmangfoldet.

Vekster som tiltrekker pollinerende arter og som bidrar
til et sterst mulig biologisk mangfold skal prioriteres.
Det skal tilstrebes en beplantningssammensetning
som gir blomstring gjennom hele vekstsesongen

og herunder en artssammensetting som gir mat til
insekter og pollinatorer som bl.a. bier og humler.

Nyplantede traer skal (i henhold til NS 3845):

¢ ha vokseforhold som legger til rette for at treet
skal fa et sunt og langt liv

¢ ha et vekstmedium med utstrekning som skal
tilpasses treets forventede starrelse og alder, for
at sikre treets naturlige utvikling

« vaere av en art/kultivar som er egnet for stedet

¢ ha en plan for skjgtsel, inkludert vanning, for
minst 3 ar

« fglge veiledningen i NS 3420-K for planting
av treer i relevant omfang (i NS 3420-K:2018-
versjonen er dette beskrevet i tillegg B)

* Traerne skal tilfredsstille NS 4400

« Etableringsskjatsel kan beskrives i henhold til
NS 3420-ZK

Inngrodd bark skal ikke forekomme pa traer.

Stammeomkrets skal vaere minimum for mindre treer
12-14 cm og 14-16 for starre treer.

Traerne skal stottes opp i etableringstiden med 3 stk.
uimpregnerte rundstokker per tre.
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Alle nye traer skal utstyres med vanningspose.

Traerne skal plantes pa en slik mate at de ikke synker
dypere i plantehull etter planting, dvs. at det ikke ma
benyttes humusholdig vekstjord under rotklump. Treet
skal plantes i samme dybde som det sto tidligere,

ikke dypere. Alle treer i plen skal dekkes med 7 cm
bark i et areal pa 100 cm rundt stamme for & hindre
konkurrerende grasvekst.

Vekstvilkar

Det skal sikres gode vekstvilkar for bade eksisterende
0g nye traer pa Campus.

All vekstjord skal ha et naeringsinnhold og en
sammensetning som er optimal for plantevekst. Jord
skal

legges ut med minimum vekstjordlagtykkelse 70 cm
for traer, 40 cm for busker og 15 cm for plen.

Alle arealer unntatt grasbakke/ blomstereng
som pafares vekstjord skal gjgdsles og kalkes far
jordbearbeiding.

Mengde jord pr. tre i dpne grgntarealer skal veere
minimum 5,0 m3.

Traer i fast dekke skal ha minimum 16 m? med kassetter
med vekstjord i ca. 70cm dybde pr. tre (tilpasses art).
Plantehull for traer skal etableres pa en slik mate at det
ikke blir stdende vann i hullet.

Buskfelt

Busker skal ha minimum starrelse 3 greiner i hht. NS
4400.

Buskfelt skal beskyttes med et robust tregjerde i
skjgtselsperiodens varighet.

Skjotsel

Det skal utarbeides en skjgtselsplan for etablering av
vegetasjon, samt vedlikeholdsplan/driftsmanual for a
sikre korrekt drift av uteomradene.

Det skal sikres et 3-arig etableringsskjatsel av de
nyetablerte granne omradene.

Entreprengren skal serge for vedlikehold av
grgntanlegget i tre ar etter overtakelse, og ut
gjeldende vekstsesong. | hele perioden skal alle planter
veere friske og i god vekst. Skadede eller dgde planter
skal skiftes ut med tilsvarende art og kvalitet.

Vedlikeholdet omfatter beskjaering av traer og busker,
gjedsling og vanning av all ny vegetasjon samt
ugrasfjerning. Vedlikeholdet omfatter skjgtsel av plen i
et ar i tillegg til anleggsar.

Plan for skjotsel som innbefatter tiltak og tidsplan skal
fremlegges for og godkjennes av byggherre.
Skjotselen omfatter rapportering til byggherre 2
ganger i sesongen. Ved slutten av skjotselsperioden
skal all oppstatting av traer fjernes.

Ved fjernelse av traer skal det sjekkes i
reguleringsplanbestemmelser og hos Trondheim
kommune om det krever saerlig tillatelse til a felle treer.
Det kan vaere sgknadspliktig.

Eksisterende omrader som er vedtaksfredet/
forskriftfredet, del av hensynssone, kulturminner eller
annet vern skal forvaltes i hht. NTNU Forvaltningsplan.
Henviser til krav vedrgrende eksisterende

fredete omrader i reguleringsbestemmelser og
Kommuneplanens Arealdel 2012-2024 ”Hensynssoner
for utvalgte kulturmiljg”, hvor Glgshaugen indre
campus inngar.
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D7.7.4 UTSTYR

Sykkelparkering skal veere byromsintegrert og iht.

til reguleringsplaner, bestemmelser og Trondheim
kommunes krav pa antall. Plassering og kvalitet pa
sykkelparkeringen skal vaere slik at bruk fremmes,
men ikke vaere i konflikt med sentrale uteomrader og
gaende.

Oppholdsmgabler skal i utgangspunktet vaere
fastmonterte, men det kan ogsa vaere lgse mabler,
hvor ansvaret for disse er definert. Dette avklares i en
senere prosess.

Materialer iht. krav stillet i Miljgprogrammet og kapittel
B4 Miljg og Baerekraft, B.4.1.3 Materialbruk i bygg og
uteomrader.

Sykkelstativer

Sykkelparkering dimensjoneres i henhold til kap

B. Sykkelstativer kan plasseres pa bade fast og
permeabelt dekke. Sykkelstativene skal vaere egnet
for parkering av typer sykler angitt i kap. C, og skal

gi mulighet for & Iase rammen til stativet. Materialer
skal vaere robuste og vedlikeholdelsesfrie. Stativene
skal i utgangspunktet vaere fastmontert til underlaget,
med mindre det av driftsmessige hensyn bgr etableres
med mere fleksible lgsninger - ma avklares i forhold til
vinterdrift og flerfunksjonalitet av arealer.

Overdekket sykkelparkering

Overdekket sykkelparkering dimensjoneres i henhold
til requleringsbestemmelsene.

Overdekket sykkelparkering skal i starst mulig
omfang ha grenne tak, men bar planlegges og sees i
forhold til de lokale forhold og @nsker ift. plassering,
transparens, trygghet etc. Grgnne tak driftes jfr. NS
3840 Granne tak, herunder kapitlene skjgtsel og drift
i etableringsperioden, lapende skjatsel og drift, samt
vinterdrift.

Mgabler, benker og sitteflater

Mabler, benker og sitteflater skal ha sitteflater av tre
eller annet varmeisolerende materiale. Plasseres pa
steder med sol og utsikt, pa skjermede steder med le
og ro, i tilknytning til gangveier og i oppholdsarealer.
Mgblene skal vaere vanskelig flyttbare. Det ma avtales
naermere om de skal vaere fastmonterte.

Dekke under benker: Kan vaere fast eller permeabelt
dekke avhengig av plassering. Mgblene skal inkludere
flest mulige brukere i trad med prinsipper for uu.

Rekkverk og handlgpere
Skal utfgres og monteres iht. Byggeteknisk forskrift
(TEK).

Avfallsbeholdere

Utendars avfallsbeholdere skal settes pa fast dekke,
(for a sikre enkelt renhold). Plasseres i naerheten av
innganger til bygninger og innganger inn i parkanlegg
og i intensivt brukte oppholdsomrader.

Lekeapparater

Lekeapparater/ motorikkapparater skal falge krav i hht.
‘Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr’ og NS-EN
1176 Lekeplassutstyr og underlag. Utstyret skal i starst
mulig grad inkludere flest mulige brukere i trdd med
prinsipper for uu.

Tilrettelegging av lekeplass/trimm-anlegg

bar koordineres med en lekeplassinspekter i
prosjekteringsfasen, dermed feil og mangler kan
oppfanges i tide.

Inngangsparti og fotskraperister

Skal felge Byggteknisk forskrift (TEK) med henvisning
til SINTEF Byggforsk samt krav beskrevet i kapittel

B, Lovverk og forskrifter og kapittel B6 Universell
utforming.
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Det skal veaere fast dekke foran innganger og trinnfri
atkomst til innganger. Inngangsparti skal vaere godt
synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til
atkomst.

En fotskraperist bar ha en minste ganglengde
pa 2 m og skal legges i plan med gvrig belegg i
inngangssonen. Anbefaler maskestgarrelser pa 20
mm x 10 mm, ndr maskenes lengste side ligger i
gangretningen.

Sokkelrenne
Skal folge Byggteknisk forskrift (TEK). Fortrinnsvis

apne lgsninger, eller lgsninger som er hensiktsmessige

i forhold til drift og vedlikehold.

D7.7.5 ANDRE DELER FOR PARKER OG HAGER
Kanter mellom fast dekke og grentarealer og rabatter
Det skal etableres kantavgrensning mellom
grusarealer og grentarealer, og mellom dekker av
belegningsstein-/ heller og grentarealer.

Kanter skal flukte med tilliggende dekker/ plenarealer
for enkel drift.
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D7.8 Utendors infrastruktur

Grensesnitt mellom bygg og utenders infrastruktur for
VA er 1 meter fra veggliv. Alle ledninger og kummer
skal tilfredsstille krav satt i VA-norm for Trondheim
kommune. Alle tilknytninger til eksterne nett skal
godkjennes av anleggseier.

Kabler i grunn skal planlegges og utferes ihht
retningslinjer gitt av REN.

Utomhus fjernvarmeledninger ivaretas i sin helhet
av konsesjonseier Statkraft Varme (prosjektering,
rorlegging og testing/driftsettelse). Graving kan,
hvis @nsket, besgrges av utbygger selv. Foresparsel
om fjernvarme fra Statkraft Varme ma sendes inn
senest 5 maneder for gnsket varme-levering. Bygg-
varme, dvs. oppvarming i byggefasen, kan ogsa
tilbys. Ved innsending av foresparsel om fjernvarme
ma plantegninger og situasjonsplan med pavisning
av teknisk rom foreligge i tillegg til effektbehov

for hhv. oppvarming og tappevann. Utomhus
fijernvarmeledninger fagres helt fram til den aktuelle
bygningen som skal forsynes og avsluttes med
stengeventiler pa innside av teknisk rom.
Hovedvekten av eksisterende bygningsmasse pa
Glgshaugen-plataet betjenes i dag av et lokalt
varmedistribusjonsrarnett pa omradet omtalt som
«varmeringeny». Dette rarsystemet er i stor grad fort
gjennom kulverter/kjellere og er NTNU sin eiendom
og ansvar. Varmeringen er tilknyttet Statkraft Varme
sitt anlegg gjennom en sentralt plassert fjernvarme
kundesentral, men mottar i tillegg overskuddsvarme
fra diverse desentraliserte kjglemaskiner og
varmepumper.

D7.8.1 TILKNYTNING TIL EKSTERNE NETT FOR
VANNFORSYNING, AVLGP OG FJERNEVARME
Bygget skal forsynes med vannbaren energi fra
varmeringen. Det skal etableres et hydraulisk skille

i form av mengderegulerte varmevekslersentraler
mellom varmeringen og varmeanlegget tilharende det
enkelte bygg.

NTNU Standard VVS retningslinjer siste utgave
inkludert vedlegg 1-4 gjelder.

D7.8.2 TILKNYTNING TIL EKSTERNT
ELKRAFTNETT

Bygningen tilknyttes NTNU sin hgyspentring mellom
eksisterende nettstasjon 0832 IDB og 1601 ELA.

D7.8.3 TILKNYTNING TIL EKSTERNT TELENETT
Bygningen tilknyttes NTNU sin fiberring.
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D7.9 Andre utendgrsanlegg

D7.9.1UTEND@RS IDRETTSANLEGG

Baner og anlegg skal utfgres i henhold til

Byggteknisk forskrift (TEK), relevante standarder,
Kulturdepartementets krav ift. tildeling av spillemidler,
Norsk Friidrettsforbunds krav etc.

Utendgrs idrettsanlegg som krever fallunderlag
skal falge forskrifter NS-EN 1176 Lekeplassutstyr
og underlag samt forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr.

Arealer til utendears idrett skal avklares og utformes i
dialog med brukerne.
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D8 BRANNTEKNISKE ANLEGG

D8.0 Generelt

Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

Brann som premissfag ma inkluderes tidlig i
planprosessene. Allerede i skissefase kan innspill
fra brann gi viktige fgringer som enkelt kan

D8.1 Overordnet brannstrategi

Det er kritisk at det legges en overordnet brannstrategi
som omfavner hele Campus. Denne strategien ma
ivareta brannvesenets innsatsmuligheter, inndeling

i brannseksjoner, alarmorganisering, risikomrader

etc. Den skal ogsa kartlegge sikkerhetssoner som

ma evakueres dersom utslipp av farlige gasser/
vaesker eller brann i naerheten av gassentraler med
eksplosjonsfarlige gasser.

Ngdetater ma sikres god tilgjengelighet og
fremkommelighet til alle bygninger og viktige
malpunkt. Det skal veere kjgrbar adkomst til
hovedinngangen i hvert bygg.

implementeres dersom de blir lgftet frem tidlig,

men som kan vaere vanskelig eller fordyrende og
mindre estetisk dersom de kommer inn for sent. De
branntekniske lgsningene ma implementeres i den
arkitektoniske utformingen, slik at brannkonseptet kan
innarbeides i byggverket pa en smidig, rasjonell og
naturlig mate.

Campusprosjektet er inndelt i flere delomrader.
Hvert delomrade skal som minimum vaere en egen
brannseksjon slik at tradisjonell brannrisiko kan
vurderes per delomrdde men innenfor rammene av
den overordnede brannstrategien for Campus.
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D8.2 Prosjektering av brannkonsept

Det vil vaere ngdvendig med funksjonsbasert
brannprosjektering for de fleste nybygg og
transformasjonsprosjekter som planlegges.
Universitetet har mange forskjellige virksomheter og
personene i bygningene er i varierende grad kjent i
bygningene, deler av bygg skal kunne leies ut mens
andre deler er faste arbeidsplasser. En preakseptert
inndeling av bygningene i risikoklasser (RKL2,3,5)

vil ikke ngdvendigvis vaere hensiktsmessig og ofte
fordyrende. | samrad med NTNU ma det gjares en
individuell vurdering om hvilke risikoklasser som
skal legges til grunn for de enkelte delene av hvert
bygg. Areal for studenter er ikke nadvendigvis fullt ut
risikoklasse 3, men gjerne en tilpasning av kravene til
de faktiske forhold.

For & oppna sterst fleksibilitet og forberede for
fremtidige behov sa bar alle bygg vurderes sprinklet
09 ha trapperom med Tr2 utfgrelse.

D8.3 Alarmorganisering

Falske brannalarmer er generelt en utfordring, det
koster mye & tsmme store bygninger og etter hvert
svekker det ogsa tilliten til at brannalarmen. Utforming
av brannalarmanlegget i de enkelte byggene ma
tilpasses virksomheten slik at falske alarmer unngas.
Alarmorganiseringen skal utarbeides med hensikt pa
3 unnga evakuering dersom en falsk deteksjon eller
feil i detektor aktiverer brannalarmen. Ved liten alarm
skal det vaere en forsinkelse mellom liten og stor alarm
som gir mulighet for personal i bygget til & undersake
forholdet og mulig avstilling.

Prosjektets kvalitetsmal, miljgambisjoner og de
arkitektoniske uttrykket forutsetter utstrakt bruk

av eksponerte trematerialer og stor dpenhet med
glassgarder, dette er typiske forhold som ma
analyseres som en del av den funksjonsbaserte
brannprosjekteringen og som krever en tett dialog
mellom oppdragsgiver, ARK og RIBr for a finne de
branntekniske premissene som gir et tilfredsstillende
brannsikkerhetsniva, samtidig som bruks- og estetiske
kvaliteter ivaretas.

NTNU Eiendomsavdeling, seksjon for teknisk drift
skal inkluderes i valg av konsept for ventilasjon og
alarmorganisering. Det skal velges lgsninger som

er robuste, krever lite vedlikehold og som er enkle

a drifte. Generelt bar branngardiner, forskjellige
trykkanlegg, fasadesprinkler osv. unngas med mindre
det er strengt n@dvendig, for eksempel trykksatte Tr3
trapperom.

Andre tiltak som kan redusere antall personer som
ma evakuere ved brannalarm er inndeling i mindre
brannseksjoner.

Gassutslipp eller branndeteksjon i naerheten av
gassentralene kan kreve evakuering av store deler av
campus.

Det ma utarbeides alarmorganisering og
alarmhandtering (hva skal iverksettes) pa overordnet
niva og pa detaljniva.
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D8.4 Oppbevaring og bruk av farlige stoffer

Mange bygninger i delomrade 3 og 4 har laboratorier.
Gass oppbevares i dag i bade sentrale gasslager og
lokalt rundt omkring pa byggene. Den overordnede
brannstrategien for campus ma ivareta denne risikoen.

For nye bygninger og ved ombygging skal gasslager
etableres per klynge eller bygg der det er behov.
Valg av lgsning skal baseres pa vurdering av HMS
og driftsgkonomi. Lokale gasslager pa romniva skal
unngas. Alle gasslager ma ligge mot yttervegg pa
bakkeniva eller i frittstadende bygg

Bruken og lagring av gass kan veere farende for
hvordan bygningene kan transformeres og hvilke

hensyn som ma tas nar det skal bygges i naerheten
av eksisterende bebyggelse. Noen gassentraler kan
ha sveert stor evakueringsradius som ma ivaretas
med alarmorganisering, brannvesenets innsats og
bygningsmessige lgsninger.

Det skal sgkes robuste lgsninger som er tilpasset
fremtidige endringer.

Ansvar for & planlegge sikkerheten ved oppbevaring av
gass skal ivaretas av RIBr for de enkelte delomradene,
og innenfor rammene av det overordnende
brannkonseptet for Campus.

D8.5 Tekniske anlegg - Branntekniske hensyn

Det skal velges robuste lgsninger som krever lite
vedlikehold og som er fleksibelt for ombygging/
tilpasning til ny bruk.

Branntekniske hensyn til tekniske anlegg er angitt
under hvert enkelt delkapittel (VVS,Elektro etc), det
henvises blant annet til fglgende kapittel:
» Kapittel D3.3 Brannslokkingsanlegg
+ Kapittel D.3.6.8 Brannsikring av
ventilasjonsanlegg
« Kapittel D.3.2.11 Varmepumpe
» Kapittel D.4.3.5 Elkraftfordelinger for
driftstekniske installasjoner
» Kapittel D.4.4.1 Nadlys
+ Kapittel D4.6 Reservekraft

+ Kapittel D4.7 Solceller
« Kapittel D5.4 Alarm og signal
» Kapittel D.6.2.3 Heis for brann
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D8.6 Gjeldende regelverk

De branntekniske forhold reguleres av:

* Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven) av 1. juli 2009 nr. 71
med endringer.

* Lov om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14. juni 2002.

* Byggeteknisk forskrift (TEK) med veiledning
(VTEK)

Eksisterende bygninger som er oppfort for 1985

skal veere oppgradert iht sikkerhetsnivaet for
Byggeforskrift av 1985. Bygninger oppfort etter 1985
skal tilfredsstille gjeldende forskrift ved tidspunktet for
sgknad om rammetillatelse.

Ved hovedombygging skal ogsa eksisterende

del av bygget tilfredsstille dagens regelverk.

Ved delombygging vil det stilles krav til dagens
regelverk for de delene som omfattes av tiltaket, og
remningsveiene fra arealet.

Tilrettelegging for lokalt brannvesen skal falge
veilederen publisert pa TBRT.no
https://www.tbrt.no/component/htmI5flippingbook/
publication/tilrettelegging-for-rednings-og-
slokkemannskap/8
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D9.0 Generelt

Generelle krav til regelverk og retningslinjer,
gyldighetsrekkefglge pa dokumenter samt
kvalitetskrav og vurderinger er gitt i kapittel DO.
Eventuelle avvik fra disse dokumentene skal avklares
med tiltakshaver og /eller bruker. Tekniske krav i
standarder eller prosjektanvisninger er ikke gjentatt i
byggeprogrammet.

De overordnede kvalitetsprinsippene om hay
brukskvalitet medferer at det kreves gode og
funksjonelle akustiske forhold for kjerneaktivitetene
pa campus. Prosjekteringsanvisning AV og
Prosjektanvisning Akustikk er relevante dokumenter
for akustisk prosjektering og skal legges til grunn
ved alle nybygg og ombyggingsprosjekter for
undervisningslokaler ved NTNU.

Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og
kan oppfylles ved 4 tilfredsstille lydklasse C i Norsk
Standard NS 8175 «Lydforhold i bygninger, Lydklasser
for ulike bygningstyper», dersom det ikke avdekkes
behov for strengere krav. Ved prosjektering skal det
tas utgangspunkt i den gjeldende versjonen av NS
8175. Per i dag er NS 8175:2012 gjeldende.

Forskriften om tiltaks- og grenseverdier kapittel 2
0g 3 som setter grenser for tillatt lydtrykkniva og
vibrasjoner i arbeidsmiljoet fastsatt av Arbeids- og
sosialdepartementet felges. Se Arbeidstilsynet,
«Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for
fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift
om tiltaks- og grenseverdier)». Des. 2011.

Hensikten med krav til lydforhold er at personer skal
ha mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, konsentrasjon,
kommunikasjon, god taleforstaelse, oppfattelse av
faresignaler og tilrettelegging for god orientering.

For byggverk og brukeromrader som ikke dekkes
av NS 8175, kan grenseverdier velges fra tabeller
med bygningstyper eller brukeromrader som er
sammenlignbare ut fra funksjon.

Nar det gjelder utendgrs sty fra andre kilder enn
tekniske installasjoner henviser NS 8175 videre til
grenseverdiene i «Retningslinje for behandling av stay
i arealplanlegging» (T-1442).

De overordnede malene gjelder for nybygg,
for ombygging/oppgradering av eksisterende
bygningsmasse og ved flytting eller endring av
virksomhet.
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D9.1 Lydisolasjon

Generelt skal alle rom som produserer mer stay
enn vanlig kontor vurderes med hensyn pa
plassering i planlgsningen. For eksempel bar
tekniske rom, toaletter, kopi/skriver/plot rom, rom
for avfallshandtering og trallehandtering (rekvisita
rom, utstyrsrom o.l.), laboratorier med stgyende
utstyr, verksted, sosiale soner og lignende ikke
ligge naer steyomfintlige rom. Dette gjelder spesielt
for kontorlandskap og cellekontorer hvor man kan
forvente at dgren vil sta dpen store deler av tiden.
Eventuelt kan de steyende rommene anlegges
med sluse for & hindre forstyrrelser til tilstatende
stayfalsomme/kontemplative omrader.

Rom med lydkrav R’'w > 55 dB ma plasseres pa en
slik mate at de minimerer risiko for lydsmitte til
andre deler av bygget, og de ma ha tilstrekkelig
etasjehayde for ngdvendige lydisolerende tiltak
(tunge flytende gulv, nedforede gipshimlinger etc. kan
bygge opp mot 500 mm avhengig av materialbruk).
Aktivitet med store pakjenninger mot dekke (f.eks.
treningsrom, starre teknisk rom e.l.) og/eller rom
med hgye lydnivaer (f.eks. musikkrom) plasseres
fortrinnsvis i nederste etasje eller omsluttes av tunge
konstruksjoner

Verksteder og andre stgyende rom ma plasseres
med tilstrekkelig avstand til musikkrom dersom disse
plasseres i samme bygg.

Darer ber generelt ha faste terskler, unntatt der det er
uttrykkelig behov for rystelsesfri trilling med hensyn
pa krav til universell utforming. Der det eventuelt
monteres terskelfrie dgrer ma det opplyses til bruker
at lydisolasjonskravene ikke ngdvendigvis kan
oppfylles. Bruk av store glassfelt i vegger med haye
lydkrav kan medfare behov for dobbelglass i separate
karmer og bgr minimeres.

Teamrom/stillerom i kontorarealer skal ha krav som
minimum tilsvarer lydisolasjonskrav for mgterom.
Sterre mgterom skal ha lydisolasjonskrav som for
kontorer med behov for konfidensielle samtaler, og
moteromvegger uten dar skal hovedsakelig veere tette
(begrense bruk av glass).

Overstrgmningsventiler bagr unngas i fronter

mot undervisningsrom og mgterom, da erfaring
viser at det da kan bli utfordrende 3 tilfredsstille
lydisolasjonskravet. Alternativt ma det stilles

krav til utforming og produkter for & ivareta
lydisolasjonskravet.

Ventilasjonskanaler kan ikke ga igjennom skillevegger
med lydisolasjonskrav R’'w > 48 dB. Spesialrom med
hgyere lydkrav vurderes saerskilt av radgivere pa
ventilasjon og akustikk. Generelt skal det tilstrebes at
ventilasjonskanaler og el-kabler fares i korridorsoner/
fellesarealer og kommer inn i rommene via fronter
med dar. Eventuelle vaskeservanter i undervisningsrom
plasseres fortrinnsvis mot korridorvegg.

Skillekonstruksjoner rundt tekniske rom ma
dimensjoneres slik at krav til stoy fra tekniske
installasjoner i tilstatende rom tilfredsstilles. Stayende
og vibrerende utstyr i tekniske rom ma plasseres med
tilstrekkelig avstand til skilleveggene; dette gjelder
saerlig mot lette platekledde vegger.

Det ma pases at fasadeprofiler har tilstrekkelig
flankereduksjon der innvendige skillevegger med
lydkrav mater fasade. Generelt skal fasadeprofil

ha dokumentert flankereduksjon Dn,fw > veggens
lydisolasjonskrav + 3 dB. | praksis kan det bety behov
for fylte profiler og/eller doble profiler der vegg mgter
fasade.
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D9.2 Trinnlyd og strukturlyd

Det stilles ingen spesielle krav utover kravene i NS
8175. Det gjgres spesielt oppmerksom pa strenge krav
til trinnlydniva i auditorier som ofte vil medfare krav
om flytende gulv i tilstatende rom; Dette ma det tas
hayde for nar ngdvendige etasjehayder skal beregnes.

Det er ikke satt spesifikke krav til vibrasjonsfalsomme
laboratorier. | laboratorier med spesielt
vibrasjonsfglsomt utstyr kan tunge, vibrasjonsisolerte
golvkonstruksjoner bli nadvendig. Vibrasjonsfalsomme
laboratorier ma generelt plasseres pa tunge og stive
betongdekker/-gulv med egenfrekvens fO > 9 Hz.
Kartlegging av vibrasjonsfalsomt utstyr og hvilke

D9.3 Akustisk regulering

Det er ngdvendig med god taletydelighet i alle soner
for informasjonsformidling og kommunikasjon, slik
som i vrimlearealer, spisesteder, laeringsomrader,
arbeidsomrader og kommunikasjonsknutepunkt.

For & unnga uheldige refleksjoner, som flutterekko,
ma det pases at det ikke forekommer nakne og
akustisk harde parallelle flater (som f.eks. glass,

gips og betong) i starre materom/kontorlandskap/
undervisningsareal. For rom som ligger ut mot

fasade med mye vinduer, betyr dette i praksis at alle
korridorvegger i undervisningsrom, store materom,
kontorlandskap etc. ma ha veggabsorbenter i
grehgyde for & unnga flutterekko problemer mellom
korridorvegg og vinduer/glass i fasade. Alternativt ma
korridorvegger vaere skrastilt med min. 4-7 grader eller
ha mablering/lydspredende elementer i grehayde.

krav disse har til maksimale vibrasjonshastigheter

vil vaere en del av oppdraget. Finnes ikke
dokumentasjon pa vibrasjonskrav for utstyret fglges
RIF-anvisningens anbefalinger til grenseverdier (RIF,
«4409-S-Dimensjonering av bygninger utsatt for stat
og vibrasjoner». nov. 2017).

Ved eventuell flytting av vibrasjonsfalsomme
laboratorier inn i eksisterende lokaler, stilles

det krav om vibrasjonsmalinger for a vurdere
lokalenes egnethet (ref. krav til egenfrekvenser og
vibrasjonshastigheter).

Det skal brukes elektroakustisk taleforsterkning i

alle undervisningsrom. Reflektor over taleposisjon i
undervisningslokaler er ikke gnsket da det kan hemme
sikt fra de bakerste radene.

Lesesaler skal betraktes som et kontorlandskap og
prosjekteres deretter.

I mindre materom skal krav til etterklangstid i
undervisningsrom tilfredsstilles (T < 0,5 sek).

For rom som brukes til musikkgving- og framfaring
skal NS 8178:2014 «Akustiske kriterier for rom og
lokaler til musikkutevelse» falges. | standarden gis det
kriterier for romakustikk, men ogsa til parametere som
romhgyde, nettovolum og areal. Det er spesielt viktig
at nedvendig romhayde + nadvendige lydisolerende
tiltak tas med i hgyderegnskapet for etasjehgyder.
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D9.4 Stoy fra bygningstekniske installasjoner

Bakgrunnsstayniva i bruksrom skal i utgangspunktet
tilfredsstille gjeldende forskriftskrav (lydklasse C i NS
8175).

| undervisningsrom som skal benyttes til
fjernundervisning eller annen type faglig samarbeid
via lyd/bilde-formidling, ma bakgrunnsstaynivaet
tilfredsstille lydklasse B i NS 8175.
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D9.5 Stoy fra utendors lydkilder

Stoy fra eksterne kilder (samferdsel, industri) ma
tilfredsstille gjeldende myndighetskrav. For omrader
som skal benyttes til fiernundervisning og/eller
videokonferanse ma maksimalnivaer vurderes, i tillegg
til gjennomsnittlige staynivaer.

Bakgrunnsstayniva i bruksrom ma i utgangspunktet
tilfredsstille gjeldende forskriftskrav (lydklasse C i
NS 8175). | undervisningsrom som skal benyttes til
fjernundervisning eller annen type faglig samarbeid
via lyd/bilde-formidling, ma bakgrunnsstaynivaet
tilfredsstille lydklasse B i NS 8175. Dette krever
omtanke ved valg av planlgsning, slik at disse
rommene ikke vender ut mot stgyende/sterkt
trafikkerte veier.

Far byggestart skal det foretas utredning av stey og
vibrasjoner forbundet med byggearbeidene.
Bygg- og anleggsvirksomhet skal ikke gi stay
som overskrider staygrensene i T-1442’s anbefalte
staygrenser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det
skal vurderes avbatende tiltak for alle kritiske
mottakerbygg. Typiske tema vil veere:
* Anleggsstay til laeringsrom og arbeidsrom
* Vibrasjoner til kritiske mottakerrom (laboratorier
o.l.) (ref. Campusprosjektet og sensitiv
» forskningsinfrastruktur - delrapport 2:
Lokalisering og konsentrasjon (NTNU, 2020))
» Stey og vibrasjoner til naerliggende
boligbebyggelse, skoler, barnehager og
helsebygg

Generelt skal bygge- og anleggsarbeidene utfgres pa
en minst mulig stayende mate, og det ma blant annet
legges vekt pa folgende:
« Det ma brukes arbeidsmetodikk, maskiner og
utstyr som genererer minst mulig stay.
« Det ma vurderes 3 etablere hgye stayskjermer i
randsone av byggegrop, mot naboer, eventuelt

plassere brakkerigg (i 2 etasjer) slik at denne
danner stayskjerm mot nabobygg.

| tillegg til ovennevnte punkter ma entreprengr
og byggherre etablere gode rutiner for varsling
av steyende aktiviteter. Rutiner om varsling iht.
steyretningslinje T-1442, kapittel 4.4 "Varsling av
naboer m.fl." bar falges.

Vibrasjoner fra samferdsel/tungtrafikk og eventuelt
fra aktiviteter i bygningen skal ikke overskride
anbefalte grenseverdier for oppholdsrom angitt i
RIF-anvisningens anbefalinger til dimensjonering

av bygninger utsatt for vibrasjoner [1]: Maks
vibrasjonshastighet 200 mikrometer/sek/rms malt i
tredjedels oktavband med senterfrekvens fra 8 Hz til
100 Hz.
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